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SST I WYMAGANIA OGÓLNE 

(kod CPV 45000000, CPV 45112710-5) 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gruntu 

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

CPV 45233262-3 Roboty w zakresie stref ruchu pieszego 

CPV 45236210-5, Wyrównanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 

CPV 45233320-8  Fundamentowanie dróg 

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

CPV 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 

CPV 45112300-8 Rekultywacja gleby 

CPV 45112360-6 Rehabilitacja terenu 

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu 

CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

CPV 45112310-1 Podsypywanie gleby 

CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

CPV 37410000-5 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 

CPV 37440000-4 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem poniższej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu i elementami małej architektury dla inwestycji 

Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest dokumentem 

formalno – technicznym, który określa obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy oraz wymagania w 

zakresie wykonania i odbioru określonego asortymentu robót, opartych na istniejących aktualnych 

normach, przepisach i wytycznych, sposobu i jakości wykonania robót, oceny prawidłowości 

wykonania oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. Specyfikacja taka jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Informacje oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót 

budowlanych.  

W przypadku braku specyfikacji technicznych dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą 

również dla specyfikacji sporządzanych indywidualnie.  

W ramach projektu przewiduje się: 

- Wykonanie prac rozbiórkowych 
- wykonanie zabezpieczeń drzew istniejących 
- Wykonanie nawierzchni utwardzonych 
- Wykonanie nasadzeń roślinnych  
- Pielęgnację wykonanych nasadzeń roślinnych  
- Budowę elementów drobnych form architektonicznych 
- Dostawę i montaż gotowych elementów wyposażenia 
- Wykonanie terenu zabawowego 
- Wykonanie terenu siłowni zewnętrznej 

 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wykonawca ponosi koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych oraz z wykonaniem prac 

towarzyszących. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia ww. prac w cenie oferty w robotach 

podstawowych, przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Niedopuszczalne 

jest stosowanie dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robót tymczasowych lub 

prac. 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależy od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót 
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych 
metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzenia działań. 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących robót tymczasowych: 
zabezpieczenia placu budowy na czas trwania inwestycji. 

 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących prac towarzyszących:  
Skompletowanie dokumentacji odbiorowej, zawierającej zestawienie wszystkich materiałów wraz z 

aktualnymi aprobatami technicznymi, certyfikatami, deklaracjami zgodności i innymi dokumentami 

odniesienia wskazanymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Koszty sporządzenia rysunków 

warsztatowych, koszty sporządzenia rysunków powykonawczych, lub w przypadku podwykonawców, 

koszty nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze;  
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Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla 

których takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi 

posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami 

producenta odnośnie warunków wykonania, transportu, czy montażu; 

materiał, robociznę, transport materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia i pracy sprzętu, wszelkie 

koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę administracyjną, marketing, podróże związane z 

realizacją robót, podatki i opłaty urzędowe, opłaty celne, opłaty związane z uzyskaniem wymaganych 

certyfikatów i inne Wykonawca musi ponieść dla kompletnego i terminowego wykonania usługi; 

świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu 

klienta, koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych, 

rozruchu urządzeń i jeśli jest to wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze. 

Oprócz samego wykonania robót składających się na Projekt parku rekreacyjnego w Mirakowie na 

Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za prace 

towarzyszące i roboty tymczasowe. 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Organizacja robót budowlanych 
Organizacja robót budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu  
budowy, sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych zarówno nad jak i pod 
powierzchnią terenu. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed  
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia 
instalacji, Wykonawca musi poinformować Inspektora nadzoru oraz innych użytkowników i 
współpracować przy dokonywaniu napraw. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia 
instalacji spowodowane w wyniku jego działań. 
 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W trakcie trwania budowy Wykonawca jest zobowiązany do : 
1) Utrzymywania terenu budowy i wykopów bez wody stojącej 
2) Stosowania się do wszelkich przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy 
3) Unikania uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 

hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie prac przeprowadzanych na budowie. 
4)  Podjęcia odpowiednich środki zabezpieczających przed: 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi 
substancjami toksycznymi  
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
- przekroczeniem dopuszczalnego hałasu 
- możliwości powstania pożaru 
- niszczeniem drzewostanu istniejącego 

 
 
 
Warunki bezpieczeństwa i pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności: 
Personel nie może wykonywać pracy warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urządzeń 
zabezpieczających, socjalnych i sprzętowych, w tym odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia 
osób zatrudnionych na budowie. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań 
włączone są w  cenę umowną, nie podlegającą odrębnej wycenie.  
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Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie po rozpoczęciu inwestycji, do zorganizowania w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego do zaplecza socjalnego wyposażonego w odpowiedni 
sprzęt i urządzenia spełniające warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek 
zapewnienia swoim pracownikom zaplecza socjalnego z niezbędnymi warunkami sanitarnymi, 
szatnią i pomieszczeniem socjalnym. Do Obowiązków Wykonawcy należy również likwidacja 
zaplecza, po zakończeniu budowy, oraz doprowadzenie terenu do stanu jak przed rozpoczęciem. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji zaplecza i 
zagospodarowania placu budowy, ze wskazaniem sposobu zagospodarowania terenu budowy i 
zaplecza,  z załączeniem informacji do wprowadzenia w planie BIOZ, oraz elementy organizacyjne 
i techniczne placu budowy zapobiegające zagrożeniom i przeciwdziałające skutkom wypadków w 
czasie robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) przeszkolenia w zakresie bhp wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji 
inwestycji,  

2) uzyskania wszelkich niezbędnych i odpowiednich uprawnień do obsługi sprzętu 
budowlanego innych urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji 

3) wyposażenia biura kierownika budowy w telefon, w razie konieczności wezwania 
4) pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub służb ratowniczych 
5) zabezpieczenia zaplecza budowy w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego, 

apteczkę, środki opatrunkowe i sprzęt ppoż. (norma PN-92/N-01256/01) 
6) sporządzenie przez kierownika budowy na kopii projektu zagospodarowania terenu 

budowy części rysunkowej planu BIOZ zgodnie z wymaganiami z Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r., w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Projektu organizacji ruchu na czas 
przeprowadzanych prac budowlanych. Projekt powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjnego w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem dróg, których 
projekt dotyczy.  

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: 
- Lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, 

urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
- Program sygnalizacji i obliczenie przepustowości ruchu 
- Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji  

3) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu oraz opis występujących 
zagrożeń utrudnień 

4) Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 
5) Opinie Komendanta wojewódzkiego Policji 
6) Projekt mus być czytelnie podpisany przez osobę która go sporządziła.  

 Projekt należy sporządzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 
 
Koszty związane organizacją ruchu, obejmują: 

1) Opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zamian i uzgodnień 

2) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie  
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 

3) Opłaty/dzierżawy terenu 
4) Przygotowanie terenu 
5) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramo, chodników, krawężników  

i oznakowań 
6) Tymczasową przebudowa urządzeń obcych  
7) Objazdy i przejazdy – oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie 
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tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 
8) Utrzymanie płynności ruchu publicznego 
9) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
10) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
poznosi Zamawiający.  

 
Wytyczne dotyczące ogrodzenia terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Budowy, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do  ogrodzenia terenu budowy, w celu ochrony zgromadzonych 
materiałów i ograniczenia wstępu osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie powinno być pełne, a 
konstrukcja powinna umożliwiać wielokrotne użycie oraz zapewniać możliwość wielokrotnego 
ustawienia i rozbiórki, dogodny transport.  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwoleń 
odpowiednich władz, jak również wprowadzenia niezbędnych zabezpieczeń i 
oznaczeń drogowych. Bramy i furtki w ogrodzeniu placu budowy powinny otwierać się do 
wewnątrz, by nie przeszkadzały w ruchu ulicznym. Musza być umieszczone zgodnie z projektem 
zagospodarowania placu budowy. Bramy powinny mieć szerokość umożliwiającą swobodny 
przejazd pojazdów, niemniej niż 300cm. Przy jednej z bram powinna znajdować się furtka 
szerokości 80-100cm, przeznaczona dla pracowników. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 
150- 200cm. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
on włączony w cenę umowną. 

 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego stanu chodników i jezdni, od 
momentu rozpoczęcia do czasu zakończenia budowy. Wszelkie szkody powstałe w następstwie 
prowadzonych podczas budowy prac zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.  

 

1.6.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Obiekt budowlany - stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno -użytkową, 
wyposażone w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach. 
 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania  okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe.  
 
Budowa- wykonanie obiekty budowlanego w określonym miejscu, także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego. 
 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania 
budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda 
montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami , niezbędne do jednoznacznego określenia parametrów technicznych oraz 
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów. 
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Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
 
Europejska aprobata techniczna – dokument stanowiący pozytywna ocenę techniczną przydatności 
wyrobu (lub zastawu) budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, wydana zgodnie  z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich z 
21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżania się ustaw i aktów wykonawczych  Państw członkowskich 
dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG) 
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą potwierdzający, 
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami 
technicznymi  
 
Krajowa deklaracja zgodności – dokument będący oświadczeniem producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzający na jego własna odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 
z Polska Normą wyrobu albo Aprobatą techniczną 
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako pojedynczy lub jako zestawy wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.  
 
Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami. 
 
Odpowiednia/bliska zgodność - wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony  z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robot. 
 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Projekt organizacji ruchu – dokumentacja sporządzona w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez 
właściwy organ zarządzający ruchem. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
 
Kierownik Budowy (KB) - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Organizacja ruchu – mające wpływ na   ruch drogowy: geometria drogi i zakres dostępu do drogi, 



UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM WSI 
MIRAKOWO. 

STWiORB 8 

 

sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i  urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu, zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych 
zmiennych elementów; 
 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  
 
Grupy/klasy/kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 
5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z 
późniejszymi zmianami) 

 
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane  
 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako  „standardy europejskie EN” lub „dokumenty 
harmonizacyjne HD” zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 
 
Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 
przewidzianych do wykonania robot. 
 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót  
 
Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 
zakończenia realizacji. 
 
Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania robót 
podstawowych, nie są przekazywane zamawiającemu po wykonaniu robót podstawowych 
 
Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 
 
Zadanie budowlane - częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną całość budowlaną, 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-użytkowych 
 
Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB - zbiór obowiązujących 
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady 
odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub 
jego elementu, stanowiąca integralną część Kontraktu. 
 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi, 
potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy. 
 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych  
 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót 
na warunkach określonych w Kontrakcie Inwestor przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby. 
 
Roślinność istniejąca  – roślinność (drzewa, krzewy, formy strzyżone żywopłotów, rośliny okrywowe, 
pnącza) znajdujące się na terenie inwestycji objętym opracowaniem projektu zagospodarowania 
terenu. 
 
Drzewo do zachowania – drzewo wskazane w ST jako drzewo adoptowane 
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Pień – nie rozgałęziona dolna część przewodnika pomiędzy    powierzchnią ziemi a początkiem korony 
 
Korona – zespół konarów gałęzi, ukształtowanej w sposób naturalny, uzależniony od gatunku i 
odmiany, bądź formowane przez szkółkarzy 
 
Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi, z przerastającymi ją korzeniami rośliny 
 
System korzeniowy – podziemna część rośliny, odpowiadająca za  dostarczanie substancji odżywczych i 
wody oraz utrzymywanie rośliny w glebie.  
 
Strefa korzeniowa  -  zasięg korzeni drzewa równy polu powierzchni korony danego drzewa, 
powiększonego o pierścień szerokości 1,5m wokół drzewa. 
 
Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 
wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
 
Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad szyjką 
korzeniową. 
 
Materiał szkółkarski – materiał roślinny wyprowadzony w szkółce, który osiągnął „dojrzałość 
techniczną” 
 
Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku i odmiany 
 
Forma pienna - forma drzew liściastych sztucznie wytworzona w szkółce poprzez wyprowadzenie pnia 
do określonej dla danego gatunku i odmiany wysokości  
 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika powodująca wybicie min. 3 pędów. 
 
Rośliny z bryłą korzeniową – rośliny wykopane z zachowaną bryła ziemi wokół korzeni. 
 
Rośliny bez bryły korzeniowej – rośliny wykopane z zachowaniem obnażonego systemu korzeniowego 
 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 
Ziemia kompostowa - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój 
wzbogacona o komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych, 
stosowane do wzbogacenia o składniki nawożące 
 
Cięcia - prace związane z usunięciem w koronie drzew gałęzi nadłamanych  
i zaschniętych oraz wchodzących w kolizję z różnymi elementami infrastruktury 
 
Nawrot cięć – okres przerwy pomiędzy najbliższymi terminami cięć (zwykle 3-5lat) 
 
Rozmiar cięć (zakres cięć) – masa usuniętych pędów, gałęzi i konarów wyrażona w procentach w 
stosunku do masy korony przed cięciami. 
 
Zabezpieczenie powierzchni cięć – pokrycie powierzchni cięć powłoką ochronną lub powierzchniowe 
nasączenie drewna preparatami ochronnymi w celu uchronienia drzewa przed infekcją grzybów lub w 
celu poprawienia estetyki drzewa. 
 
Paszport roślin - etykieta lub etykieta z towarzyszącym dokumentem dołączona do roślin, 
poświadczająca, że zostały one  wyprodukowane przez Podmiot zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub służbę 
ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego, są wolne od organizmów kwarantannowych oraz 
spełniają wszystkie wymagania specjalne, lub podczas wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej 
zostały poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie której zostały uznane za spełniające 
wymagania specjalne obowiązujące we Wspólnocie, a podmiot je importujący jest zarejestrowany w 



UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM WSI 
MIRAKOWO. 

STWiORB 10 

 

rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego. 
 
Szkółkowanie – przesadzanie roślin w szkółce w celu wytworzenia odpowiedniego dorosłego materiału 
szkółkarskiego 
 
Teren płaski – teren o nachyleniu do 100 
 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wykonawca robót jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, zgodnie z ustaleniami  zawartymi w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy wraz z dwoma egzemplarzami 
dokumentacji projektowej i STWiORB. 
Wykonawca jest zobowiązany o ochrony przekazanych mu materiałów do chwili odbioru końcowego 
robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów pomiarowych Wykonawca naprawi je na 
własny koszt. 
 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać wszystkie dokumenty przekazane zgodnie z 
warunkami spisanymi w umowie, w szczególności: opis i część graficzną, rozpatrywane jako całość.  
    

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
tych opracowań są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musza być zgodne z dokumentacją projektową i 
STWiORB. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiORB a maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, materiały te 
muszą zostać zastąpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  
W przypadku zauważenia błędów, opuszczeń i rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami, 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Inspektora nadzoru przed podpisaniem kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych. 
 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowną, niepodległa odrębnej wycenie.  
 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać porządek na terenie budowy  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
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1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jego 
obowiązkiem jest utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego odpowiednimi 
przepisami, na terenie wszystkich pomieszczeń związanych z budową, również baz produkcyjnych, 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych, maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne, musza być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym podczas realizacji robót lub przez personel wykonawczy.  

 
1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów budynku znajdujących się na terenie placu budowy 
oraz na drogach transportowych przebiegających poza terenem budowy, wskazanych przez 
Zamawiającego. 

 
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.7.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca musi przestrzegać ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie wszystkich 
elementów dostarczanych na i z terenu budowy. Jest on zobowiązany do uzyskania wszelkich 
niezbędnych pozwoleń władz co do przewozu nietypowo wagowych ładunków, oraz do 
poinformowania Inspektora nadzoru, każdorazowo o takim dokonywanym transporcie.  
Pojazdy i ładunki o nadmiernym obciążeniu nie będą dopuszczone na nowo wykonane fragmenty 
budowy, a Wykonawca odpowiada za naprawę wszelkich, w ten sposób uszkodzonych robót. 
 

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do prac w 
trakcie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, przekazany teren i znajdujące się na nim elementy budynku były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są związane w wykonywanymi robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenie robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzenia praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod, i będzie informować Inspektowa nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA METERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji 
dotyczących, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany  do udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
Europejskimi Normami obowiązującymi w Polsce, aprobatami technicznymi o których mowa w 
STWiORB 
 

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia od właścicieli i lokalnych władz na 
pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych i jest zobowiązany do ich dostarczenia 
Inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem eksploatacji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca ponosi koszty  m.in. opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne  lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom opisanym w dokumentacji projektowej i STWiORB zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania niezbadanych i nie zaakceptowanych materiałów, 
podjęcie przez Wykonawcę prac w/w materiałów nakłada na niego konsekwencje w postaci kosztów 
wyburzenia i uprzątnięcia wadliwe wykonanych robót wynikających z zastosowania nie uzgodnionych 
materiałów zamiennych, wykonanie robót materiałami zaakceptowanymi.  
 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia tymczasowo składowanych materiałów na terenie 
budowy, tak by zachowały one swoja jakość i przydatność do robót. Materiały musza być dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWiORB, przewidują możliwość zastosowania 
materiałów zamiennych, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Inspektora nadzoru o 
dokonanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany stosować sprzęt, który nie wywołuje negatywnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typu i liczbie wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu musi zapewnić sprawne przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
należytym stanie i gotowości do pracy. Musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Inspektora nadzoru o dokonanym 
wyborze i uzyskania jego akceptacji przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być zmieniony bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Na czas trwania budowy Wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia i wykonania w terenie dróg 
przeznaczonych do transportu budowlanego.   
Podstawę sieci dróg może stanowić trasa drogi stałej, ujęta w generalnym planie zagospodarowania 
terenu. Drogi tymczasowe powinny stanowić jedynie uzupełnienie.  Drogi stałe, wykorzystywane do 
transportu budowlanego, należy wykonywać bez warstwy nawierzchniowej. Po zakończeniu robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy zniszczonej podbudowy na koszt własny oraz wykonania 
nawierzchni. 
 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów  ruchu drogowego w 
odniesieniu do odpuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać regularnie, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  
- prowadzenie robót zgodnie z umową  
- za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  
- za zgodność materiałów z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca ma obowiązek opracować:  
- Projekt zagospodarowania placu budowy w części graficznej i opisowej 
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- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 
- Projekt organizacji budowy  
- Projekt technologii i organizacji montaż (dla elementów  prefabrykowanych lub konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie) 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu  wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub danymi przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie jest 
automatyczne ze zwolnieniem Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Wykonawca, w ramach swoich obowiązków, jest zobowiązany do opracowania Programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym zawarte powinny być informacje na temat zamierzonego sposobu wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe, organizacyjne, od których zależy powodzenie realizacji oraz jej 
zgodność z dokumentacją projektową i STWiORB. 
 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby została 
osiągnięta  założona jakość roboty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, uwzględniając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót.  
Zanim Inspektor Nadzoru zatwierdzi system kontroli może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie 
badań mających na celu udowodnienie, iż poziom ich wykonywania jest satysfakcjonujący.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót z 
częstotliwością umożliwiającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, zarówno dotyczące zakresu badań jak i ich częstotliwości, określone są w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdyby, nie zostały tam określone, Inspektor Nadzoru podejmie 
decyzję jaki zakres kontroli jest konieczny, by zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru świadectwa potwierdzające, iż 
wszystkie stosowane do wykonania robót urządzenia i sprzęt badawczy posiadają aktualną, ważną 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane. Świadectwa muszą też potwierdzać, iż rządzenia i 
sprzęt badawczy odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki poddawane badaniom będą pobierane losowo, w obecności Inspektora nadzoru, Projektanta i 
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Wykonawcy.  Pojemniki do pobierania próbek dostarcza Wykonawca. Ich rodzaj oraz sposób 
oznakowania i opisania muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4. BADANIA I POMIARY 

W celu zapewnienia jakości wykorzystanych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany, na polecenie 
Inspektora nadzoru, przeprowadzić odpowiednie badania i pomiary.  Muszą być one przeprowadzone 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach. W przypadku, gdy dokumenty te nie obejmują 
wymaganych badań, dopuszczalne jest stosowanie innych  wytycznych krajowych lub zagranicznych 
jeśli są one wskazane przez producenta i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowych badań 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości i przeznaczenia, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. W przypadku stwierdzenia 
usterek, wad jakościowych lub wad możliwości zastosowania, Wykonawca pokryje koszty związane z 
dodatkowymi badaniami.  
 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii z 
raportów zawierających wyniki badań. 
 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

 
Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru jest uprawniony do pobierania próbek materiałów 
stosowanych na terenie budowy. Inspektor nadzoru może pobierać i badać próbki niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt.  

 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 
1) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
2) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą 
- Europejską normą 
- Normą niemiecką DIN 
- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w niniejszej STWiORB. 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone.  
 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy jest obowiązkiem Kierownika Budowy. Zapisy w dzienniku muszą być wykonywane 
na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku musi być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
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- uwagi i polecenia Inspektora,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
 
Książka obmiarów – jest dokumentem umożliwiającym rozliczenie faktycznego  ostępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie. 
 
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań muszą być gromadzone przez 
Wykonawcę, w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót.  
 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 
- pozwolenie na budowę / zgłoszenie 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie 
- operaty geodezyjne 
- plan BIOZ 

 
Przechowywanie dokumentów budowy – dokumenty powinny być przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów wymaga jego 
natychmiastowego odtworzenia  w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty są udostępniane 
do wglądu na życzenie Inspektora nadzoru i Zamawiającego.   

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektową, 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, z wyprzedzeniem co najmniej o 5 dni. Wyniki obmiaru musza 
być wpisywane do książki obmiarów. 
Ewentualne błędy lub opuszczenia w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub STWiORB nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Dane uznane za podane błędnie, 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru w formie pisemnej. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony zgodnie z terminem określonym w umowie. 
 

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU 

Jednostką obmiaru są: m2, m3, mb. , liczba sztuk, kpl 

7.3. ZASADY OKREŚLANIA ILOSCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w STWiORB dotyczących poszczególnych robót 
oraz w Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 2-21, Tereny zieleni Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń STWiORB, roboty podlegają następującym odbiorom: 
1) Odbiorowi robót zanikających i ulegający zakryciu 
2) Odbiorowi częściowemu 
3) Odbiorowi końcowemu  

 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZNIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności zahamowania całego procesu budowlanego. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość przystąpienia do odbioru robót zanikających, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet badań laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektową, STWiORB i pozostałymi ustaleniami.  
 

8.3. ODBIÓR CZĘSCIOWY 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Dokonuje się go dla zakresu robót 
określonego w dokumentacjach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości. Gotowość 
przystąpienia do odbioru robót, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach budowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia następujących 
dokumentów: 
1) Dokumentację powykonawczą 
2) STWiORB 
3) Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających 
4) Protokoły odbiorów częściowych 
5) Recepty i ustalenie technologiczne 
6) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
7) Wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych zgodne z STWiORB i PZJ 
8) Deklaracje lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z STWiORB i PZJ 
9) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń 
10) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
11) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12) Operat pielęgnacyjny wszystkich typów roślinności i elementów DFA.  

 
Odbioru dokona Komisja  wyznaczona przez Inwestora, w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokona oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów. W przypadku, gdy w/w 
dokumenty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru przekazanego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  
 

8.5. ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie 
rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji powinien zostać dokonany wg zasad 
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opisanych w pkt. 8.4. Odbiór końcowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Płatność zgodnie z umową. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 201 6 
z późniejszymi zmianami). 

2) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z późniejszymi 
zmianami  

3) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19,poz.177) z 
późniejszymi zmianami  

4) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami  

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. nr 
147, póz. 1229) z późniejszymi zmianami 

6) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122,poz. 1 321 z późniejszymi 
zmianami 

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami 

8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 
2086) z późniejszymi zmianami 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym- z późniejszymi zmianami 
 

10.2. ROZPORZĄDZENIA 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
póz. 1779) z późniejszymi zmianami 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat technicznych, 
zakresu  i formy aprobat oraz trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780) 
z późniejszymi zmianami 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650) z późniejszymi zmianami  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401) z późniejszymi 
zmianami 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. -  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126) z późniejszymi zmianami 

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650) z późniejszymi zmianami 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. -  
w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 
póz. 2072) z późniejszymi zmianami 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. -  
w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041) z późniejszymi zmianami 
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9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu- z późniejszymi zmianami 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042)- z późniejszymi zmianami 

10) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 lutego 2008r.,  
w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych 
(Dz. U. nr 46, poz. 272 z późniejszymi zmianami)- z późniejszymi zmianami 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem- z późniejszymi 
zmianami 

12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi- z późniejszymi 
zmianami 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) z późniejszymi 
zmianami 
 

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

1) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżania się ustaw i aktów 
wykonawczych  Państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG) 

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990r. 

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003r. 

4) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

5) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009 (MP Nr 82, poz. 725). 

6) DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki  
7) Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, Red. J. 

Filipczak, A. Żukowska, Warszawa 2008, ISBN 978-83-921807-2- 
8) Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów 

Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska”, red.: M. Gajda, Kraków 2007, 
9) PN-87/R-67022-materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
10) PN-87/R-67023-materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
11) DIN 18920 „Ochrona drzew i procesów wegetacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych” 
12) PN-EN 988:1999 Taśmy i blachy z cynkowo-tytanowe 
13) PN-EN 1993-1-4: 2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły 

uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.  
14) EN 10088-1 Gatunki stali odpornych na korozję (ogólny przegląd),  
15) EN 10088-2 Płaskie wyroby ze stali odpornych na korozję do ogólnego stosowania 
16) PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych  
17) PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 5: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących  
18) PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach 

grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: Wymagania 
ogólne  

19) PN-EN 1011-1:2001 Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 1: Ogólne wytyczne 
dotyczące spawania łukowego 

20) PN-EN 1011-2 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 2: Spawanie łukowe stali 
ferrytycznych 

21) PN-EN 10021:2007 Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych 
22) PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm  

i większej -- Tolerancje wymiarów, kształtu i masy 
23) PN-EN 10051:1999/Ap1:2003 Stal -- Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w 

sposób ciągły, nie powlekane, ze stali niestopowej  
i stopowej -- Tolerancje wymiarów i kształtu 
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SST III ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLINNOŚCI NA PLACU BUDOWY 

(CPV 45113000-2) 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych zabezpieczeniem roślinności istniejącej oraz pielęgnacją roślinności adaptowanej w projekcie 
dotyczących zadania : Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo. 

 
 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST III). 
 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Zakres robót obejmuje:  
-  zabezpieczenie pnia i korony 
- zabezpieczenie systemu korzeniowego 
- zabiegi pielęgnacyjne dla drzew adaptowanych 

 

1.4 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

Materiały obejmują: 

- Deski z drewna krajowego, długości 200-250cm, grubość ok. 2cm, klasy III 
- Gwoździe budowlane  
- Drut stalowy 
- Gwoździe budowlane okrągłe, gołe 
- Opony samochodowe, zużyte  
- Żwir 
- Tłuczeń  
- Ziemia kompostowa 
- Torf organiczny 
- Trichodrema – szczep grzybów sprzyjający poprawianiu wartości gleby 
- Tkanina jutowa  
- Woda  
- Liny 
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- Środki chemicznej ochrony roślin 
- Preparaty grzybo- i bakteriobójcze do zabezpieczania ran 
- Nawozy mineralne i organiczne 
- Maty słomiane lub wiklinowe 1,70x1,50m  
 

3. SPRZĘT 

Wszystkie prace związane z ochroną drzew na placu budowy należy wykonać ręcznie przy pomocy 

drobnego sprzętu ogrodniczego (typu sekatory, piły ręczne, piły spalinowe (elektryczne), noże), zgodnie z 

zasadami przyjętymi w specyfikacji  SST I  WYMAGANIA OGÓLNE w pkt. 3.   

4. TRANSPORT 

Transport materiałów i sprzętu na teren budowy należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w specyfikacji 

SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, w pkt.4. Nie wolno dopuścić do przejazdu środków transportu w najbliższym 

sąsiedztwie roślinności wskazanej do zachowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót 
podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
Wszystkie roboty w zasięgu koron drzew i 2m od obrysu koron drzew należy wykonywać ręcznie. 
Zastosowanie jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru 
Terenów Zieleni. 

 
Ochrona istniejącego drzewostanu, który przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzewa i krzewy 
pozostawione na placu budowy w momencie rozpoczęcia budowy) jest obowiązkiem Kierownika budowy. 
Kierownik powinien być poinformowany przez Inspektora nadzoru o wysokości kar lub odszkodowań za 
zniszczenie drzew.  
Za uszkodzone lub zniszczone drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wszystkie 
zniszczenia muszą być natychmiast naprawiane i zgłaszane architektowi krajobrazu oraz Inspektorowi 
sprawującemu nadzór. Naprawianie zniszczeń i prowadzenie robót związanych z ochroną drzew i ich 
systemu korzeniowego musi być powierzone wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodniczej.  
W obrębie korony drzew  powiększonej o pierścień szerokości 1,5 nie wolno dopuszczać do zagęszczenia 
gruntu. Powierzchnia ta może być uznana w przybliżeniu za zasięg systemu korzeniowego drzewa.  W 
wymienionym obszarze nie wolno składować: materiałów chemicznych i fizycznie szkodliwych dla korzeni i 
gleby (np. cement, wapno, chemikalia, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.). Składowanie 
materiałów budowlanych nie zanieczyszczających gleby w obrębie systemu korzeniowego wymaga 
zezwolenia Inwestora lub jego pełnomocnika. W obszarze tym,  ruch pojazdów jest niedozwolony, w 
przypadku konieczności wprowadzenie ruchu, jest on dozwolony wyłącznie na specjalnie przygotowanych 
nawierzchniach. 
Do pni drzew nie wolno mocować żadnych urządzeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych, lin, 
nie wolno kotwić w pniach żadnych elementów. 
Nie wolno nasypywać gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa;  zabronione jest podnoszenie jak i 
obniżanie poziomu terenu. Przy konieczności podwyższenia poziomu powierzchni w obrębie systemu 
korzeniowego, należy zapewnić warstwy napowietrzające. Już  5-cm warstwa nasypu może być szkodliwa 
dla niektórych gatunków drzew, dlatego przy jakiejkolwiek konieczności wykonania nasypu należy 
skonsultować się z architektem krajobrazu sprawującym nadzór. W obrębie systemu korzeniowego nie 
wolno obniżać poziomu gruntu. Jeżeli istnieje taka konieczność poziom gruntu na omawianym obszarze 
pozostawiamy, poza tym obszarem wykonujemy planowane obniżenie, a na granicy różnicy wysokości 
budujemy murek oporowy. 
Jeżeli w wyniku prowadzonych prac budowlanych nastąpi niewielkie obniżenie się lustra wody należy 
przewidzieć konieczność stałego podlewania drzew istniejących. 
W przypadku zalania – zatopienia systemu korzeniowego należy niezwłocznie wypompować wodę. 

 
Za zniszczenie roślinności zachowanej na placu budowy, spowodowane niewłaściwym wykonywaniem prac 
ziemnych, wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, urządzeń technicznych lub szkodliwych środków 
chemicznych, odpowiada wykonawca. 
 



UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM WSI 
MIRAKOWO. 

STWiORB 22 

 

Zabezpieczenie pnia i korony 
Zabezpieczenie pnia polega na wykonaniu wokół niego ochronnego ciągłego ekranu z desek drewnianych 
wysokości ok. 200-250cm. Pomiędzy pniem drzewa a deskami należy wykonać sprężynująca podkładkę (np 
z opon samochodowych), której zadaniem będzie amortyzowanie uderzeń. Ziemię wokół pnia drzewa, w 

zasięgu jego korony należy przykryć 20cm warstwą żwiru ∅ 16-32  mm lub tłucznia. W razie konieczności 
(niezbędnej) wykonania przejazdu w obrębie zasięgu systemu korzeniowego powierzchnię przygotować jw. 
i na warstwę kruszywa nałożyć betonowe płyty. Ruch pojazdów na omawianym terenie wymaga również 
uzyskania akceptacji ze strony Inwestora. 
Należy chronić koronę drzew przed uszkodzeniami. Nie wolno jej docinać ani skracać. Gdy zaistnieje 
potrzeba ograniczenia wielkości korony, dozwolone jest przywiązywanie poszczególnych pędów do 
wyższych gałęzi, przy pomocy liny. W przypadku, gdy ograniczenie korony jest nieuniknione, formowanie 
korony należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Należy uwzględnić gatunek drzewa, nie wolno 
wykonywać ścinania wierzchołków i ogławiania. Miejsca ran należy natychmiast zabezpieczyć wg technik 
pielęgnacyjnych. Cięcia powinien wykonywać wykwalifikowany personel firmy zajmującej się chirurgią 
drzew. 
 
Zabezpieczenie systemu korzeniowego 
Podczas prac na placu budowy należy chronić strefę korzeniową odgradzając ja płotem drewnianym 
wysokości min. 180cm. Obszar strefy korzeniowej należy wyznaczyć dodając do rzutu korony drzewa 
pierścień szerokości 150cm. W przypadku, gdy wykonanie potu jest niemożliwe należy zabezpieczyć pień 
drzewa przed uszkodzeniami.  
Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego muszą być wykonane ręcznie. Podczas 
wykonywania wykopu fundamentów  grubsze korzenie (powyżej 2cm średnicy) należy ucinać ostrym 
narzędziem, a rany zabezpieczać analogicznie jak konary. Gdy wykop ma charakter liniowy tzn. po obu 
stronach wykopu zostanie zachowany grunt rodzimy, grubsze korzenie należy pozostawić obwijając je np. 
tkaniną z naturalnej juty. W czasie kiedy taki wykop będzie pozostawał otwarty tkaninę należy nawilżać, nie 
dopuszczając do wyschnięcia korzeni. Jeśli (w wyjątkowych przypadkach) nie da się uniknąć wykopów w 
strefie korzeniowej, należy je wykonać ręcznie, nie bliżej niż 2,5m od pnia. Nie wolno uszkodzić korzeni 
większych od 2cm. 
Wykopy pod instalacje w obrębie systemu korzeniowego muszą być wykonane przepustem wierconym – 
poprzez tunelowanie, nie otwartym wykopem. Przepusty należy układać pod korzeniami, nigdy nad nimi. 
W przepust włożyć rurę np PCV o średnicy umożliwiającej włożenie w nią prowadzonych instalacji. Ważne 
jest, by pomiędzy rurą osłonową, a glebą nie pozostawić przestrzeni powietrza. Wolne miejsca powinny 
być zapełnione ziemią i zamulone.  Jeżeli nie ma możliwości wykonania tunelowania obowiązują zasady jak 
dla wykonania wykopów. Linia przewodu powinna przebiegać nie bliżej, niż 2,5m od pnia drzewa, a wykop 
w okolicy przewodów zasypany żwirem, reszta urodzajną glebą (ograniczy to częściowo rozwój korzeni  
w okolicy przewodów. Korzenie o średnicy powyżej 2cm należy opatrzyć środkiem do zamykania skaleczeń, 
poniżej 2cm – aktywnym środkiem wspomagającym korzenie.  Naderwane korzenie należy równo obciąć, 
zabezpieczyć, osłonic materiałem jutowym lub matami słomianymi, utrzymywać w odpowiedniej 
wilgotności, chronić przed słońcem, wiatrem i przemarznięciem. Fundamenty np. pod ogrodzenia w 
zasięgu systemu korzeniowego wykonać punktowo, a belkę podmurówki zagłębiać maksymalnie na 
głębokość 10cm. Najkorzystniejszym okresem na wykonywanie prac związanych z zabezpieczeniem roślin 
na placu budowy jest jesień, po opadnięciu liści i przed wystąpieniem mrozów. 
 
Zabiegi pielęgnacyjne dla drzew adaptowanych 
Zabiegi dotyczą zabezpieczenia drzew istniejących i poprawę ich stanu zdrowotnego, jak również czynności 
pielęgnacyjne poprawiające wygląd roślin (cięcia formujące). Rodzaj zabiegów dostosowany dla potrzeb 
poszczególnych egzemplarzy roślin musi uwzględniać uwagi znajdujące się opisach inwentaryzacyjnych. 
Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej oceny stanu zdrowotności roślin i wykonania odpowiednich 
czynności pielęgnacyjno – zabezpieczających. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Prace podlegają kontroli Inspektora nadzoru i autora projektu zieleni – architekta krajobrazu, zgodnie z 
zasadami opisanymi w pkt. 6  specyfikacji  SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7  specyfikacji SST I  WYMAGANIA 
OGÓLNE. Jednostką obmiarową jest 1 sztuka.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia 
1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650)- z późniejszymi zmianami 
10.2. Dokumenty i instrukcje 
1) DIN 18920 „Ochrona drzew i procesów wegetacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych” 
2) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zamianami)- z późniejszymi zmianami 

 
 

SST IV ROBOTY W ZAKRESIE  PRZESADZANIA KRZEWÓW i MŁODYCH DRZEW  

 
 
1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z przesadzaniem krzewów i młodych drzew dla zadania : Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum 
wsi Mirakowo. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST IV). 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

         Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Drzewo - wieloletnia zdrewniała roślina o wyraźnie wykształconym jednym lub więcej pniu, które w pewnej 
wysokości nad ziemią rozgałęziają się w koronę. 
 
Przewodnik – zdrewniały pęd główny stanowiący oś drzewa. 

 
Pień drzewa – dolna część przewodnika o wysokości zależnej od gatunku, wieku i formy drzewa. 

 
Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z krótkim pędem 
głównym (do 10cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne. Wyróżnia się 
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krzewy: gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni, średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni, 
rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni. 
 
Karpa – pozostałość po ścięciu drzewa (system korzeniowy wraz z pniakiem). 

 
Pniak – dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa. 
 
Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego (średnica 
pnia powyżej 14cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-14cm) i małowymiarowego (średnica pnia 
poniżej 7cm). 

 
Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów.  
 
Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu. 

 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB 
SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

Do zabezpieczania ran po cięciach technicznych i pielęgnacyjnych stosowane będą:  
- preparaty powierzchniowe wykonane na bazie farby emulsyjnej, 
- środek impregnujący. 

 

3. SPRZĘT 

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu zrealizowania 
przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do Wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny 
lub środki transportu nie mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiającego. 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, a w przypadku braku 
takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów 
Zieleni. 
 
Do usuwania roślinności istniejącej zaleca się stosowanie: 

• Piły mechanicznej 

• Piłki ręczne, nożyce  

• Szpadli, łopat,  

• Maszyny specjalistyczne przeznaczone do karczowania oraz usunięcia pni  

• Spycharki 

• Koparki/ciągniki z osprzętem do wyrębu drzew  

• Podnośnik, drabina 

• Niszczarka  

• Samochody do przewozu materiałów  

• Pędzle do nanoszenia środków zabezpieczających rany na drzewach 
 
Pozostałe informacje wg pkt. 3 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów na budowę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  WYMAGANIA 
OGÓLNE pkt. 4.  
Pnie, gałęzie i pozostałe resztki z usuniętej roślinności należy przewieźć transportem samochodowym w miejsce 
uzgodnione i wskazane przez Wykonawcę.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inwestora.  
Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
Przesadzanie krzewów i młodych drzew 
Nowe miejsce przesadzania krzewów powinno być zbliżone do pierwotnych warunków pod względem 
nasłonecznienia, wilgotności oraz warunków glebowych (kwasowość). Przesadzać należy poza okresem 
wegetacji, czyli późną jesienią lub wczesną wiosną (od września do końca listopada lub od czasu rozmarznięcia 
gruntu do końca kwietnia). Inne terminy są możliwe po akceptacji Inspektora Nadzoru zieleni. Przystępując do 
przesadzania należy: 

• Obficie podlać roślinę 

• Zabezpieczyć część nadziemną krzewów i drzew (owinąć tkaniną jutową) 

• Zaznaczyć zasięg bryły do wykopania (minimalny promień bryły korzeniowej powinien być równy 1,5 x 
rzutowi korony) 

• Wykonać wykop o głębokości dopasowanej do bryły krzewów, spulchniamy boki dołu i dno 

• Wykopać bryłę korzeniową rośliny szpadlem 

• Pod bryłę korzeniową podkładamy mocną folię i otaczamy ją, by uniknąć rozpadu bryły korzeniowej 
podczas przenoszenia roślin 

• Roślinę przewozimy taczką do miejsca nowej lokalizacji 

• W dół sypiemy żyzną ziemię i ubijamy ją. Roślina musi być sadzona na tej samej głębokości na jakiej 
rosła w poprzednim miejscu 

• Roślinę delikatnie umieszczamy w dole i delikatnie usuwamy folię, żeby nie rozerwać bryły korzeniowej 

• Wokół rośliny uformować w podłożu zagłębienie i wypełniamy je wodą. Jeśli roślina jest sadzona 
jesienią chronimy ją przed mrozem obsypując korą lub okrywając słomą. W przypadku wrażliwych 
krzewów osłaniamy również koronę. 
 

BHP przy wykonywaniu robót wycinkowych 
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy wykonywaniu robót z zakresu likwidacji drzew pracowników 
wykwalifikowanych. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i zobowiązani do 
przestrzegania tych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest do użycia specjalnego sprzętu i odzieży 
ochronnej. 

 
Wymagania w zakresie pracowników 
pracownik musi posiadać ważne profilaktyczne badania lekarskie, 

• pracownicy winni być wyposażeni i stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze zgodnie z tabelą norm przydziału,  

• zabrania się przystępowania do pracy bez kasku ochronnego, rękawic roboczych, a pilarze winni 
zakładać ubranie specjalistyczne lub nakładki na ubranie, 

• wszystkie osoby, których obecność podczas ścinki jest konieczna, np. dozór muszą używać kaski 
ochronne. 

 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na ocenie wizualnej kompletności przesadzenia roślinności. 
Sprawdzeniu podlega również stan ilościowy pozostawionych roślin, wskazanych do adaptacji w dokumentacji 
projektowej. Sprawdzeniu podlegają wszystkie obiekty znajdujące się w pobliżu przesadzanych drzew i 
krzewów, oraz czy nie zostały one uszkodzone na skutek wycinki.  

 
Pozostałe wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
Jednostki obmiaru: m2, m3, liczba sztuk. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 specyfikacji I  WYMAGANIE OGÓLNE. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami 
10.2. Rozporządzenia 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. nr 147, póz. 
1229). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 
 
 
 
 

SST V ROBOTY W ZAKRESIE ZDJĘCIA I ZABEZBIECZENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY HUMUSU 

(CPV 45112210-0) 
 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z usunięciem i  zabezpieczeniem wierzchniej warstwy humusu dotyczących zadania : 
Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST V). 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

         Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ziemia rodzima (gleba) – wierzchnia warstwa gruntu. 
 
Humus nadający się do zakładania zieleni – górna, urodzajna warstwa ziemi rodzimej grubości 0,25 m, 
zawierająca co najmniej 2% części organicznych, zdjęta z powierzchni z powierzchni terenów rolnych, łąk 
i pastwisk klasy I – IV w liniach rozgraniczających inwestycji, wolna od zanieczyszczeń obcych, posiadająca 
właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 
Humus nie nadający się do zakładania zieleni przeznaczony do wykorzystania na dolne warstwy – ziemia 
rodzima, zawierająca co najmniej 2 % części organicznych, zdjęta z powierzchni terenów rolnych, łąk 
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i pastwisk klasy V – VI, nieużytków oraz dolnych warstw terenów rolnych, łąk i pastwisk klasy I - IV w liniach 
rozgraniczających inwestycji, nie nadająca się do upraw roślin. 
 
Humus nie nadający się do zakładania zieleni przeznaczony do odwiezienia na odkład – nadmiar ziemi 
rodzimej, zawierającej co najmniej 2% części organicznych, zdjętej z powierzchni w liniach 
rozgraniczających inwestycji, nie nadającej się do upraw roślin. 
 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z zamieszczonymi w SST I  
WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. specyfikacji I  Wymagania ogólne. 

3. MATERIAŁY 

Woda z wodociągów miejskich. 

4. SPRZĘT 

Wg pkt. 3 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
Humus można usuwać ręcznie lub mechanicznie z wykorzystaniem sprzętu typu: 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- równiarki, 
- glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby 
- łopat, szpadli i innego sprzętu - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym 
nie jest możliwe, np. w zasięgu strefie korzeniowej drzew istniejących  
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu  
- sprzęt do pobierania próbek humusu (świder gleboznawczy lub laska Egnera, woreczki lub pudełka tekturowe, 
kartki do opisywania próbek), lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Projektanta. 
 
 

5. TRANSPORT 

Transport materiałów na budowę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  WYMAGANIA 
OGÓLNE  pkt. 4.  
Zdjęty humus transportowany będzie na pryzmy i na odkład dowolnymi samowyładowczymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu.  
W trakcie załadunku Wykonawca powinien usunąć humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.  
Nawozy mineralne podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inwestora.  
Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
Zdjęcie warstwy humusu nadającego się do zakładania zieleni ze spryzmowaniem 
W Dokumentacji Projektowej przewidziano zdjęcie humusu nadającego się do zakładania zieleni z powierzchni 
terenu trawnika, obszaru przeznaczonego na plac zabaw. Roślinność zielną w tym obszarze na należy skosić do 
wysokości około 5cm i usunąć  powierzchni terenu. Następnie należy rozkruszyć wierzchnią warstwę gleby 
broną talerzową i zdjąć z tych powierzchni warstwę humusu grubości 25cm. Humus należy zdejmować 
mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek w miejscach niedostępnych oraz w zasięgu strefy 
korzeniowej zachowanych drzew, prace należy przeprowadzać ręcznie przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności.  
Humus zdjęty z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu zieleni należy po zdjęciu składować 
w regularnych pryzmach, których wysokość nie powinna przekraczać 2m. Szerokość pryzmy na koronie nie 
powinna przekraczać 2m, natomiast szerokość u podstawy nasypu nie powinna być większa niż 4m. Górna 
powierzchnia pryzmy powinna być lekko wklęsła, w celu zapewnienia lepszego magazynowania  wody 
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opadowej. Zdjęty humus należy oczyścić z korzeni, gałęzi, kamieni i nieorganicznych materiałów. Powierzchnię 
pryzm przez okres składowania należy chronić przed zachwaszczeniem i nasłonecznieniem np. przez przykrycie 
matami słomianymi. Po bokach pryzmy należy wykonać rowki do odprowadzania wody opadowej. Wilgotność 
spryzmowanego humusu należy utrzymywać na poziomie 65 – 75%. Miejsca składowania humusu wskazane 
przez Wykonawcę, muszą zapewnić bezpieczeństwo przed zanieczyszczeniami, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Należy unikać usypywania pryzm w bliskim sąsiedztwie wykopów, co może grozić ich osunięciem. 
Humus powinien być składowany w miejscach niezbyt odległych od terenu robót na gruntach przepuszczalnych. 
Wzdłuż osi pryzmy można wykonać kanał wentylacyjny wykopując w ziemi rów i przykrywając go ażurowym 
materiałem. Dzięki temu ułatwiony jest dostęp powietrza do pryzmy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. Teren składowania humusu należy ogrodzić w celu zabezpieczenia kradzieżą. W celu lepszego 
napowietrzenia pryzmę należy przerabiać minimum 1 raz w roku i ponownie ukształtować zgodnie 
z powyższymi wymaganiami.  
 
Zdjęcie humusu nie nadającego się do zakładania zieleni do wykorzystania na dolne warstwy ze 
spryzmowaniem. 
W przypadku, gdy faktyczna głębokość zalegania humusu na powierzchniach, z których zdjęto humus nadający 
się do zakładania zieleni, jest większa niż 25cm należy zdjąć całą warstwę humusu do głębokości jego zalegania.  
Materiał ten wykorzystany zostanie przy wyrównywaniu terenu, poza granicami robót ziemnych, w dolnej 
warstwie - pod humusem nadającym się do zakładania zieleni. 
Przy usuwaniu warstwy humusu należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym rozdziale, 
następnie wypompować wodę stojącą,  
Humus zdjęty i przeznaczony do rozplantowania w dolnej warstwie należy po zdjęciu składować w pryzmach 
oddzielnie od pryzm humusu nadającego się do zakładania zieleni. Zasady kształtowania pryzm oraz środki 
bezpieczeństwa zostały podane  w niniejszym rozdziale. 
 
Zdjęcie warstwy humusu nie nadającego się do zakładania zieleni z odwiezieniem na odkład 
Nadmiar humusu nie nadającego się do wykorzystania przy zakładaniu zieleni należy zdjąć z powierzchni na 
pełną głębokość jego zalegania i odwieźć na odkład na miejsce pozyskane przez Wykonawcę (zgodnie z Ustawą 
o odpadach). Zasady wykonania prac zostały podane w pkt. 6.5.1. niniejszej specyfikacji.  
 
Wykonanie badań pryzmowanego humusu nadającego się do  zakładania zieleni 
Pod koniec okresu składowania humusu w pryzmie należy wykonać badania, mające na celu stwierdzenie jego 
przydatności do zakładania zieleni.   
Do badań należy pobrać próbki z pryzmy humusu ukształtowanej. W celu uzyskania jednej próbki do badań 
należy z odcinka pryzmy o długości 250m wykonać 2 pobrania z wierzchniej warstwy oraz 2 pobrania z 
głębokości około 0,5m.  
Pobrany humus (4 pobrania) po dokładnym wymieszaniu należy przesypać do woreczka lub pudełka i jak 
najszybciej wysuszyć (najlepiej w otwartych pojemnikach na wolnym powietrzu, w zacienionym i przewiewnym 
miejscu). Wysuszone próbki dostarcza się do stacji chemiczno – rolniczej w celu zbadania zawartości azotu, 
fosforu, potasu, wapnia, magnezu, chlorków oraz kwasowości i  zasolenia, a także uzyskania ewentualnych 
dodatkowych zaleceń nawozowych. 
 
Odwiezienie nadmiaru humusu nadającego się do zakładania zieleni 
Nadmiar humusu nadający się do wykorzystania przy zakładaniu zieleni, pozostały po wykonaniu prac, 
należy odwieźć na miejsce wskazane przez Wykonawcę. 
 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych prac na wskazanej powierzchni.  Kontroli 
podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową: 
- powierzchnia zdjęcia humusu do późniejszego wykorzystania przy zakładaniu zieleni, 
- grubość zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowość spryzmowania humusu. 
- oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń, 
- prawidłowości pobrania próbek humusu, 
- kompletności wyników badań humusu w laboratorium. 

 
Pozostałe wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 
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8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7  SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
Jednostki obmiaru: m2, m3, liczba sztuk. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

1) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628) z późniejszymi zmianami 
 

 
 

SST VI ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI 

(CPV 45233200-1, CPV 45233262-3, CPV 45236210-5, CVP 45111000-8, CPV 45233320-8,  
CPV 45233220-7) 
 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z wykonaniem nawierzchni dla zadania : Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo. 
 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST VI). 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie, 

- wykonanie obrzeży pod projektowane nawierzchnie 
- wykonanie nawierzchni mineralnych 
- wykonania nawierzchni betonowych ażurowych 
- wykonanie prac wykończeniowych 
- wymalowanie grafiki na nawierzchni 
 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Ogólne wytyczne wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
Prace towarzyszące dotyczą: 
- zlecenie badań geotechnicznych 
- pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów, niwelacja 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów zrealizowanych do ich dokumentacji powykonawczej 
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- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z realizowanych robót 
 

Roboty tymczasowe: 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na 
skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych 
- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 
(ogrodzenia, oznakowanie, oświetlenie, itp.) 
- zabezpieczenie adoptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usuniecie tych 
zabezpieczeń. 
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg.  SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 

Obrzeże betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, 20x6 cm, powinny być wykonane z betonu klasy C25/30 i 
spełniać warunki zawarte w normie PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań”.  
Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton 
użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością < 4% oraz 
mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-EN 206-1. Obrzeża należy składować w pozycji 
wbudowania. Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego 
uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na 
beton. 
 

 
Cement 
Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
197-1. 
 
Piasek 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 12620. 
 
Warstwa podbudowy 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-EN 12620, dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 13242, dla klasy I i II. 
Na warstwy odsączające i odcinające można wykorzystać tłuczeń i pospółkę z rozbiórek. 
 
Podsypka cementowo-piaskowa 
Mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 12620, 
cementu powszechnego użytku klasy 32,5N spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub wody wodociągowej, dla której nie określa się 
wymagań. 
 
Podbudowa z kruszywa kamiennego 
Kruszywo kamienne – łamane: tłuczeń i kliniec, wg PN-EN 13242, uziarnienie 0-31,5mm. 
Podbudowa z kruszywa kamiennego stanowi warstwę nośną nawierzchnie drogowej, stabilizowaną 
mechanicznie. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo 
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uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo kamienne powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych ( gruzu ceglanego, odpadów) i bez domieszki gliny. 
Nasiąkliwość podbudowy nie powinna przekraczać 3%. W przypadku mrozoodporności ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania nie powinien przekraczać 5%. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 nie 
powinna wynosić więcej niż 1%. Wskaźnik nośności mieszanki kruszywa nie powinien być mniejszy niż 80 
%, przy zagęszczeniu ≥ 1,0, według normalnej próby Proctora. 
Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czysta w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa 
według PN-EN 1008. 
 
 

Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 1008. 
 
Kostka betonowa fazowana  
Kolory: antracyt 
Wymiary: grubość 8 cm ,wymiary wieloboku 30x20cm,  
Występowanie- główny wjazd na teren opracowania oraz teren parkingu 
 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Struktura 
wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Nasiąkliwość -  musi wymaganiom normy PN-EN 206-1 i wynosić nie więcej niż 5%.  
Odporność na działanie mrozu – musi być badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1.  
Ścieralność - określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
Nawierzchnia mineralna  
Nawierzchni mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana. Jest to czysty materiał budowlany z 
wysokogatunkowych surowców, jak: kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze 
wiążące. Grubość ziarna od 0-8mm, waga 2 tony/m3. Zagęszczenie według metody Proctora wynosi 2,099 
g/cm3. 

 
Farba drogowa 
Biała wodna farba drogowa oparta na żywicach akrylowych oraz dwutlenku tytanu.  
Preparat nieszkodliwy dla środowiska oraz osób aplikujących. Po otwarciu farba jest od razu gotowa do 
użycia, nie wymaga rozcieńczania.  
Kolor: śnieżnobiały 
Pozostałe cechy farby: bardzo wysoka twardość, bardzo wysoka przyczepność i elastyczność, doskonała 
odporność na ścieranie, czas schnięcia- ok. 30min.  
Do wykonania grafiki potrzebne ok. 4m2 farby. 
Zużycie: przy aplikacji profesjonalnym aplikatorem : 0,5 - 1 kg/m2 

 
 

3. SPRZĘT 

Wg pkt. 3 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
Obrzeza betonowe, obrzeza z tworzywa, układanie warstw ścieralnych dynamicznych nawierzchni należy 
wykonać ręcznie.  
Do układania nawierzchni ścieralnej bezpiecznej używane będą : kątownik stalowy, profesjonalny nóż do 
krojenia z ostrzami wymienialnymi, rękawice ochronne, miarki, kreda lub markery zmywalne, sznurek 
murarski z kredą kreślącą, blacha stalowa lub plastikowa, klej rekomendowany przez producenta 
nawierzchni bezpiecznej (elastyczny klej lub cement poliuretanowy jednokomponentowy,), pistolet do 
nakładania kleju wraz z wymienianymi nabojami, piła ręczna lub przenośna piła tarczowa lub wyrzynarka z 
ostrzem do drzewa, ochraniacze na kolana, gumowy młot.  
Do naniesienia grafiki wymagany jest aplikator do farb drogowych oraz szablony wykonane pod 
zaprojektowane elementy graficzne. 
 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów na budowę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  
WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4.  
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Obrzeża z tworzywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
 
Obrzeża betonowe należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym. 
 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi 
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach 
układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, 
przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się 
wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 
ładunków.  
 
Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), 
czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas 
transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 
 
Płyty bezpieczne typu EPDM oraz farby drogowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Korytowanie 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi ścieżki i w rzędach równoległych do osi ścieżek 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10m. 
Koryto wykonywać mechanicznie z wyłączeniem miejsc zasięgu koron – korytowanie ręczne i pod 
nadzorem Inspektora Nadzoru ds. Zieleni. W trakcie prac należy zachować szczególną ostrożność ze 
względu na korzenie drzew i istniejące uzbrojenie terenu. 
 
5.2. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu 
powierzchni podłoża należy zweryfikować, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony i 
występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt 
w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Grunt rodzimy – powinien zostać wyprofilowany ze spadkami w stronę zieleni. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnią powinno być doprowadzone do grupy odpowiedniej grupy 
nośności – powinno zapewnić wystarczającą nośność dla wbudowanej podbudowy i nawierzchni. 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża Is nie powinien być mniejszy niż 1,0. 
Spadki poprzeczne podłoża wg. Dokumentacji projektowej. 
 
5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  

• Jeśli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, wówczas powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
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na przykład przez rozłożenie folii lub w inny, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
sposób. 

• Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w skutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę koryta wykona on na własny koszt. 

 
- szerokość koryta (profilowanego podłoża) – szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może 
różnic się od szerokości projektowanej nie więcej niż +10cm i -5cm 
- równość koryta (profilowanego podłoża) – nierówności nie mogą przekraczać 20mm 
- spadki poprzeczne – spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją 0,5% 
- rzędne wysokościowe – różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub profilowanego 
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm 
- ukształtowanie osi w planie – oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
o więcej niż 15cm. 

 
5.4. Montaż obrzeży betonowych 
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod obrzeże należy wykonać zgodnie z 
normą PN-B-06050. Wymiary wykopów powinny od odpowiadać wymiarom obrzeża w planie. W tak 
wykonanym wykopie ustawia się obrzeża o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej o grub. 5 cm, 
obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie 
powinna przekraczać 1 cm. Przed zalaniem zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
pielęgnowane. 
 
5.5. Montaż obrzeży z PCV 
Obrzeże z tworzywa można montować przed ułożeniem nawierzchni. Obrzeża z  
tworzywa mocowane są do podłoża za pomocą szpilek systemowych PCV. Obrzeża z tworzywa należy 
łączyć za pomocą prostych złączy. Na koniec pracy należy dokładne zagęścić podłoże wzdłuż ich 
brzegów. 

 
5.7. Wykonanie podbudowy 
Kruszywo rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnąć grubość projektowaną. Warstwa odcinająca i 
odsączająca powinna być  płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w 
dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania obciąża Wykonawcę Robót. 
 
5.8. Podbudowa dla nawierzchni betonowej  
Kruszywo kamienne – łamane: tłuczeń i kliniec, wg PN-EN 13242, uziarnienie 0-31,5mm. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jego zagęszczeniu osiągnąć grubość projektowaną.  
Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czysta w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie 
kruszywa według PN-EN 1008. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.  
Paliki lub szpilki powinny być wstawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny, 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót.  
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 
dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  
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Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +10cm i -5cm w 
stosunku do dokumentacji projektowej. 
Podbudowę należy wykonać zgodnie z następującymi wymaganiami minimalnymi: 
regularność ≤+/- 5mm pod 3m prostej krawędzi 
max. Odchylenie 1mm w porównaniu z wymaganiami teoretycznymi 
spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacja projektową z tolerancją +/- 5% 
różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub profilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm 
krawędzie podbudowy na planie nie mogą być przesunięte nie więcej niż o 5cm 
 
5.9. Podbudowa dla nawierzchni mineralnej 
 
Kruszywa używane do wykonania warstw podbudowy musza spełniać warunki przepuszczalności dla 
wody oraz twardości celem przenoszenia obciążeń. Nawierzchnie można wykonać przy pomocy 
układarki, belki profilującej, piaskarki lub ręcznie. Warstwa pośrednia wymaga ubicia dynamicznego. 
Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. Ostateczne ubicie 
nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych. Nawierzchni nie 
można wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do 0 stopni Celsjusza. 
 
5.11.  Wykonanie warstwy dynamicznej i ścieralnej nawierzchni (warstwy wierzchniej) 

Wykonanie warstwy ścieralnej  - kostka betonowa ażurowa 
 
Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej ażurowej na podsypce cementowo-piaskowej należy 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, 
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. 
matami ze słomy, papą itp.). 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki należy wykonywać 
ręcznie.  
Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.  
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. 
pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 5mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny i przestrzenie ażurowe należy wypełnić ziemią żyzną, spełniającą 
wymagania opisane w niniejszej dokumentacji.  
Po wypełnianiu spoin i przestrzeni ażurowych ziemią żyzną nawierzchnię należy starannie oczyścić i 
podlać wodą. Po wsiąknięciu wody gdy ziemia osiądzie należy ponownie uzupełnić spoiny i 
przestrzenie ażurowe ziemią żyzną a następnie obficie podlać i wysiać nasiona mieszanki traw, 
spełniającą wymagania opisane w niniejszej dokumentacji.  Wysiew nasion musi odbywać się zgodnie z 
zapisem niniejszej dokumentacji.  
 
Układanie betonowej kostki może odbywać się: 
- ręcznie lub mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
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miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
- Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
- Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży podczas zagęszczania. 
 
Wykonanie warstwy ścieralnej – nawierzchnia mineralna 

 
Kruszywa użyte do wykonania warstw muszą spełniać warunki przepuszczalności dla wody oraz 
twardości celem przenoszenia obciążeń. 
Materiały muszą być dostarczone w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i 
charakteryzują się wysoką jakością. 
Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 
Warstwa wierzchnia z materiału ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych 
(słońce – deszcz – słońce itd.) 
Nawierzchni z materiału mineralnego  nie można wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze 
zbliżonej do temperatury zamarzania. 

 
Namalowanie elementów graficznych 
Oczyścić ze wszelkich drobnych zanieczyszczeń fragment nawierzchni, gdzie ma być malowana grafika. 
Przygotować szablony z samoprzylepnego materiału tak by podczas aplikacji nie ulegały 
przemieszczeniu. Materiał na szablon dobrać tak, by możliwe było usuniecie szablonu z nawierzchni po 
aplikacji farby, bez pozostawiania zabrudzeń.   
Grafikę wykonać – natryskiem bezpowietrznym na uprzednio przygotowane szablony.  

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontroli jakości robót podlegają zarówno prace towarzyszące jak i prace tymczasowe.  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

• ew. wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót określone w 
punkcie 2, które budzą wątpliwości Inżyniera, 

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru odraz 
Projektantowi  do akceptacji. 
 
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeża betonowych wykopów polega na ocenie: 

• wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją ± 2% w stosunku do wymaganego, 

• szerokości dna wykopu, z tolerancją ± 1cm. 
 

Sprawdzenie ustawienia obrzeży betonowych 

• odchylenie linii obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100m), 

• odchylenie niwelety - max. ± 1 cm (na każde 100m), 

• równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod tatą 3-metrową ≤ 1cm (na każde 
100m) 

• dokładność wypełnienia spoin wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m). 
 

Po wykonaniu robót badaniom i pomiarom podlegają poniższe punkty, dla wszystkich typów nawierzchni: 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży poprzez wizualne 
sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin.  

• Badanie położenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie położenia osi, co 
25m i w punktach charakterystycznych. Dopuszcza się przesunięcie od osi projektowanej do 2cm. 
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• Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość poprzez 
sprawdzenie co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszcza się odchylenia: 
+1cm; -2cm 

• spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji)- dopuszcza się odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 
Pozostałe wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE,  
 
Jednostką obmiarową jest: m2 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 
 
Sposób odbioru robót: 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Projektanta, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają rozbiórce i ponownemu 
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.  
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki, 
Zasady ich odbioru są określone w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pt. 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z umową. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały. 
- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
- PN EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości 
upadku 
- PN-81/C-04240 Guma. Oznaczanie zawartości składników nieorganicznych metodą spopielenia 
- DIN 53 504 - Badanie wytrzymałości na rozrywanie, badanie wytrzymałości na rozciąganie, badanie 
wydłużenia przy zerwaniu i wartości napięcia podczas próby rozciągania elastomerów 
- DIN EN 1177:2008, EN 1177:2008- Dopuszczalna wysokość upadku 
- PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 
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- PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 
- PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań”.  
- PN-EN 206-1 „Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” 
- PN-EN 12620 “Kruszywa do betonu” 
- PN-EN 1008 “Woda zarobowa do betonu” 
- PN-B-06050 “Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne” 
- PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

 
 
 
SST VII ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PODŁOZA I UKSZTAŁTOWANIA TERENU POD 

NASADZENIA   

(CPV 45112710-5, CPV 45112700-2, CPV 45112310-8)  

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z przygotowaniem podłoża i ukształtowaniem terenu pod nasadzenia dla zadania : Uporządkowanie 
przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST VII). 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Zakres prac obejmuje ukształtowanie terenu płaskiego. 
 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

W związku z przeprowadzanymi robotami przewiduje się następujące typy prac towarzyszących: 
1) Uprzątnięcie i wywóz pozostałości po rozbiórkach typu; gruz, kamienie i itp. Wywóz powinien nastąpić 

nie później niż w dniu wykonania prac. 
2) Usunięcie wszystkich chwastów i uprzątnięcie terenu; wywóz powinien nastąpić nie później niż w dniu 

wykonania prac. 
 

Pozostałe informacje wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawowe określenia zostały zawarte w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE  pkt. 1.6. oraz w specyfikacji V  
ROBOTY W ZAKRESIE ZDJĘCIA I ZABEZPIECZENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY HUMUSU pkt. 1.6.  

 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 

Humus  
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Materiałem wykorzystywanym przy przygotowywaniu podłoża dla roślin jest humus nadający się do 
zakładania zieleni specyfikacji 04.00.00. Roboty w zakresie zdjęcia i zabezpieczenia wierzchniej warstwy 
humusu. Na czas trwania budowy materiał powinien być zmagazynowany w pryzmach i zabezpieczony 
przed zachwaszczeniem. Przed przystąpieniem do wykonania zieleni należy pobrać próbki humusu z pryzm 
w celu potwierdzenia w laboratorium jego przydatności pod nasadzenia drzew, a także uzyskania zaleceń 
dotyczących jego ewentualnego nawożenia. Humus powinien zawierać, co najmniej 2% części 
organicznych, być wilgotny oraz wolny od zanieczyszczeń obcych. Nie może być przerośnięty korzeniami 
i chwastami, zasolony lub zanieczyszczony chemicznie. Powinien spełniać następujące kryteria: 

 

a) optymalny skład granulometryczny: 

− frakcja ilasta (d < 0,002mm)       12 – 18%, 

− frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 – 30%, 

− frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm)       45 – 70%, 

b) zawartość azotu     50 – 100 mg/dm3, 

c) zawartość fosforu       40 - 80 mg/dm3, 

d) zawartość potasu    125 – 200 mg/dm3, 

e) zawartość magnezu     60 – 120 mg/ dm3, 

f) zawartość wapnia        <2000 mg/ dm3, 

g) zawartość chloru          <100 mg/ dm3, 

h) kwasowość pH        6,0 – 7,5, 

i) zasolenie                      <1 g/dm3 

 

Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót 
ogrodniczych. Humus powinien zawierać, co najmniej 2% części organicznych, być wilgotny oraz wolny od 
zanieczyszczeń obcych. Nie może być przerośnięty korzeniami i chwastami, zasolony lub zanieczyszczony 
chemicznie.  
 

3. SPRZĘT 

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez 
Projektanta zieleni i Inspektora Nadzoru. 
Do wykonania robót mogą być użyte: 
- sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe, koparki), 
- koparki gąsienicowe 
- równiarki, 
- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratory samobieżne, 
- osprzęt do agro uprawy, 
- cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węże do podlewania, 
- drabina  
 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów i sprzętu na teren budowy należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 4 SST I  
WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót 
podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
Większość drzew projektowanych znajduje się obszarach gruntów nasypowych. Uzupełnienia wykopów 
oraz kształtowanie skarp wykonać w sposób zapewniający dobry odpływ wody. Nie sypać materiałów, 
które mogą zmienić chemizm gleby, materiałów organicznych. Wierzchnia warstwa grubości min. 70cm 
powinna być wykonana z gleby z upraw rolniczych okopowych, motylkowych ewentualnie warzywnych, ale 
nie gleby gliniastej, klasy minimum III. Przed sadzeniem roślin należy upewnić się, że grunt osiadł oraz że  
posiada odpowiednią przepuszczalność. Grunt należy zbadać pod względem zasolenia, obecności metali 
ciężkich, wapnia oraz pH. 
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Ukształtowanie terenu płaskiego 
Teren po pracach rozbiórkowych należy oczyścić, wyrównać do poziomu rzędnych projektowanych. Grunt 
powinien być oczyszczony z chwastów i pozostałości budowy i odpowiednio uprawiony w zależności od 
rodzaju przewidywanych nasadzeń.  Grunt należy poddać badaniom w zakresie oceny ph i składu 
chemicznego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy go poddać 
szczegółowej analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiana dużych ilości zanieczyszczonego gruntu 
objęte będą oddzielnym zleceniem i nie podlegają wycenie w niniejszej dokumentacji. W przypadku 
stwierdzenia stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia, należy wykonać punktowo 
głębsze przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Usuwanie dużych elementów lub dużych ilości 
gruntu objęte będą oddzielnym zleceniem i nie podlegają wycenie w niniejszej dokumentacji. 
Uzupełnianie głębszych wykopów lub spiętrzeń terenu musi być wykonane gruntem rodzimym. Należy 
zwrócić uwagę, by na poziomie poniżej 1-1,2m nie sypać wierzchnicy z materiałem organicznym. Teren 
musi być ukształtowany i wyrównany wg. rzędnych przedstawionych na rysunkach zawartych w 
Dokumentacji Projektowej.   
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z humusowaniem są następujące:  
- teren musi być wyrównany i splantowany, 
- na powierzchni terenu i skarpach przeznaczonymi do siewu, obsadzenia drzewami i krzewami należy 
rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej,  
- w celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarp przed rozłożeniem 

ziemi urodzajnej należy wykonać rowki poziome lub pod kątem 30° do 45° o głębokości od 3 do5 cm 
w odstępach co 0,5 do 1,0m,  
- ziemię urodzajną należy rozkładać na zagęszczonym gruncie,  
- humusowanie powinno być wykonane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi,  
- grubość warstwy ziemi urodzajnej pod siew traw oraz obsadzenie drzewami i krzewami powinna być 
zgodna z Dokumentacją Projektową. 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola w czasie wykonywania humusowania terenu i skarp polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (m3) oraz pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń  
z terenu budowy, 

- grubości warstwy rozścielonej ziemi urodzajnej i jej jakości, 

- prawidłowego zagęszczenia i uwałowania warstwy ziemi urodzajnej, 

- daty ważności i świadectwa wartości siewnej mieszanki nasion traw, 

- zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, Jednostki 
obmiaru: m2, m3, liczba sztuk. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Inne dokumenty 
1) Katalog nakładów rzeczowych – Tereny Zieleni, Nr 2-21 – MBGP 
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SST VIII ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO ORAZ 

WYKONANIA NASADZEŃ ROŚLINNOŚCI 

(CPV 45112700-2) 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z przygotowaniem i dostawą materiału szkółkarskiego oraz wykonania nasadzeń roślinności dla zadania : 
Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo. 
 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST VIII). 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Zakres prac obejmuje:  
A) Drzewa 
B) Krzewy  
C) Byliny 
D) Trawniki z siewu i łąka kwietna 
 

 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

        Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 

Materiał kopany z gołym korzeniem – powinien być przesadzany co najmniej dwukrotnie w cyklu produkcyjnym 
z dobrze ukształtowanym systemem korzeniowym, muszą być wykopane tak, by zachowały strukturę systemu 
korzeniowego; rośliny zabezpieczone od momentu wysadzenia w szkółce do momentu sadzenia szczególnie 
przed przesuszeniem; w tym czasie rośliny mogą być zadołowane, okryte słomą lub innym materiałem. 
 
Materiał z bryłą korzeniową – rośliny balotowane muszą charakteryzować się równomiernie rozłożonymi 
korzeniami w bryle, miejsca ich przycinania powinny być widoczne. Bryła korzeniowa powinna być 
nienaruszona i  wilgotna, wolna od chwastów starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia;, nie 
mogą wystawać z niej korzenie. Powinna być owinięta siatką z tkaniny ulegającej biodegradacji – jak juta. 
Dodatkowym zabezpieczeniem może być siatka druciana ze stali nie ocynkowanej. 
 
Materiał z uprawy kontenerowej - rośliny uprawiane i sprzedawane w pojemniku, doniczce lub innym 
kontenerze przeznaczonym do uprawy materiały szkółkarskiego. Wielkość pojemnika musie być odpowiednio 
dobrana do wielkości rośliny. Rośliny powinny rosnąć co najmniej jeden pełen sezon wegetacyjny w 
kontenerach z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy, 
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prawidłowo rozwiniętą, zgodną z opisem część nadziemną; przerośnięty, zbyt gęsty system korzeniowy należy 
przed posadzeniem rozluźnić nie uszkadzając go; przed wysadzeniem rośliny dobrze nawodnić; 

 

Wymagania: 
- Roślinność musi być zakontraktowana na minimum jeden rok przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją 
projektu zagospodarowania terenu branży: architektura krajobrazu.  
- Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę opatrzona nazwą gatunku i odmiany, formą uprawy, cechami 
przesadzania i wielkością wg przedziałów sortowania podanych przez Związek Szkółkarzy Polskich 
- Rośliny musza pochodzić ze szkółek objętych kontrolą Polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. Zagraniczne 
gospodarstwa szkółkarskie również muszą spełniać wymagania określone przez Polski Inspektorat Ochrony 
Roślin. Import roślin podlega przepisom rozporządzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roślin. Rośliny należy 
dostarczyć wraz z dokumentacją produkcji opisana w pkt. Kontrola robót 
- Roślinność musi mieć zrównoważone proporcje części nadziemnej i systemu korzeniowego. 
 
Szczegółowe wytyczne dotyczące nasadzeń roślinności wg Opisu technicznego do projektu wykonawczego.   

 
A) Drzewa  
Powinny charakteryzować się: 
- Prostym pieniem z wyraźnie wykształconym przewodnikiem 
- Równomiernie rozgałęzioną, symetryczną koroną 
- Pędy nie mogą nosić śladów świeżego przycinania 
- Blizny na przewodniku powinny być wyraźnie zarośnięte 
- Ewentualne uszkodzenia pnia i gałęzi odpowiednio zabezpieczone 
Wady niedopuszczalne: 
- Silne uszkodzenia mechaniczne roślin 
- Ślady żerowania szkodników 
- Oznaki chorobowe 
- Martwica, pęknięcia kory 
- Nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku 
- Uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika 
- Dwupędowe korony drzew  
- Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej 
 
B) Krzewy 
Rośliny szkółkowane co najmniej dwukrotnie, posiadające co najmniej trzy dobrze wykształcone pędy główne z 
typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Wysokość i struktura części nadziemnej roślin poprawna dla gatunku, 
rośliny uprawiane jako soliterowe. Materiał z uprawy kontenerowej - rośliny uprawiane i sprzedawane w 
pojemniku, doniczce lub innym kontenerze przeznaczonym do uprawy materiały szkółkarskiego. Wielkość 
pojemnika musie być odpowiednio dobrana do wielkości rośliny. Rośliny powinny rosnąć co najmniej jeden 
pełen sezon wegetacyjny w kontenerach z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie 
przerośnięty system korzeniowy, prawidłowo rozwiniętą, zgodną z opisem część nadziemną; przerośnięty, zbyt 
gęsty system korzeniowy należy przed posadzeniem rozluźnić nie uszkadzając go; przed wysadzeniem rośliny 
dobrze nawodnić; 
Roślinność musi mieć zrównoważone proporcje części nadziemnej i systemu korzeniowego. 
Wady niedopuszczalne: 
- Silne uszkodzenia mechaniczne roślin 
- Ślady żerowania szkodników 
- Oznaki chorobowe 
- Martwica, pęknięcia kory 
- Nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku 
- Uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika 
- Dwupędowe korony drzew  
- Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej 
C) Byliny 
Rośliny w pojemnikach. Podłoże w pojemniku musi być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła 
korzeniowa powinna pozostać w całości po usunięciu pojemnika. Na spodniej stronie nie może występować 
zbyt silne zagęszczenie korzeni, których wierzchołki powinny być jasne i żywotne. Na organach trwałych 
powinny być widoczne paki odnawiające, ewentualnie podziemne rozety liści. W okresie wegetacji rośliny maja 
być silne, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych i objawów chorobowych,  właściwie wybarwione – 
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zgodnie z cechami gatunkowymi. Do czasu kwitnienia pędy nie powinny być przycinane, po zakończeniu 
kwitnienia dopuszcza się ścięte pędy pod warunkiem, że widoczne są wzbudzone pąki boczne. Nie określa się 
wysokości roślin, która jest zależna od terminu rozmnażania i sadzenie do pojemników.  
 
D) Trawniki z siewu i łąka kwietna  
Mieszanka  nasion traw według ST. 
 
Mieszanka musi charakteryzować się czystością: nie może zawierać nasion innych gatunków i odmian roślin 
uprawnych, nasion chwastów, domieszek (kawałków słomy, piasku). terenie opracowania. 
Część powierzchni znajduje się w cieniu drzew istniejących, dlatego na tych obszarach mieszanka nasion 
powinna uwzględniać gatunki cienioznośne.  
Mieszanka nasion powinna ponadto odpowiadać parametrom: 
Czystość- co najmniej 90 % 
Zawartość chwastów 0,5 % 
Zawartość nasion innych gatunków, niż trawy- max. 1%. 
W przypadku braku możliwości zakupienia gotowej mieszanki traw o wyżej określonym składzie, należy 
wykonać mieszankę na zamówienie lub zakupić mieszankę o składzie najbardziej zbliżonym do zalecanego. 
Zestaw roślin powinien obejmować gatunki wieloletnie.  
Gotowa mieszanka powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Poszczególne gatunki traw do wykonania mieszanki powinny 
mieć określone: klasę, zdolność kiełkowania. 
Wykonawca może zaproponować inną mieszankę traw. Wybór gatunków traw należy dostosować do lokalnych 
warunków klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji słonecznej. Warunkiem jest 
uzyskanie prawidłowego i trwałego zadarnienia. 
Skład mieszanki traw musi zostać zatwierdzony przez Projektanta zieleni i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
 
Elementy dodatkowe 
- Nawozy wolno rozkładające się  
- Paliki drewniane okorowane, nieimpregnowane paliki drewniane sosnowe,  zaostrzone z jednej strony o 
następujących parametrach: 4 paliki 300/8cm + 8 półbelek/5cm (góra, dół), taśma ogrodnicza czarna szerokość 
4cm (góra, dół).  
- Zacisk wykonany z blachy stalowej, pas wymiarów ok. 5x15cm, zgięty w połowie. Nawiercany. Na jeden zacisk 
przewidziano dwie śruby stalowe. Przewiduje się łączenie taśm po dwa zaciski na drzewo. 
 

3. SPRZĘT 

Szpadle, sekator, sekator z długimi rękojeściami, piły, grabie, taczki, kosiarka bębnowa z wałem, rękawice 

ochronne, przecinaki do darni, noże.  

Pozostałe sprzęty opisane w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3.  

4. TRANSPORT 

Ogólne zasady transportu podane zostały w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 
Materiał szkółkarski należy przewozić samochodami  dostawczymi, o zabudowanych skrzyniach ładunkowych, 
odpowiednio posegregowane, poszczególne egzemplarze ustawione jeden obok drugiego. Dopuszcza się 
transportowanie drzew roślin w pozycji leżącej. Nie dopuszcza się transportowania pozostałych roślin  w pozycji 
leżącej.  Podczas transportu jak i przechowywania materiału roślinnego, szczególną uwagę należy zwrócić na 
zabezpieczenie systemu korzeniowego, pędów oraz pni przed uszkodzeniem. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się za pomocą specjalistycznego sprzętu, drzewa przenoszone za 
pomocą pętli nakładanej na nasadę pnia  
Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego z jego sadzeniem należy skrócić do minimum. Jeżeli rośliny 
nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiał powinien być rozpakowany i 
przechowany. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
 Warunki podczas sadzenia roślin 
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Sadzenie powinno odbywać się w chłodne wilgotne dni. Sadzenie należy przerwać, jeżeli warunki 
meteorologiczne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać 
warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin (zalane doły przeznaczone do sadzenia, przemarznięta gleba, 
silne mroźne wysuszające wiatry). 
 
Rozstawienie roślin 
Rośliny powinny być rozmieszczone ściśle według rysunków we wskazanych pozycjach i ilości. Powinny być 
rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany pozycji 
poszczególnych roślin po ich rozstawieniu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować projektanta o terminie 
rozstawiania roślin. 
 
Przechowywanie roślin  
Roślinność należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna być wilgotna, nie można 
dopuścić do jej przesuszenia. W przypadku roślin balotowanych bryła korzeniowa powinna być osłonięta, by 
ochronić ja przed wysychaniem. Należy zminimalizować czas pomiędzy dowiezieniem na plac budowy a 
sadzeniem. Jeżeli nie ma możliwości posadzenia roślin natychmiast po dostawie, należy je zadołować.  
Korzeniom zapewnić odpowiednią, stałą wilgotność oraz ochronę przed dostępem światła. Korzenienie mogą 
być pozaginane. Rośliny powinny być równo rozstawione w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu 
dołowania, nie można dopuścić do mechanicznego uszkodzenia roślinności ani do infekcji przez patogeny. 
 
Terminy sadzenia 
Termin sadzenia materiału szkółkarskiego określony jest na czas od  1 sierpnia do 31 maja. Drzewa kopane 
należy sadzić wiosną przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią po utracie liści (rośliny liściaste) po zdrewnieniu 
młodych pędów (rośliny iglaste). Rośliny w kontenerach można sadzić przez cały rok za wyjątkiem okresu, gdy 
ziemia jest zamarznięta. 
 
5.1. SADZENIE DRZEW 
We wskazanych miejscach należy wykopać doły o 30cm szersze i 20cm głębsze, niż rozmiary bryły korzeniowej. 

Dół wypełniony mieszanką gruntu rodzimego i ziemi urodzajnej w proporcjach zależnych od jakości gruntu i 

wymagań rośliny danego gatunku. Doły należy zakopywać warstwami stopniowo ugniatając je, ale tak, by nie 

uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni ostatecznie zagęszczony 

wodą. Wokół każdej rośliny wykonać tymczasowy ok. 5cm wał ziemi. Rośliny należy starannie podlać po 

podsadzeniu. Przed obsypaniem bryły korzeniowe owijamy spiralnie co najmniej dwa razy rurą drenarską. 

Jeden koniec rurki powinien wystawać 10cm ponad poziom gruntu i być zabezpieczony przed  zapchaniem 

podczas wykonywania dalszych prac i późniejszej eksploatacji. Poziom sadzenia drzew należy dostosować do 

rzędnych na projekcie. W tym samym roku, w którym odbywało się sadzenie nie nawozić roślin, chyba, że w 

przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z pierwiastków. W następnym roku i dalszych stosować 

nawożenie nawozami wolno rozkładającymi się w ilości wg wskazań producenta. Każde drzewo sadzone na 

gruncie rodzimym należy zabezpieczyć dwoma palikami i dwiema taśmami. Paliki ustawione rzędem w osi 

nasadzeń drzew. Paliki powinny wystawać 150cm ponad grunt i być zagłębione na min.100 cm poniżej poziomu 

gruntu po posadzeniu. Paliki połączone przy górnej krawędzi poprzeczką. Rozstaw palików w odległości 120cm. 

Pień drzewa mocowany do poprzeczki elastycznymi taśmami i obejmami z możliwością regulacji. Wszystkie 

elementy drewniane malowane farbą do drewna na kolor biały. Paliki umieszcza się w dole przed posadzeniem 

po obu stronach bryły korzeniowej. Drzewo zabezpiecza się bezpośrednio po posadzeniu. Paliki nie mogą 

ocierać żadnej części drzewa. 

5.2. SADZENIE KRZEWÓW 
Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie uciąć. W miejscu przeznaczonym na 
sadzenie wykopać dołki o wielkości 15cm szerszej, niż bryła i 10cm głębsze, niż wysokość bryły korzeniowej. 
Dołki wypełniamy uprzednio wykopanym materiałem. Dołki należy zapełniać zagęszczając podłoże tak, aby nie 
uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół dołków powinien być zagęszczony 
wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać rośliny zaraz po posadzeniu. 
Rośliny nawozić nawozami wolno rozkładającymi się wg ilości podanych przez producenta. 
 
5.3. SADZENIE BYLIN  
Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie uciąć. Przed posadzeniem należy 
usunąć wszystkie pędy kwiatowe i owocostany. Przed sadzeniem roślin pojemniki zanurzyć w wodzie tak aby 
bryły korzeniowe całkowicie nią przesiąkły. W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopać dołki o wielkości  
takiej, by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej. Dołki wypełniamy uprzednio wykopanym 
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materiałem. Ponieważ byliny sadzone są tylko na stropie garażu używać tylko substratu dla nasadzeń na dachach 
wg opisu. Dołki należy zapełniać zagęszczając tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący 
wypełnienie wokół dołków powinien być zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w 
glebie. Należy starannie podlać rośliny zaraz po posadzeniu. Rośliny nawozić nawozami wolno rozkładającymi się 
wg ilości podanych przez producenta. Nawożenie bylin jest warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju. 
 
5.4. TRAWNIKI Z SIEWU I ŁĄKA KWIETNA 
 
Przygotowanie gleby przed siewem 
Siew trawników należy wykonać po uprzednim odpowiednim przygotowaniu terenu. Grubość warstwy uprawnej 
nie powinna być mniejsza niż 15cm, odczyn słabo kwaśny pH 5,6-6,5. Do wysiewu nasion traw można przystąpić 
gdy gleba uprawiona osiądzie. W przypadku pojawienia się chwastów przed siewem należy usunąć je lekką 
broną.  Powierzchnia gleby powinna być wyrównana do rzędnych projektowanych, nie może zapadać się przy 
chodzeniu. Z przygotowanej powierzchni należy usunąć wszelkie kamienie, kawałki gruzu, szkła itp. W 
sąsiedztwie drzew wszelkie prace należy wykonać ręcznie. Skład gleby w warstwie górnej  grubości 10 cm 
powinien zawierać 85 % piasku, 10 % części spławialnych i 5% torfu. 
 
Termin siewu 
Termin siewu zależny jest od uwilgotnienia gleby i temperatury. Siew można wykonywać od wiosny do 
wczesnej jesieni. Tereny zaorane późna jesienią należy obsiewać wiosną. Zależnie od warunków pogodowych, 
siać można od końca marca, gdy średnia temperatura osiągnie 5°C, a gleba będzie wystarczająco ogrzana i 
obeschnięta. Siewy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą i zaleceniami producenta. 
 
Sposób siewu  
W pierwszej kolejności należy wykonać siew nawozów i wymieszanie ich z gleba przy pomocy brony. Teren 
należy następnie zwałować wałem pierścieniowym. Na przygotowanym podłożu należy wysiać mieszankę 
trawnikową. Do obsiewania trawnika należy wykorzystać siewniki rzutowe. Aby zwiększyć równomierność 
wysiewu, nasiona trzeba wymieszać z piaskiem lub przesiana ziemia kompostową.  
Wysiane nasiona należy przykryć warstwą ziemi, wyrównując powierzchnię kolczatką lub lekka broną. 
Powierzchnię nasion po wysiewie przykryć warstwą torfu grubości 1 – 1,5cm. Następnie powierzchnię należy 
ugnieść lekkim walem o masie 75-100kg i szerokości roboczej 1m.  
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 
i przekazania Inwestorów nadzoru po zakończeniu budowy, następujących dokumentów : 

1) Dowodu dostawy zawierającego: nazwę projektu, numer dowodu dostawy, datę dostawy, numer listy 
transportowej, formę dostawy, adres odbiorcy, opis opakowania, nazwy botaniczne roślin, wielkość 
roślin, liczbę roślin w dostawie.  

2) Dokumentację zapewnienia jakości (załącznik do dowodu dostawy) zawierającą: nazwę projektu, 
numer dowodu dostawy, okres wykopania roślin ze szkółki (dotyczy roślin w stanie spoczynku), 
informacje o sposobie przechowywania przed dostawą, wewnętrzne kody dla celów identyfikacji 
dokumentacji produktu, np. kody lokalizacji 

3) Paszport roślin (dotyczy materiału szkółkarskiego dla którego istnieją prawne wymogi sporządzenia 
paszportu) – jeśli u zakupionej roślinności wystąpią zaburzenia rozwoju i zdrowia, których potencjalna 
przyczyna może wynikać z technologii produkcji, dostawca powinien przedstawić następujące dane: 
lokalizację pól uprawnych, plany nawożenia, analizy gleby, plany spryskiwania pól uprawnych, 
dokumentację kontroli pochodzenia.  

 
Przy dostawie należy sprawdzić czy rośliny zostały dostarczone zgodnie ze specyfikacją zamówienia pod 
względem: 
- gatunku i odmiany 
- wielkości 
- liczby sztuk 
- parametrów jakościowych podanych w specyfikacji 
Należy przeprowadzić kontrolę wizualną roślin. Wszystkie egzemplarze muszą charakteryzować się zdrowym 
wyglądem. Roślinność słaba, uszkodzona, zwiędnięta, z widocznymi śladami żerowania szkodników bądź 
objawami chorobotwórczymi nie zostanie zaakceptowana. Wymiana odrzuconych roślin, zgodnie z zasadami 
opisanymi w rozdziale SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2 odbędzie się na koszt Wykonawcy. 
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Kontroli podlega sposób wykonania nasadzeń drzew ze szczególnym uwzględnieniem wysokości na jakiej 
umiejscowiona jest bryła korzeniowa, sposobu kotwienia do kraty, wysokości warstwy substratu, podlanie 
roślinności. Kontroli dokonuje projektant zieleni wraz z Inspektorem nadzoru i technologiem producenta.  
Kontrola jakości robót związanych z wykonanie powierzchni trawników polega na wizualnej ocenie: 
sposobu wykonania trawników – równości powierzchni wysiewu  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, Jednostki 
obmiaru: m2, m3, liczba sztuk. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem Nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia 
1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 lutego 2008r., w sprawie zapobiegania 
wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. nr 46, poz. 272 z późniejszymi 
zmianami 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
1) PN-87/R-67022-materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
2) PN-87/R-67023-materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
3) Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, Red. J. Filipczak, 
A. Żukowska, Warszawa 2008, ISBN 978-83-921807-2-2 
4) Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i 
Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska”, red.: M. Gajda, Kraków 2007, 
5) DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki 
 
 
 

SST IX ROBOTY W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI ROŚLIN 

(CPV 45112310-8, CPV 45112310-1) 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z wykończeniem powierzchni pod nasadzeniami dla zadania : Uporządkowanie przestrzeni publicznej w 
centrum wsi Mirakowo. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST IX). 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE  
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1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 
Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 

Kora   
Kora drzew iglastych, przekompostowana, mielona, rozdrobniona. Pozbawiona nasion chwastów i zarodników 

grzybów, odczyn obojętny.  

Włóknina przeciwko przerostowi chwastów  
Warstwa wykończeniowa z czarnej włókniny przeznaczonej do prac ogrodniczych, przeznaczone do 
ściółkowania gleby, przepuszczalna dla wody i powietrza w dwóch kierunkach, gramatura: 50g/m2, kolor czarny, 
P60. Agrowłóknina mocowana do podłoża za pomocą szpilek PCV. 
 
Obrzeża z tworzywa  
Obrzeże z PCV, posiadające wypustki do montażu za pomocą szpilek systemowych, 
Wymiary: 4,5 x 8 x 100cm  
 
kolor grafitowy  
Obrzeża stosowane przy krawędziach nawierzchni naturalnej. 
Szpilka systemowa stalowa fi 8x300mm do stabilizacji obrzeża 5 szt. mb.  
 
 
 

3. SPRZĘT 

Prace związane z wykończeniem powierzchni należy wykonać ręcznie. Dodatkowy sprzęt: łopaty, szpadle, 

miotło-grabie, grabie, wiadra, taczki, rękawice ochronne. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów wykonać według zasad podanych w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. oraz 
szczegółowych zaleceń producenta materiałów.  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inwestora.  
Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
Wykończenie powierzchni roślin 
Przyjmuje się wykończenie dwuwarstwowe tj. warstwa I: agrowłóknina przepuszczająca wodę i powietrze, 
warstwa II- wierzchnia wys.5 cm korą. prace wykonujemy przed posadzeniu roślin i po zainstalowaniu systemu 
irygacyjnego. 
Kolejność wykonania: Włókninę rozłożyć na całej powierzchni zgodnie z lokalizacją i mocować do podłoża za 
pomocą szpilek PCV. korę należy równomiernie rozsypać na całej wyznaczonej powierzchni, tworząc warstwę o 
grubości 5 cm  
W ramach wypłukiwania lub przemieszczania się kory, należy je uzupełniać, żadne rośliny nie mogą zostać 
zasypane materiałem wykańczającym. Poziom kory powinien być 1cm poniżej krawężnika lub sąsiadującej 
nawierzchni utwardzonej aby zapobiec zanieczyszczaniu nawierzchni podczas ulewnych deszczy. W miejscach 
bezpośredniego styku z roślinami, zabronione jest używanie jakiegokolwiek sprzętu ogrodniczego, prace należy 
wykonać ręcznie.  
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykorzystanych materiałów z dokumentacją 
projektową i STWiORB oraz na ocenie prawidłowości wykonania wykończenia powierzchni terenu.   
Kontroli jakości podlegają: 
- rodzaj i jakość wykorzystanych materiałów 
- grubość warstwy kory 
- równość powierzchni po wykonaniu wykończenia 
- sposób mocowania włókniny do gruntu.  
Kontrola jakości musi odbyć się z udziałem Inspektora Nadzoru oraz architekta krajobrazu nadzorującego 
wykonanie projektu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, Jednostki 
obmiaru: m2, m3, liczba sztuk, mb. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg pkt. 10 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

SST X ROBOTY W ZAKRESIE PIELĘGNACJI WYKONANYCH NASADZEŃ ROŚLINNYCH 

(CPV 45111230-9) 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z pielęgnacją wykonanych nasadzeń roślinnych dla zadania : Uporządkowanie przestrzeni publicznej w 
centrum wsi Mirakowo. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST X). 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Zakres prac obejmuje: 
-  Drzewa 
-  Krzewy  
- Byliny  
Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rośliny. Roboty, 
których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu pielęgnację 
posadzonych roślin zarówno na terenie płaskim. Zakres robót objętych w STWIORB  obejmuje okres min. 
12 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych bylin. 
Pozostały inf. wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
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1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 

Nawozy mineralne, wieloskładnikowe, wolnodziałające 
Nawozy mineralne muszą być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu [N.P.K.] i udziałem procentowym składników. Zaleca się stosowanie nawozów 
wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa uzależnione są 
od zasobności zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostać zatwierdzone przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru 
Terenów Zieleni. 
 
Preparat impregnacyjny 
Preparat o właściwościach pobudzających rozwój kallusa zapewnia fizyczną barierę chroniącą rany przed 
czynnikami zewnętrznymi, przyspiesza zabliźnianie się ran. Preparat w formie maści, substancja czynna – 
karbendazym, związek z grupy benzimidazoli. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszelkie narzędzia i maszyny potrzebne do wykonania prac i usuwa je z 
terenu budowy, kiedy są niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, bezpieczeństwo ich użytkowania, stan narzędzi 
i materiałów, odpowiada za nie podczas trwania robót. 
 
Sprzęt do cięcia 
Sekator jednoręczny, sekator z długimi rękojeściami, ręczne lub spalinowe /elektryczne nożyce,  nóż 
ogrodniczy, sierpak, rękawice.  
 
Sprzęt do nawożenia 
Świder glebowy, perforowana lanca, rękawice, siewniki do nawozów, pojemnik do wykonywania oprysków. 
Dodatkowy sprzęt zgodny z zaleceniami producenta 
 
Sprzęt do nawadniania 
Wąż ogrodniczy 
 
Sprzęt do pielenia 
Rękawice ochronne, spulchniacz ręczny, gracka, łopatka, widełki  
 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów wykonać według zasad podanych w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.4. oraz 

szczegółowych zaleceń Producenta. 

W czasie transportu i przechowywania nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu z należytą 
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starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. Wszelkie prace pielęgnacyjne należy Wykonywać zgodnie i na 
podstawie Operatu Pielęgnacyjnego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
5.1. DRZEWA 
Do robót związanych z pielęgnacją drzew należą: 
- Nawadnianie 
- Nawożenie 
- Ciecia pielęgnacyjne 
- Ciecia formujące  
 
Należy uwzględnić następujące prace:  
- Kontrola i ewentualne pielenie mis pod drzewami 
- Usuwanie odrostów; 
- Formowanie koron drzew istniejących - (usuwanie gałęzi ocierających się kolidujących, posuszu, deformacji 
rozgałęzienia w nasadach itp.) 
- Podlewanie drzew w zależności od potrzeb (pogody) 
- Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi wczesną wiosną; 
- Wymiana lub uzupełnianie taśmy oraz palików przy drzewach  
- Wymiana uschniętych drzew na koszt Wykonawcy/ Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. 
drzew z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy – rozliczenie zakupu drzewa wg rachunku; 
- Konserwacja systemu napowietrzająco - nawadniającego; 
- konserwacja systemu nawadniającego 
 
Prace należy wykonać na podstawie harmonogramu terminowego przedłożonego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez głównego projektanta w zależności od potrzeb roślin oraz warunków atmosferycznych 
oraz ewentualnie powstałych uszkodzeń materiału roślinnego; 
Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszelkich innych materiałów 
niezbędnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. 
Operat pielęgnacyjny powinien być przygotowany przez Wykonawcę przed ukończeniem nasadzeń i 
przedstawiony do opinii Architekta Krajobrazu nadzorującego wykonanie projektu. Pielęgnacja poszczególnych 
drzew rozpocznie się od momentu ich posadzenia, a okres pielęgnacji powykonawczej trwa co najmniej 12 
miesięcy od dnia odbioru wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu pielęgnacyjnego przygotowanego przez 
wykonawcę. Chyba, że inaczej określa to umowa pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem. 
 
Cięcia 
 
Cięcia sanitarne 
Usuwać z korony drzew istniejących gałęzie suche, chore, nadłamane, ocierające się o inne. 
 
Cięcia korygujące koronę 
Zarówno w przypadku drzew istniejących zaadoptowanych jak i drzew nowo nasadzonych  
 
 
Ubytki 
Wszelkie drobne uszkodzenia wynikłe przed i podczas sadzenia  powinny być zabezpieczone odpowiednimi 
środkami. 
Dla drzew istniejących należy w przypadku złamań dociąć kikut gałęzi, czyli wykonać tzw. cięcie wyrównujące, 
które powinno być poprowadzone bardzo blisko pnia głównego jednak w takiej odległości, aby nie uszkodzić 
jego nasady. Rany  o średnicy do 10cm zasmarować w całości preparatem impregnacyjnym o właściwościach 
pobudzających rozwój kallusa.  Rany o średnicy większej niż 10cm zewnętrzną część rany zabezpieczyć pastą 
grzybiczobójczą, , natomiast wnętrze rany środkiem impregnującym. 
Przy otarciach pielęgnacja i leczenie polega na wygładzeniu i uformowaniu powierzchni rany w postaci 
podłużnej (takie ukształtowanie rany powoduje jej szybsze gojenie), a następnie zasmarowaniu jej 
odpowiednimi środkami przyspieszającymi gojenie się ran. Usuwanie suszu powinno się wykonać poprzez 
przycięcie suchych konarów jak najbliżej pnia głównego nie uszkadzając jednak wytwarzającego się przy pniu 
kallusa (tkanki zabliźniającej). 
Przed nałożeniem maści dokładnie oczyścić i wyrównać rany po cięciu czy też innych uszkodzeniach. Rany 
zgorzelowe i rakowe wyciąć do zdrowej tkanki. Tak oczyszczone rany pokryć jednolitą warstwą pasty za pomocą 
pędzla. 
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Środki chemiczne mogą być stosowane jedynie w przypadku, gdy wskazane są w specyfikacji i tylko w 

przypadku, gdy nie jest możliwe zastąpienie ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjąć 

wszelkie środki ostrożności zalecane przez producenta dane substancji oraz usunąć niepotrzebne opakowania 

niezwłocznie po ich opróżnieniu. W przypadku stosowania pestycydów i herbicydów Wykonawca powinien 

zatrudnić osobę przeszkoloną w zakresie użycia takich preparatów. Ostateczny dobór środków chemicznych 

należy skonsultować z projektantem. 

 
Nawożenie 
W tym samym roku, w którym odbywało się sadzenie nie nawozić drzew, chyba, że w przypadku stwierdzenia 
braku któregokolwiek z pierwiastków. W następnym roku i dalszych stosować nawożenie nawozami wolno 
rozkładającymi się w ilości wg wskazań producenta.  
Optymalne terminy nawożenia NPK: 
1-termin marzec/kwiecień przed rozwojem liści, ale po rozmarznięciu gleby- ½ dawki 
2-termin po upływie 4-6 tyg. od pierwszego terminu – ½ dawki 
3-termin koniec czerwca- połowa lipca – pełna dawka 
W okresie nawożenia i rozkładania się nawozów niezbędne jest dobre uwilgotnienie gleby. Szczegółowe 
nawożenie należy przeprowadzać zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Projektanta Operatem 
pielęgnacyjnym. 
 

RODZAJ  
CZYNNOŚCI  
PIELĘGNACYJNYCH 

KROTNOŚĆ  
WYKONANIA W 
CIĄGU ROKU 

ORIENTACYJNY OKRES  
WYKONANIA CZYNNOŚCI 
(MOŻE ULEC ZMIANIE  
W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU 
WYKONANIA OBSADZEŃ) 

Pielęgnacja drzew  
liściastych 

  

Pielenie mis pod drzewami oraz spulchnianie 
gleby wokół drzew – na gruncie rodzimym; 

4 IV-XI 

Usuwanie odrostów; 1 XI-II 

Podlewanie drzew– jednorazowo min 50l pod 
każde drzewo- w przypadku wystąpienia suszy 

15 III-XI 

Zasilenie nawozami mineralnymi 
wolnodziałającymi dla drzew sadzonych z 
bryłą korzeniowa (nie w roku sadzenia) 

1 IV 

Jesienne okopczykowanie drzew, wiosenne 
rozgarnięcie kopczyków  

1 XI-II 

Wymiana lub uzupełnianie taśmy oraz palików 
przy drzewach nowo posadzonych 

 Cały okres pielęgnacji 

Wymiana uschniętych drzew na koszt 
Wykonawcy; 

wg ilości sztuk IV-XII 

Wymiana mechanicznie uszkodzonych, 
skradzionych itp. drzew z winy nie leżącej po 
stronie Wykonawcy rozliczenie zakupu drzewa 
wg rachunku; 

wg ilości sztuk IV-XII 

 
5.2. KRZEWY 

Dla krzewów należy uwzględnić następujące prace: 

- Pielenie oraz spulchnianie gleby wokół krzewów  
- Podlewanie krzewów i pnączy w ilości 40-80 l/m2 jednorazowo; 
- Uzupełnianie warstwy ściółki do grubości min 4cm; 
- Usuwanie przekwitłych kwiatostanów; 
- Cięcia pielęgnacyjne krzewów liściastych dostosowane do terminu kwitnienia krzewów,  
- Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi wczesną wiosną; 
- Zabezpieczanie na okres zimy  

 

PIELĘGNOWANIE 
KRZEWÓW 
LIŚCIASTYCH 

KROTNOŚĆ  
WYKONANIA  
W CIĄGU ROKU 

ORIENTACYJNY OKRES  
WYKONANIA CZYNNOŚCI 
(MOŻE ULEC ZMIANIE  
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 W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU 
WYKONANIA  
OBSADZEŃ) 

Pielenie oraz spulchnianie gleby wokół 
krzewów 

4 IV-XII 

Podlewanie krzewów  8 III-XI 

Usuwanie przekwitłych kwiatostanów  
u krzewów; 

1 
Kwiecień – listopad zależnie od 
terminu kwitnienia (po 
kwitnieniu) 

Cięcia pielęgnacyjne krzewów 1 

W pierwszym roku zaraz po 
posadzeniu w następnych latach 
pielęgnacji zależnie od terminu 
kwitnięcia krzewów (maj-
sierpień – po kwitnieniu 
krzewów wiosennych i 
wczesnoletnich i na 
przedwiośniu dla krzewów 
kwitnących na pędach 
tegorocznych 

Cięcia pnączy 1 

III-XI - Wykonać cięcia 
pielęgnacyjne w obrębie 
obumarłych pędów oraz cięcia 
techniczne w zakresie 
uporządkowania rośliny 

Zasilenie nawozami mineralnymi 
wolnodziałającymi 

1 III-IV 

Jesienne okopczykowanie krzewów, wiosenne 
rozgarnięcie kopczyków 

1 XI-II 

Wymiana uschniętych lub uszkodzonych 
krzewów i pnączy 

wg ilości sztuk IV-XII 

Wymiana mechanicznie uszkodzonych, 
skradzionych itp. krzewów i pnączy z winy nie 
leżącej po stronie Wykonawcy, wg rachunku; 

wg ilości sztuk IV-XII 

 

Wymiana uschniętych lub uszkodzonych roślin, na koszt Wykonawcy; 

Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. krzewów z winy nie leżącej po stronie 

Wykonawcy – rozliczenie zakupu krzewów i pnączy wg rachunku; 

Wyżej wymienione prace należy wykonać na podstawie harmonogramu terminowego przedłożonego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez głównego projektanta w zależności od potrzeb roślin, 

warunków atmosferycznych oraz ewentualnie powstałych uszkodzeń materiału roślinnego; 

5.3. BYLINY 

Przy zakresie robót należy uwzględnić następujące prace: 
- Pielenie oraz spulchnianie gleby wokół bylin; 
- Usuwanie przekwitłych kwiatostanów; 
- Zasilenie nawozami  
- Zabezpieczanie na okres zimy  
 
Wymiana uschniętych lub uszkodzonych bylin na koszt Wykonawcy; 
Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. bylin z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy – 
rozliczenie zakupu bylin wg rachunku; 
 
W/w prace należy wykonać na podstawie harmonogramu terminowego przedłożonego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez głównego projektanta w zależności od potrzeb roślin oraz warunków atmosferycznych 
oraz ewentualnie powstałych uszkodzeń materiału roślinnego. 
 
Nawożenie 
Rośliny nawozić nawozami wolno rozkładającymi się wg ilości podanych przez producenta. Nawożenie bylin jest 
warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju.  
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Pielenie 
Obszary wokół bylin należy pielić sukcesywnie, by nie dopuścić do zachwaszczenia. Prace należy wykonywać 
ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu ogrodniczego ze szczególną starannością by nie uszkodzić części 
naziemnej rośliny, oraz strefy korzeniowej.  
 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1.  DRZEWA 
Kontrola robót pielęgnacyjnych: 
- stanu zdrowotnego drzew 
- prawidłowości wykonania cieć, 
- odpowiednich nawozów 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew  
- zasilania nawozami mineralnymi 
 
6.2. KRZEWY 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 
- zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
- stanu zdrowotnego pielęgnowanych roślin   
 
6.3. BYLINY 
Kontrola robót pielęgnacyjnych: 
- zgodności z Dokumentacją Projektową i STWiORB w zakresie przeprowadzanych zabiegów pielęgnacyjnych  
- prawidłowości wykonania czynności pielęgnacyjnych, 
- zastosowania odpowiednich nawozów 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych bylin  
- zasilania nawozami mineralnymi 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt.7. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, Jednostki 
obmiaru: m2, m3, liczba sztuk. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Odbioru dokonuje architekt 
krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 
Odbiór projektu nastąpi po zatwierdzeniu operatu pielęgnacyjnego przygotowanego na okres minimum 12 

miesięcy od zakończenia nasadzeń i przedstawionego przez wykonawcę. 

Wszelkie usterki, nieprawidłowości i inne niepożądane zmiany w materiale lub jakości wykonania, nie 

dotyczące roślin, które wystąpią w okresie trzech miesięcy od daty odebrania budowy i będą spowodowane 

użyciem materiałów i technik innych, niż w specyfikacji lub powstaną w następstwie mrozów, zostaną 

naprawione na koszt wykonawcy chyba, że projektant zdecyduje inaczej. 

Wszelkie uszkodzenia roślin i ubytki drzew oraz innego materiału roślinnego wskazane podczas odbioru 

budowy będą uzupełnione na koszt wykonawcy. Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane użyciem 

niewłaściwych materiałów  i technik, które wystąpią w okresie pielęgnacji powykonawczej zostaną usunięte na 

koszt wykonawcy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
1) Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)- z późniejszymi zmianami  
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
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1) PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa  i krzewy iglaste 
2) PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
3) PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
4) PN-R-67031:1996 sadzonki roślin ozdobnych 
5) PN-G-98011 torf rolniczy 
 
 

 

SST XI ROBOTY W ZAKRESIE PIELĘGNACJI WYKONANYCH POWIERZCHNI TRAWNIKÓW I ŁĄKI 

KWIETNEJ 

(CPV 45111230-9) 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z pielęgnacją wykonanych powierzchni trawników dla zadania : Uporządkowanie przestrzeni publicznej w 
centrum wsi Mirakowo. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST XI). 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Pielęgnacji podlegają wszystkie powierzchnie trawiaste w ramach kontraktu wykonawczego rośliny. Roboty, 
których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu pielęgnację 
trawników sianych. 
Zakres robót objętych w STWIORB  obejmuje okres min. 12 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru wykonanych 
powierzchni murawy. 

 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.8. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.10. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 

Nawóz wolno rozkładający się (nie dotyczy łąk kwietnych) 

3. SPRZĘT 

Kosiarka z koszem,  podkaszarka do trawy, szpadel,  nożyce do trawy, grabie, taczka, pojemnik  z aplikatorem 

do nawozów, ręczny rozrzutnik nawozów, siewniki do nawozów, aerator powierzchniowy, rękawice, walec  

aerator i/lub wertykulator, kosiarka, ciągnik. 

4. TRANSPORT 
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Transport materiałów wykonać według zasad podanych w rozdziale SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 4. Oraz 

szczegółowych zaleceń Producenta.  

W czasie transportu i przechowywania nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE . 

Przy zakresie robót należy uwzględnić następujące prace: 

- pielenie  
- grabienie liści(listopad-grudzień i luty/marzec); 
- zasilenie nawozami (nie dotyczy łąk kwietnych) 
- koszenie traw i chwastów 
- dosiewanie nasion i traw 
- wałowanie 
- usuwanie zalegających płatów śniegu oraz wygrabianie obumarłych roślin (marzec/kwiecień) 
 

Dosiewanie nasion i traw na koszt Wykonawcy; 

Wymiana mechanicznie uszkodzonych obszarów trawnika, dosianie nasion na wydeptach na koszt Wykonawcy. 
W/w prace należy wykonać na podstawie harmonogramu terminowego przedłożonego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez głównego projektanta w zależności od potrzeb roślin oraz warunków atmosferycznych 
oraz ewentualnie powstałych uszkodzeń materiału roślinnego; 
Zakres robót objętych STWIORB Obejmuje okres min. 12 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru wysianych 
trawników. 
 
Wałowanie 
Wałowanie powierzchni trawnika lekkim wałem  należy wykonać kiedy trawa osiągnie wysokość 3-5cm. Celem 
zabiegu jest wyrównanie powierzchni gleby, na której pojawiają się nierówności wynikłe z podlewania. Zabieg 
należy wykonać gdy gleba jest umiarkowanie wilgotna i plastyczna. 
 

Nawożenie trawników 
Trawniki należy nawozić mieszankami nawozów N:P:K przygotowując je tak, aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w poszczególnych porach roku: 
- wiosną, mieszanka z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie w terminie jesiennym (do końca września) tylko potas i fosfor 
 
Do wysiewania nawozów zaleca się używanie odpowiednich siewników, zapewniających równomierne 
rozprzestrzenienie granulatu nawozu. Wysiew wykonać gdy powierzchnia trawnika jest sucha, po zabiegu 
należy ja lekko podlać, starając się zmyć ją z powierzchni ździebeł. Nie przewiduje się stosowania nawozów 
organicznych. 
 
Nawożenie łąk kwietnych 
Rośliny o niewielkich wymaganiach siedliskowych – nie zaleca się nawożenia by nie przyspieszać siły wzrostu 
roślin niepożądanych, które w wyniku naturalnej sukcesji będą zasiedlały teren przeznaczony pod uprawę łąki.  
 
Napowietrzanie – aeracja powierzchniowa 
Prace należy wykonywać ręcznie przy pomocy odpowiednich grabi o podciętych zębach nie głębiej niż 6cm. Nie 
należy wykonywać prac sprzętem mechanicznym, mogącymi uszkodzić elementy siatki polietylenowej 
rozproszonej w substracie, zwiększającej stabilność murawy. Aerację należy przeprowadzać co najmniej dwa 
razy do roku, pierwszy raz w okresie wiosennym, przed rozpoczęciem wegetacji traw.  Powtórny zabieg należy 
wykonać jesienią. 
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Zwalczanie chwastów 
Chwasty trwałe dwuliścienne, w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; dopuszczalne jest stosowanie 
środków chwastobójczych o selektywnym działaniu z zachowaniem zasad bhp, z dużą ostrożnością i dopiero po 
okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
 
Uzupełnianie ubytków w darni  
W przypadku powstania ubytków w darni należy je  uzupełnić poprzez dosianie traw z mieszanki zastosowanej 
w darni. 
 

Nawadnianie 
O potrzebie nawodnienia decyduje ilość opadów i ich rozkład w okresie wegetacji. Po wysiewie należy 
szczególnie zadbać o odpowiednie uwilgotnienie podłoża. Wykonawca zobligowany jest do monitorowania 
wilgotności podłoża i dostosowywania podlewania do panujących warunków atmosferycznych. 
W prawidłowym programie nawozowym traw należy zachować odpowiednią proporcję makroskładników 
N:P:K, która optymalnie kształtuje się jak 6:2:4. Zachowując te proporcje sami możemy przeliczyć ilość 
potrzebnego nawozu na określoną powierzchnię trawnika.  
 
Koszenie trawnika  
Koszenie to niezbędna czynność dla uzyskania dużej zwięzłości murawy, poprzez obniżenie punktu krzewienia 
oraz zwiększenie intensywności rozwoju liści. Celem koszenia jest uzyskanie równej powierzchni trawnika o 
odpowiedniej wysokości, zależnie od jego rodzaju.  
Koszenie trawy należy przeprowadzać w suchy, bezwietrzny dzień po obeschnięciu murawy. Z powierzchni 
trawnika należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia i śmieci. Koszenie powierzchni trawiastych na górkach 
należy wykonać ręczną kosiarką z koszem, w miejscach niedostępnych, przy styku z nawierzchnią można użyć 
nożyc lub ręcznej podkaszarki żyłkowej. 
Pierwsze koszenie można przeprowadzić ok. 2-3 dni po wałowaniu, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10cm. 
Wysokość ścinania należy ograniczyć każdorazowo, do jednej trzeciej długości źdźbła trawy. Koszenia 
trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać minimum jeden raz w tygodniu, w regularnych 
odstępach czasu. 
Koszenie powinno zawsze odbywać się regularnie, dobrze przygotowanym sprzętem. Pierwsze koszenie 
trawnika odbywa się, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10cm. Kosimy do wysokości 4-5cm. W dalszym 
okresie wegetacji murawę kosimy każdorazowo do wysokości zalecanej dla danego rodzaju trawnika, jednakże 
należy uważać, aby jednorazowo pokos nie był większy niż 1/3 wysokości trawy. Większe przykoszenie 
powoduje usunięcie zbyt dużej ilości liści, co skutkuje zakłóceniem procesów biochemiczno-fizjologicznych 
rośliny, a w szczególności fotosyntezy. Należy kosić trawniki suche, gdy nie zachodzi obawa zbijania się mokrej 
trawy. Gdy trawa zbyt podrosła, od pożądanej niskiej wysokości cięcia musimy dojść etapowo.  
 
Koszenie łąki kwietnej 
Częstotliwość zabiegów to jeden do dwóch razy w sezonie wegetacyjnym (w okres od 1 kwietnia do 30 
października) – w pierwszym sezonie po wysiewie łąki, (gdy rośliny łąki są jeszcze słabo rozrośnięte) zaleca się 
częstsze koszenie w celu ograniczenia rozrostu chwastów  
 
Napowietrzanie (aeracja)  
Zabieg ma na celu rozluźnienie podłoża na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Napowietrzanie 
przeprowadza się walcem z rurkowymi bolcami o średnicy 15-20mm i długości 8-10mm. Napowietrzanie należy 
przeprowadzić raz w roku, po koszeniu przy odpowiedniej wilgotności i plastyczności podłoża. Liczba otworów 
wykonanych na 1m2 powinna wynosić 180-200. 
 
Wertykulacja  
Zabieg ma na celu przeciwdziałanie filcowaniu się darni. Usuwa się filc powstały z obumarłych pędów traw i 
resztek po koszeniu oraz chwasty wieloletnie. Dzięki wertykulacji uzyskuje się napowietrzenie warstwy 
korzeniowej i strefy krzewienia rośliny. Zabieg wykonuje się przynajmniej raz w roku wiosną przy użyciu 
wertykulatora. Termin wykonania zabiegu przypada na początek wegetacji. Zabieg ten należy przeprowadzić 
przy odpowiedniej plastyczności gleby. Wertykulację przeprowadza się na suchym i nisko skoszonym trawniku. 
Po wykonaniu zabiegu należy usunąć resztki zwertykulowanych, obumarłych części roślin. 
  
Piaskowanie  
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Piaskowanie przeprowadza się bezpośrednio po zabiegach aeracji i wertykulacji. Piasek wypełnia powstałe 
nacięcia lub otwory w darni. Wpływa korzystnie na stabilizację gruntu. Ponadto zastosowanie piasku przynosi 
efekty w postaci pojawiania się nowych korzeni i pędów rozłogowych, co wpływa na zwiększenie gęstości darni. 
Zabieg piaskowania polepsza przepuszczalność wodną podłoża bardzo intensywnie eksploatowanego, toteż 
stosuje się go przeważnie na murawach sportowych.  
 

Zwalczanie chwastów jest niezwykle istotne, gdyż nadmierny ich rozwój może w sposób trwały obniżyć jakość 

murawy. Walkę z chwastami rozpoczynamy krótko po siewie. Trawa jest mało konkurencyjna w stosunku do 

chwastów, w początkowej fazie rozwoju po siewie, gdy nie stosujemy prawidłowego nawożenia. Podstawowe 

chwasty dwuliścienne usuwamy z trawnika stosując regularne koszenie. Najgroźniejszym i trudno usuwalnym 

chwastem jest chwastnica jednostronna. Należy, podobnie jak trawy, do rodzaju jednoliściennych. Należy we 

wczesnej fazie wzrostu trawy usuwać małe rośliny chwastnicy jednostronnej wycinając przy pomocy noża lub 

herbicydu zwalczającego chwastnice. Chwast ten krzewi się bardzo dynamicznie tuż nad szyjką korzeniową i 

tworzy obfite kwiatostany rosnące tuż przy ziemi, pod linią koszenia. Agresywność tego chwastu jest duża i w 

krótkim czasie może zdominować rośliny na trawniku. Uciążliwym chwastem jest często koniczyna biała. 

Rozwija się on dynamicznie na trawnikach pozbawionych prawidłowych dawek nawozów azotowych. 

Zwiększenie nawożenia azotowego powoduje, że trawa staje się bardziej konkurencyjna i wypiera koniczynę z 

murawy. Większość chwastów dwuliściennych usuniemy łatwo z trawnika przy pomocy następujących 

herbicydów, stosując je we wczesnych fazach rozwojowych roślin. Dokładne informacje dotyczące sposobu 

przygotowania cieczy użytkowej oraz bezpieczeństwa pracy znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania 

produktu. 

PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW 

OZDOBNYCH (nie dotyczy łąk 
kwietnych) 

KROTNOŚĆ  
WYKONANIA  
W CIĄGU ROKU 

ORIENTACYJNY OKRES  
WYKONANIA CZYNNOŚCI (MOŻE ULEC 
ZMIANIE  
W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU 
WYKONANIA  
OBSADZEŃ) 

Koszenie trawy i chwastów 12 IV-X 

Koszenie łąki kwietnej 2 VII, IX 

Wysianie nawozów mineralnych 
przed rozpoczęciem wegetacji 
 

1 II 

Wałowanie  12 IV-X bezpośrednio po koszeniu 

Grabienie liści 3 III, XI 

Pielenie  3 IV-X zależnie od terminu wysiewu 

Podlewanie w ilości min. 10l/m2 24 IV-X 

Podsiew w ilości nasion zależnie od 
potrzeb min. 0,2 1kg/m2 lub 
wymiana darni w niezbędnym 
zakresie 

- V-IX zależnie od terminu wysiewu 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych i zgodności mieszanek traw, grubości warstwy 

substratu wegetacyjnego oraz ziemi urodzajnej. Należy również zwrócić uwagę na prawidłową strukturę tj. 

zwarcie oraz ukorzenienie. W przypadku wystąpienia wad i usterek – wyznaczyć termin ich usunięcia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, Jednostki 
obmiaru: m2, m3, liczba sztuk. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Odbioru dokonuje architekt 
krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. Ustala się okres gwarancji minimum 12 miesięcy z odbiorem po dwóch 
sezonach zimowych w miesiącu maju. 
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Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót. Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie 
wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Inżynier/Inspektor zleci wykonawcy lub niezależnej jednostce przeprowadzenie uzupełniających badań, gdy 
istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót. Koszty badań ponosi wykonawca tylko w razie 
stwierdzenia usterek. W przypadku stwierdzenia wad inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych 
lub poleci wymianę wadliwie wykonanych prac wg zasad określonych w niniejszej specyfikacji, wskazujące 
termin zakończenia poprawek. Inżynier/Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
istotę robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
Przed odbiorem instalacji nawadniającej Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia próby szczelności 
instalacji. Odbiór może być pomyślny po pozytywnym wyniku próby szczelności. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIE OGÓLNE. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy  
1) Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) z późniejszymi zmianami 
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
1) DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki 

 

 

SST XII ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA JEDNOSTKOWYCH ELEMENTÓW DFA NA POTRZEBY 

INWESTYCJI 

(CPV 45112710-5, CPV 45000000) 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z w zadania : Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST XII). 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Zakres prac obejmuje wykonanie następujących elementów: 
- Ogrodzenie 
 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
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1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 

2.1. OGRODZENIE 
Elementy ogrodzenia panelowego sys. PLAST-MET (lub równoważne): panele, słupki oraz obejmy montażowe 
są zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego, ściśle wg norm: EN-
ISO 1491 ( DIN 50976 ),  
Panele FORTIS 2W (lub równoważne) (wg. PN-EN 10223-7:2002) 

- średnica prętów poziomych/pionowych = 5.0/5.0 
- liczba przeprofilowań = 2 
- system mocowania - obejma montażowa 60x40 
- długość panelu = 2505 mm 
- ilość drutów pionowych = 51Szczegółowe  
inf. wg. opisu technicznego. 
 
 

3. SPRZĘT 

Wg pkt. 2.3. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

4. TRANSPORT 

Transport materiałów na budowę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi  
w pkt. 4. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

OGRODZENIE 
Kotwienie do betonowych fundamentów według rysunków technicznych oraz instrukcji producenta. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych wyrobów  
i materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Sprawdzeniu podlega również poprawność 
wykonania montażu.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, Jednostki 
obmiaru: m2, mb, liczba sztuk, kg. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Odbioru dokonuje architekt 
krajobrazu wraz z Inspektorem Nadzoru. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy wykonać zgodnie z zasadami opisanymi z ww. specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Inne dokumenty i instrukcje  
1) PN-EN 988:1999 Taśmy i blachy z cynkowo-tytanowe 
2) PN-EN 1993-1-4: 2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły 
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uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.  
3) EN 10088-1 Gatunki stali odpornych na korozję (ogólny przegląd),  
4) EN 10088-2 Płaskie wyroby ze stali odpornych na korozję do ogólnego stosowania 
5) PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 2: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych  
6) PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 5: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących  
 

 

SST XIII ROBOTY W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU GOTOWYCH ELEMENTÓW DFA 

(CPV 45112710-5) 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z dostawą i montażem gotowych elementów DFA dla zadania : Uporządkowanie przestrzeni publicznej w 
centrum wsi Mirakowo. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST XIII). 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Zakres prac obejmuje: 
- Ławka  
- Kosz na odpadki 
- Stojak rowerowy 
 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 

ŁAWKA  
Konstrukcja stalowa połączona z drewnianymi deskami za pomocą nierdzewnych śrub.  
Konstrukcja nośna spawane ze stalowych profili. Konstrukcja jest pokryta ochronną warstwą ocynku i 
piecowym lakierem proszkowym na kolor: RAL7026 
Siedzisko - 6 desek z litego drewna egzotycznego IROKO olejowanego z barwnikiem. 
Oparcie- 3 deski z litego drewna z litego drewna egzotycznego IROKO olejowanego z barwnikiem. 
 

KOSZ NA ŚMIECI 
Kosz wykonany ze stali lakierowanej, oraz drewna egzotycznego IROKO olejowanego z barwnikiem. Kolor RAL 
7026. 
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STOJAK NA ROWERY 
Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej 304 szlifowanej. 
 
 

3. SPRZĘT 

Wg pkt. 3 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów na budowę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi  
w pkt. 4. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

ŁAWKA  
Kotwienie do betonowych fundamentów za pomocą kotew M8. 
 
KOSZ NA ŚMIECI 
montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu, wg. zaleceń Producenta. 
 
STOJAK ROWEROWY 
montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu, wg. zaleceń Producenta. 
 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE ,  pkt 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych wyrobów i materiałów wskazanych w 
dokumentacji projektowej i STWiORB. Sprawdzeniu podlega również poprawność wykonania montażu.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, Jednostki 
obmiaru: liczba sztuk. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Odbioru dokonuje architekt 
krajobrazu wraz z Inspektorem Nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Inne dokumenty i instrukcje  
1) PN-EN 988:1999 Taśmy i blachy z cynkowo-tytanowe 
2) PN-EN 1993-1-4: 2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły 
uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.  
3) EN 10088-1 Gatunki stali odpornych na korozję (ogólny przegląd),  
4) EN 10088-2 Płaskie wyroby ze stali odpornych na korozję do ogólnego stosowania 
5) PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 2: Warunki techniczne 
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych  
6) PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 5: Warunki techniczne 
dostawy stali konstrukcyjnych  trudnordzewiejących  
7) PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach 
uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: Wymagania ogólne  
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8) PN-EN 1011-1:2001 Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące 
spawania łukowego 
9) PN-EN 1011-2 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych 
10) PN-EN 10021:2007 Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych 
11) PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3mm i większej -- Tolerancje wymiarów, 
kształtu i masy 
12) PN-EN 10051:1999/Ap1:2003 Stal -- Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób 
ciągły, nie powlekane, ze stali niestopowej i stopowej -- Tolerancje wymiarów i kształtu 
11) w zakresie wewnętrznej kontroli produkcji – zgodność z normą UNI EN ISO 9001.  
12) w zakresie procesu cynkowania – zgodność z normą UNI EN ISO 1461  
13) w zakresie cynkowania metodą sendzimira – zgodność z normą UNI 7947  
14) w zakresie badania korozyjnego w sztucznych atmosferach — Badania w rozpylonej solance – zgodność z 
normą ISO 9227  
15) w zakresie oznaczania połysku zwierciadlanego niemetalicznych powłok lakierowych pod kątem 20 stopni, 
60 stopni i 85 stopni – zgodność z normą ISO 2813 
 
 
 

SST XIV ROBOTY W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU GOTOWYCH URZADZEŃ ZABAWOWYCH NA 

PLAC ZABAW 

(CPV 45112723-9, CPV 45112710-5) 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z dostawą i montażem gotowych urządzeń zabawowych na plac zabaw dla zadania : Uporządkowanie 
przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST XIV). 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Zakres prac obejmuje: 
- dostawę urządzeń zabawowych 
- montaż urządzeń zabawowych 
 
Pozostałe informacje wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 
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Gotowe urządzenia do zabawy 
Elementy gotowych urządzeń do zabawy dla dzieci wykonane z materiałów opisanych poniżej.  
Dokładne wytyczne materiałowe wg. Producenta urządzeń.  
UWAGA! Podane w opisie wykonawczym wizualizacje określają standard jakości i mogą być zamienione na inne 

równoważne elementy co do rodzaju urządzenia, elementów wyposażenia, materiałów zastosowanych, 

kolorystyki oraz pozostałych opisanych parametrów.  

2.1. HUŚTAWKA WAGOWA KONIKI 

Urządzenie służące do bujania przeznaczone dla dzieci od lat 3. Wymiary 231x86 cm, wysokość całkowita 90 
cm, wysokość swobodnego upadku 48 cm. Strefa bezpieczeństwa 531x386 cm. Urządzenie składa się z 
metalowej ramy (1 szt. ), siedziska z elementem ozdobnym w kształcie korpusu konia (2szt.), całość na 2 
sprężynach. Urządzenie w 2 wariantach kolorystycznych, I wariant- z szarymi korpusami zwierząt, II z 
niebieskimi korpusami. Dokładna kolorystyka określona na wizualizacji zawartej w opisie technicznym. 
Urządzenie zbudowane z następujących materiałów:  z fundamentu kotwiącego ( stalowy stelaż spawany i 
ocynkowany ogniowo), ze sprężyny ze stali  zabezpieczonej antyk korozyjnie i malowanej proszkowo, kształtu 
konia wykonanego są z płyty HDPE, siedziska i płyta centralna wykonanych z płyty HDPE, rączek, podnóżków, 
oraz uchwytów z tworzywa sztucznego. Wszystkie połączenia zamaskowane zostały zaślepkami w celu 
zabezpieczenia przed odkręceniem lub uszkodzeniem.  
Pozostałe dane wg. opisu wykonawczego i rysunków detali. 
 

2.2. KIWAK POJEDYNCZY ŹREBAK 

Urządzenie służące do samodzielnego bujania/ kiwania przeznaczone dla dzieci od lat 3. Wymiary 78x56 cm, 
wysokość całkowita 84 cm, wysokość swobodnego upadku 50 cm, strefa bezpieczeństwa 378x356 cm. 
Urządzenie nawiązujące formą do konika. Składa się z siedziska z elementem ozdobnym w kształcie źrebaka (w 
sztuka) oraz ze sprężyny. W projektancie zastosowana 2 typy kolorystyczne urządzenia (I cały niebieski – 1 
sztuka, II cały szary- 2 sztuki). 
Urządzenie zbudowane jest z następujących materiałów: sprężyna wraz z innymi elementami konstrukcyjnymi 
ze stali malowanej proszkowo; kształt konia - z płyty HDPE; siedzisko z płyty HDPE,; rączki oraz podnóżki z 
tworzywa sztucznego. Połączenia zamaskowane zostały zaślepkami w celu zabezpieczenia przed odkręceniem 
lub uszkodzeniem. 
Pozostałe dane wg. opisu wykonawczego i rysunków detali. 

 
2.3. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE TYP 1- dla najmłodszych 

Urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone dla dzieci od lat 3. Wymiary urządzenia 363x226 cm, wysokość 
całkowita 206 cm, wysokość swobodnego upadku 55 cm, strefa bezpieczeństwa  703x521 cm, wysokość 
podestu 30/55m.  
Urządzenie wielofunkcyjne może służyć do zabaw ruchowych, zręcznościowych oraz do zabaw ze scenariuszem. 
Urządzenie wyposażone w następujące elementy: zjeżdżalnia wys. 60 cm (1 szt.), wieża z dachem i podestem (1 
szt.), wieża bez dachu, z podestem (3 szt. ), pomost z gumowymi kamieniami (1 szt.), pomost drewniany 
wiszący (1 szt.), most ruchomy (1 szt.) , pomost  ukośny ze sklejki wodoodpornej (1szt.), koło sterowe (1 szt.), 
megafony (2 szt.), panel edukacyjny puzzle (1 szt.), panel edukacyjny literki (1 szt.), panel gra zręcznościowa (1 
szt.), balkon stalowy obserwacyjny. 
Kolorystyka urządzenia: niebieski, szary, czarny z elementami czerwonymi. Dokładne rozmieszczenie kolorów 
wg. wizualizacji zawartej w opisie technicznym.  
Urządzenie zbudowane jest z następujących materiałów: wkręty ze stali nierdzewnej, elementy ozdobne z 
HDPE/ dwukolorowego HDPE, lina polipropylenowa zbrojona, szczeble mostu-drewno modrzewiowe, płyta do 
wspinania między podestami wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej, kamienie gumowe 
przykręcone i zabezpieczone przed odkręceniem, daszek ze sklejki wodoodpornej, podest na ramie drewnianej 
wypełnionej sklejką wodoodporną antypoślizgową, boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg zjeżdżalni z blachy 
nierdzewnej, słupy zakończone daszkami wykonanymi z polipropylenu. Połączenia zamaskowane zostały 
zaślepkami w celu zabezpieczenia przed odkręceniem lub uszkodzeniem. 
Pozostałe dane wg. opisu wykonawczego i rysunków detali. 
 

2.4. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE TYP 2- dla najstarszych 

Urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone dla dzieci od lat 3. Wymiary  urządzenia to 689x434 cm, wysokość 
całkowita 246 cm, wysokość swobodnego upadku 235 cm, strefa bezpieczeństwa  998x802 cm, wysokość 
podestu 150cm.  
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Urządzenie wielofunkcyjne może służyć do zabaw ruchowych, zręcznościowych oraz do zabaw ze scenariuszem. 
Wyposażone jest w następujące elementy: podest drewniany (3 szt.), wieża bez dachu (3 szt.), trap wejściowy z 
drewnianymi szczebelkami (1 szt.),  zjeżdżalnia (1 szt.), most ruchomy + zabezpieczenie w formie podestu ze 
sklejki (1 szt.), drabinka do przechodzenia ze stalowymi szczeblami (1szt), siatka wspinaczkowa pionowa (1 szt.), 
drabina drewniana (3 kpl.), rura pożarowa (1 szt.), schody linowe (1 szt.), płyta wspinaczkowa (2 szt.).  
Kolorystyka urządzenia: szary, czarny z elementami czerwonymi. Dokładne rozmieszczenie kolorów wg. 
wizualizacji zawartej w opisie technicznym.  
Urządzenie zbudowane jest z następujących materiałów: drewno modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka 
90/90mm, impregnowane impregnatem ftalowym w kolorze orzech, osadzone w stalowych kotwach; elementy 
maskujące  wykonano z płyty HDPE; podesty na ramie drewnianej wypełnione deskami modrzewiowymi 
frezowanymi, boki zjeżdżalni z płyty HDPE. Ślizg zjeżdżalni z blachy nierdzewnej; siatka wspinaczkowa pionowa 
oraz liny górne do przechodzenia z liny zbrojonej rdzeniem stalowym; drabinka górna metalowa ze stali 
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo; płyta wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej z 
kamieniami gumowymi; balkon metalowy zabezpieczony antykorozyjnie i malowany proszkowo; słupy 
zakończone daszkami wykonanymi z polipropylenu; wszystkie połączenia zamaskowane zostały zaślepkami w 
celu zabezpieczenia przed odkręceniem lub uszkodzeniem. Płyta zamocowana pod mostem ruchomym ze 
sklejki wodoodpornej. 
Pozostałe dane wg. opisu wykonawczego i rysunków detali. 
 

3. SPRZĘT 

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE oraz z zaleceniami 
Producenta.  
 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów wykonać według zasad podanych w pkt.4. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE oraz 
szczegółowych zaleceń Producenta.  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inwestora oraz wytycznymi Producenta. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w 
SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Zasady montażu i kotwienia urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie  
z instrukcją i wytycznymi Producenta. Poprawność wykonania prac jest gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa 
na placu zabaw.  
 
UWAGA: Ze względu na modyfikacje kolorystyczne i wyposażenia elementów zabawowych, należy przyjąć 
czas 8 tygodni na realizację zamówienia urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia ww. 
terminu w harmonogramie prac. 
 
 

5.1. Huśtawka wagowa koniki  

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z zachowaniem 
należytych odległości bez montowania. Otwory na słupy w zależności od rodzaju zastosowanego fundamentu 
powinny mieć głębokość maksymalnie 1[m]. Przygotowany otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak 
największą stabilność urządzenia, w przypadku urządzenia Huśtwaka wagowa koniki montaż odbywa się w 
następujący sposób: ocynkowany ogniowo stelaż o długości 50cm jest montowany do gruntu i stabilizowany 
betonem B35. Podstawa fundamentu powinna posiadać wymiar około 61cm. Szczyt fundamentu powinien 
znajdować się 20 cm poniżej punktu zero. Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać 
największą stabilność urządzenia. Pozostałe dane wg. opisu wykonawczego i rysunków detali. 
 

5.2. Kiwak pojedynczy źrebak 

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z zachowaniem 
należytych odległości bez montowania. Otwory na słupy w zależności od rodzaju zastosowanego fundamentu 
powinny mieć głębokość maksymalnie 1[m]. Przygotowany otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak 
największą stabilność urządzenia, w przypadku urządzenia Kiwak pojedynczy źrebak montaż odbywa się w 
następujący sposób: ocynkowany ogniowo stelaż o długości  50cm jest montowany do gruntu i stabilizowany 
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betonem B35. Podstawa fundamentu powinna  posiadać wymiar około 61 cm. Szczyt fundamentu powinien 
znajdować się 20 cm poniżej punktu zero. Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać 
największą stabilność urządzenia. Pozostałe dane wg. opisu wykonawczego i rysunków detali. 

 
 

5.3. Urządzenie wielofunkcyjne typ 1- dla najmłodszych 

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z zachowaniem 
należytych odległości bez montowania. Otwory na słupy w zależności od rodzaju zastosowanego fundamentu 
powinny mieć głębokość maksymalnie 1[m]. Przygotowany otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak 
największą stabilność urządzenia, w przypadku urządzenia wielofunkcyjnego typ 1 montaż odbywa się w 
następujący sposób: słupy osadzane są w stalowych– ocynkowanych ogniowo kotwach o długości 60 cm i 
montowane do gruntu na głębokość 60 cm  a następnie  stabilizowane betonem B35. Zjeżdżalnię oraz pozostałe 
elementy zestawu także należy zabetonować. Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać 
największą stabilność urządzenia.  Pozostałe dane wg. opisu wykonawczego i rysunków detali. 
 
 

5.4. Urządzenie wielofunkcyjne typ 2- dla najstarszych 

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z zachowaniem 
należytych odległości bez montowania. Otwory na słupy w zależności od rodzaju zastosowanego fundamentu 
powinny mieć głębokość maksymalnie 1[m]. Przygotowany otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak 
największą stabilność urządzenia, w przypadku urządzenia wielofunkcyjnego typ 3 montaż odbywa się w 
następujący sposób:  słupy osadzane są w  stalowych – ocynkowanych ogniowo kotwach o długości 60 i 
montowane do gruntu na głębokość 60 cm  a następnie  stabilizowane betonem B35. Zjeżdżalnię oraz pozostałe 
elementy zestawu także należy zabetonować. Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać 
największą stabilność urządzenia. Pozostałe dane wg. opisu wykonawczego i rysunków detali. 
 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie zasadami opisanymi w pkt. 6. Kontrola jakości robót, SST I  
WYMAGANIA OGÓLNE.  Kontrola jakości robót polega na ocenie zgodności dostarczonych elementów z 
dokumentacją projektową i STWiORB, dokonanej przez Inspektora nadzoru i Technologa reprezentującego 
producenta urządzeń zabawowych. Kontrola jakości prac związanych w urządzaniem placu zabaw polega na 
ocenie poprawności wykonania montażu i kotwienia urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta, zachowania 
wskazanych stref bezpieczeństwa, wykończenia powierzchni wokół urządzeń.   
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Obmiar robót należy wykonać na 

budowie, w obecności Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Obmiar robót musi być zaakceptowany 

przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jednostką obmiarową jest sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad opisanych w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.8. Odbiór musi odbyć się 

w obecności Inspektora Nadzoru, Architekta Krajobrazu oraz technologa reprezentującego Producenta 

urządzeń zabawowych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
W szczególności: 
- PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw. Część I. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań 



UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM WSI 
MIRAKOWO. 

STWiORB 65 

 

- PN-EN 1176 Wyposażenie placów i zabaw. Część 6. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 
konserwacji i eksploatacji. 
- PN-EN 1177  Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SST XV ROBOTY W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU GOTOWYCH URZADZEŃ SIŁOWNI 

ZEWNĘTRZNEJ 

(CPV 37410000-5, CPV 37440000-4) 
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1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z dostawą i montażem gotowych urządzeń zabawowych na plac zabaw dla zadania : Uporządkowanie 
przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST XV). 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Zakres prac obejmuje: 
- dostawę urządzeń siłowni zewnętrznej 
- montaż urządzeń siłowni zewnetrznej 
 
Pozostałe informacje wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 

Gotowe urządzenia siłowni zewnętrznej 
Elementy gotowych urządzeń wykonane z materiałów opisanych poniżej.  
Dokładne wytyczne materiałowe wg. Producenta urządzeń.  
UWAGA! Podane w opisie wykonawczym wizualizacje określają standard jakości i mogą być zamienione na inne 

równoważne elementy co do rodzaju urządzenia, elementów wyposażenia, materiałów zastosowanych, 

kolorystyki oraz pozostałych opisanych parametrów.  

2.1. WYCISKANIE SIEDZĄC I WYCIĄG GÓRNY 

Wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części klatki piersiowej, ramion i pleców, poprawiając wydolność 

krążeniowo-oddechową.  

Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami 

poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Śruby 

osłonięte zaślepkami. 

Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o 

średnicy: 42,4 mm, 48 mm, 60,3 mm, 76 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

2.2. BIEGACZ WOLNOSTOJĄCY 

Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. większa wydolność 

krążeniowo-oddechową, wzmacniając mięśnie nóg i pośladków. 
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Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami 

poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. 

Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. łówny słup 

konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 88,9 mm, 

33,7 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 

2.3.  ŁAWKA I PROSTOWNIK PLECÓW 

Ćwiczenia wpływające na wzmocnienie mięśni pleców, w tym prostownika grzbietu oraz mięśni brzucha. 

Regularny trening pozwala na utrzymanie poprawnej sylwetki. 

Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami 

poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. 

Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Główny słup 

konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy 42,4 mm, 

60,3 mm, 33,7 mm. 

2.4.  WIOŚLARZ WOLNOSTAJĄCY 

Wzmacnia mięśnie ramion, nóg, pasa, brzucha, pleców i klatki piersiowej, usprawniając ruch kończyn. 

Poprawia wydolność krążeniowo-oddechową. 

Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami 

poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. 

Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Główny słup 

konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 42,4 mm. 

Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

3. SPRZĘT 

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE oraz z zaleceniami 
Producenta.  
 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów wykonać według zasad podanych w pkt.4. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE oraz 
szczegółowych zaleceń Producenta.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inwestora oraz wytycznymi Producenta. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w 
SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Zasady montażu i kotwienia urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie  
z instrukcją i wytycznymi Producenta. Poprawność wykonania prac jest gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa 
na placu zabaw.  
 
UWAGA: Ze względu na modyfikacje kolorystyczne i wyposażenia elementów zabawowych, należy przyjąć 
czas 8 tygodni na realizację zamówienia urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia ww. 
terminu w harmonogramie prac. 
 

5.1.  Wyciskanie siedząc i wyciąg górny 

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z zachowaniem 
należytych odległości bez montowania. Fundament 100 mm poniżej poziomu gruntu. Minimalne wymiary 
fundamentu 500 x 500 x 500 mm. Przygotowany otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak 
największą stabilność urządzenia. Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać największą 
stabilność urządzenia. 
Pozostałe dane wg. opisu wykonawczego i rysunków detali. 
 

5.2. Biegacz wolnostojący 
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Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z zachowaniem 
należytych odległości bez montowania. Fundament 100 mm poniżej poziomu gruntu. Minimalne wymiary 
fundamentu 500 x 500 x 500 mm. Przygotowany otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak 
największą stabilność urządzenia. Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać największą 
stabilność urządzenia. 
Pozostałe dane wg. opisu wykonawczego i rysunków detali. 
 

5.3. Ławka i prostownik pleców 

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z zachowaniem 
należytych odległości bez montowania. Fundament 100 mm poniżej poziomu gruntu. Minimalne wymiary 
fundamentu 500 x 500 x 500 mm. Przygotowany otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak 
największą stabilność urządzenia. Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać największą 
stabilność urządzenia. 
Pozostałe dane wg. opisu wykonawczego i rysunków detali. 
 

5.4. Wioślarz wolnostojący 

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z zachowaniem 
należytych odległości bez montowania. Fundament 100 mm poniżej poziomu gruntu. Minimalne wymiary 
fundamentu 500 x 500 x 500 mm. Przygotowany otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak 
największą stabilność urządzenia. Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać największą 
stabilność urządzenia. 
Pozostałe dane wg. opisu wykonawczego i rysunków detali. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie zasadami opisanymi w pkt. 6. Kontrola jakości robót, SST I  
WYMAGANIA OGÓLNE.  Kontrola jakości robót polega na ocenie zgodności dostarczonych elementów z 
dokumentacją projektową i STWiORB, dokonanej przez Inspektora nadzoru i Technologa reprezentującego 
producenta urządzeń zabawowych. Kontrola jakości prac związanych w urządzaniem placu  polega na ocenie 
poprawności wykonania montażu i kotwienia urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta, zachowania 
wskazanych stref bezpieczeństwa, wykończenia powierzchni wokół urządzeń.   

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Obmiar robót należy wykonać na 

budowie, w obecności Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Obmiar robót musi być zaakceptowany 

przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jednostką obmiarową jest sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad opisanych w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.8. Odbiór musi odbyć się 

w obecności Inspektora Nadzoru, Architekta Krajobrazu oraz technologa reprezentującego Producenta 

urządzeń zabawowych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
W szczególności: 

- Norma EN 16630:2015 (siłownie zewnętrzne, urządzenia fitness) 
- PN-EN 16630:2015-06 – Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 
- PN-EN ISO 20957-1:2014-02 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 

metody badań 
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- PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań 

- PN-EN 957-2:2005 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 2: Sprzęt do treningu siłowego oraz dodatkowe 
szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

- PN-EN 957-4:2007+A1:2010 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 4: Ławy do ćwiczeń siłowych, dodatkowe 
szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

- PN-EN 957-5:2011 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 5: Rowery treningowe stacjonarne i sprzęt 
treningowy dla górnych partii ciała z użyciem korb, dodatkowe, szczególne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań 

- PN-EN 957-7:2002 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 7: Trenażery wioślarskie, dodatkowe szczególne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

- PN-EN 957-8:2002 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 8: Pedałowe symulatory chodu, symulatory 
wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się -- Dodatkowe szczególne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

- PN-EN 957-9:2005 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 9: Trenażery eliptyczne, dodatkowe szczególne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

 


