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B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CzeS€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE - RENOWACJA PARKIETU
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji robot w
zakresie robét ogdlnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawg wykonania przedmiotu zamoéwienia s3 warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki
techniczne okreslone w:

X3
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Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z pdzniejszymi zmianami

Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690)
Ochronie przeciw pozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 03.121.1138)
Ustawie Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 04.19.177)

Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 01.62.627) z pdzniejszymi zmianami

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

X3
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne przy wykonaniu nizej wymienionego
zakresu rob6t modernizacyjnych:

Zakres prac objetych projektem:

1. Renowacja parkietu
Demontaz oston grzejnikowych drewnianych

Demontaz drabinek gimnastycznych drewnianych

Demontaz bramek do pitki recznej

Miejscowa wymiana klepek parkietu i uzupetnienie posadzki z deszczutek o grubosci 22mm o powierzchni w
jednym miejscu do 5m2

Wymiana listew przysciennych na Listwy przypodtogowe z wentylacjg, do podtdg sportowych ( szerokosé: 19
mm, wysoko$é: 70 mm)

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8m?2

Malowanie parkietu lakierem bezbarwnym matowym do sal sportowych, spetniajagcym odpowiednie normy
antyposlizgowe (wg normy DIN 18032) oraz odpornym na scieranie i chronigcym podtoge sportowa przed
szybkim zuzyciem

Malowanie linii boisk — pitka reczna, koszykdwka, siatkdéwka, minisiatkdwka, unihokej

Montaz oston grzejnikowych ( wczesniej zdemontowanych )

Montaz drabinek gimnastycznych ( wczesniej zdemontowanych )
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Osadzenie tulei do stupkdéw - Tuleja do stupkéw aluminiowych ( wymiary - wys:46cm, wymiar wewnetrzny :
123 x 103mm; wykonana z aluminium; w komplecie z dekielkiem do tulei)

Stupki do siatkéwki aluminiowe ( wysokos¢ stupkdw - 3m, profil owalny 120 x 100mm; Stupki mocowane w
tulejach; komplet sktada sie z dwdch stupkdw, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki; bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m zgodnos¢ z przepisami
PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 )

Siatka do siatkéwki czarna z antenkami ( wymiar siatki 9,5 x 1m dtugos¢ linki 11,70m; oczko 10x10cm;
polipropylen bezweztowy; grubos¢ splotu 3 mm; linki naciggowe gorna - stalowa, dolna - polipropylenowa;
tasma gorna biata, 50 mm, antenki w komplecie, pokrowiec na antenki wigzany)

Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie z parteru

Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km

Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Wywiezienie gruzu spryzmowanego - koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatéw rozbiérkowych

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznosé¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas wykonania
robot podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe
Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:

-,

< montazi demontaz zabezpieczen
< montazi demontaz rusztowan,

*

% wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacja ruchu,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

X3
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przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu
itp.,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

X3
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X3

8

X3

8

X3
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X3
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Konstrukcje nawierzchni objazddéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadaé Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdét podstawowych zalicza sie:.

X3

8

opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

prace porzgdkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddw,

* koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow do
ponownego wbudowania,

X3

8

B
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dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

7
0‘0
7
0‘0

1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Adres budowy :
GRZYWNA, GMINA CHEEMZA

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i
specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:
+» os$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdéw wraz z zaswiadczeniem o wpisie do rejestru
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych sktadek, zgodnie z ustawg z dnia
15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw

(Dz.U. Nr 522001 r. poz. 42, z pdzniej, zmian.)

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych
i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg
budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Umowag i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgcy:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* BHP,

X3

8

X3

8
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wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatéw,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,
sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

X3
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X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3
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1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w
przedmiarze robot, przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

X3
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pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

X3
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X3
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X3
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X3
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X3
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1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
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srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

mozliwoscig powstania pozaru.

X3
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X3

8

X3

8

X3
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Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomic
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdéd ptynacych oile obowigzek ten wynika z odrebnych
przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego wramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych, w
obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, oile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U.
Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:
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bariery na obrzezach rusztowan,

znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukcji,
pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,
porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

X3
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robédt przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Roboty budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne wyrobu na
podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertédw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla
wyrobow budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznia
sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony
wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenistwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb,
uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane wyroby,
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub wtasciwymi przepisami
prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng odpowiedzialnos¢, ze
wyrob, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Normg,
aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wtasciwy
organ w sposéb uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére
beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu
i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej
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prawidtowosci wykonania robét. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go
na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych
przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedgca prawnym uczestnikiem
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkdw inwestora nalezy zorganizowanie i
kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkédw finansowych na pokrycie
kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie rob6t budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne swiadczenia
na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt budowlanych,
podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow rzeczowo-ilosciowych oraz
zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru
dokonuje kierownik budowy, a zgodnos$¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

7

+» powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

» wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,
% Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego nalezg:

CAR)

-,

CAR)

+»+ kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

* sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

» kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

+» badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia

budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robot budowlanych. Nadzér inwestorski

polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci

wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza

rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen

materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzdér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw

budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢

rowniez ustanowiony z wfasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robdét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci

kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robot

dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do

wszystkich robot zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem robot. Wyniki

obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi przyrodniczej przez:

¢ racjonalne ksztattowanie srodowiska,

* racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

* przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujgcym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

%+ przywracanie do stanu wtasciwego elementow przyrodniczych.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub

zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbidr czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie

nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest

traktowany jako odbidr , korcowy”.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody i

sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczeristwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych

parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

B

B

¢

*

B

B
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Przedmiar robdt — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robdt
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robodt
wynikajgcych z zakresu robdt oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych w
numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujgce w
szczegdlnosci wymagania dotyczgce wihasciwosci materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej,
powinna mieé zotte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikdow robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzor autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki— drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji
budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem
protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robdét budowlanych lub dostarczonych wyrobdéw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub
uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy,
ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq: Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda waziniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i specyfikacjg
techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacja
techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
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z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rownowazinos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw oile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do
zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wtasciwosci wyrobow i materiatéw
2.1.1. Wiasciwosci i parametry podstawowych materiatow

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow
dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materiatdw nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji i ST. Zastosowane materiaty muszg odpowiadaé¢ cechom technicznym
i jakoSciowym materiatéw wskazanych w dokumentacji technicznej”

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAtOW BUDOWLANYCH

Deszczutki posadzkowe lite - debowe i jesionowe kl. I, grubosci 22 mm

Kotki rozporowe plastykowe
Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku
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Lakier do parkietu o niskich naprezeniach powierzchniowych do podtdg parkietowych i drewnianych o
wysokich wymaganiach do sal gimnastycznych i sportowych (wg normy DIN 18032)

Listwy przypodtogowe z wentylacjg, do podtdg sportowych ( szerokos¢: 19 mm, wysokos¢: 70 mm)

Papier scierny

Siatka do siatkéwki czarna z antenkami ( wymiar siatki 9,5 x 1m dtugos¢ linki 11,70m; oczko 10x10cm;
polipropylen bezweztowy; grubos¢ splotu 3 mm; linki naciggowe goérna - stalowa, dolna - polipropylenowa;
tasma gorna biata, 50 mm, antenki w komplecie, pokrowiec na antenki wigzany)

Stupki do siatkéwki aluminiowe ( wysokos¢ stupkdw - 3m, profil owalny 120 x 100mm; Stupki mocowane w
tulejach; komplet sktada sie z dwdch stupkdw, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki; bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m zgodnos¢ z przepisami
PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 )

Tuleja do stupkéw aluminiowych ( wymiary - wys:46cm, wymiar wewnetrzny : 123 x 103mm; wykonana z
aluminium; w komplecie z dekielkiem do tulei)

Wkrety do drewna z tbami stozkowymi

Farba do malowania linii boisk

Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 wg PN-EN 998-2:2010

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zzrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materiatow

Wykonawca robdt powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegdétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawié Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce oprdocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty
potwierdzajgce sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu
takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez
wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich ktérych
niewtfasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkosé¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposob
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy
transportowe powinny odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
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warunkdéw technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z
pdin. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki
moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne podane przez
producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobdéw (towardéw, urzadzen) i za
usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktore moga powstaé w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen
spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdéw (towardw, urzadzen)
wykonaweca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzgdzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie
zaktdcié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska
akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia
wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen iinnych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego.
Wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i
odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow sktadowania wyrobow i materiatéw

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw,
mniejszej niz:
3m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV
5m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,
30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobdéw budowlanych powinien odbywac¢ sie w sposdb
wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest obowigzany opuscic kabine.
Sktadowanie materiatow nalezy wykonac¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:
¢+ materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
+* materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 10
warstw.
Odlegtosé stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
% 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
** 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
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2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materiatow

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami,
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danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzic jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen,
obecnos¢ korozji.

2.7. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262 z pdin. Zm.). A sposob przewozonych elementéw (materiatéw) powinien byé zgodny z PN-EN 12195-
1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0é i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkow nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych
przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV
Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robotzgodnie z umowg oraz za jakos$¢zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, wymaganiami producenta
zastosowanego lakieru oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokonac napraw istniejgcego parkietu jezeli jest to
konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Sposéb ich wykonania nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem Zamawiajacego. Zaktada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin
miedzy klepkami:

-pierwszego zgrubnego,

-drugiego wiasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu sciernego.

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowac¢ recznie. Przed
przystgpieniem i podczas prowadzenia robdt cykliniarskich nalezy zabezpieczyé wszystkie powierzchnie
i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego naich
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni, poreczy itp.).
Po doktadnym oczyszczeniu parkietu po szlifowaniu nalezy wykonac trzykrotne lakierowanie parkietu
lakierami o podwyzszonej odpornosci na scieranie, poliuretanowym, antyposlizgowym

zgodnie z normg DIN 18032 cz.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosc
robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor nadzoru powinien pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg przetargowa i SST.
Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1

i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

+» obliczanie ilosci elementdéw lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczaé stale od dolnego
lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

% przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos¢ wpisywania wymiarow:
szerokosé, dtugos¢, wysokosc ilose,

+» dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

<+ objetosci bedg wyliczone w m? (metr szescienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj,

+ ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,

< powierzchnie bedg wyliczone wm? (metr kwadratowy) jako dtugoé¢ pomnoziona przez $rednig

szerokosé.
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Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej,

7.3. Doktadnosc obliczen

Wyliczong ilos¢ robét zaokragla sie do
% liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl. (kompletow)

» jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
» trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

» czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

00

B

B

B

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, lub winnym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu etapowych pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, atakie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiardw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

++ odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

*
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8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.
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Jakos¢ i ilo$¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajagcych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowga i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
+ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z specyfikacjg

techniczng,

%+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowa,

% rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacja watéw w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT , ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogodlne

Podstawg pfatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w
Dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

¢ koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

% warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz
strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),
zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw Umowy oraz innych
dokumentdéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Rob6t Tymczasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do
wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszgcych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zgodnie z zakresem robdét wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. Przypisy przywotane
10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

+» Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

+» Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

+» Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. Nr 118, poz. 1263)

+» Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)
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Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkdéw bezpieczenstwa, jakie powinny spetniaé stadiony,

na ktérych mogg odbywac sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)

Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych

wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i diwiek z dnia 28 pazdziernika 2004r. (

Dz.U.nr 243, poz. 2437)

+» Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 16
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

+» Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CYKLINOWANIE | LAKIEROWANIE PARKIETU

CPV : 45432130-4 Pokrywanie podtég
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
w zakresie budowlanym podczas prowadzenia prac zwigzanym z cyklinowaniem

i lakierowaniem parkietu:

Prace cykliniarsko-lakiernicze posadzek drewnianych w pomieszczeniach obiektéw szkolnych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja (ST) jest opracowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
zwigzanym z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy w kazdym przypadku uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu
(Dyrekcja Szkoty, Przedszkoli) godziny pracy na obiekcie z uwagi na termin wykonania prac, ktéry przypada na
okres wakacyjny i konieczno$¢ udostepnienia obiektu przez odpowiednie stuzby (otwarcie obiektu,
zamkniecie ).
Niniejszg ST objety jest nastepujacy zakres robot:
-mechaniczne cyklinowanie parkietu ;

e reczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych;

e w przypadku ztego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych klepek, wypetnienie

e szpar i szczelin w parkiecie przy pomocy rozpuszczalnikowego spoiwa do wypetniania szczelin w

parkiecie;

e trzykrotne lakierowanie  parkietu lakierem poliuretanowym,

e zabezpieczenie wyposazenia sal itp.

e sprzgtanie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowg, ST i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2.MATERIALY

-farby, grunty, szpachlowki,

-papier scierny, lakiery do parkietéw,
-pedzle, watki malarskie.

3.SPRZET

3.1.WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot (cyklinowanie bezpytowe).

3.2.SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Roboty mozna wykonac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :
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e cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietéw i podtédg drewnianych, wyposazona w sprzegto
dociskowe, ktére stuzy do rownomiernego docisku bebna do podtogi;

o szlifierka katowa przeznaczona do szlifowania krawedzi podtogi i miejsc trudno dostepnych;

o szlifierko —polerka przeznaczona jest do koricowego szlifowania podtogi przed jej polakierowaniem.

e odkurzacz przeznaczony jest do zbierania pylu ze szlifowania wszystkich rodzajow podtog
drewnianych.

e papiery Scierne o réznej gradacji.

4. TRANSPORT

4.1.WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. TRANSPORT SPRZETU

Do transportu sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w
transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwos$¢ przewozonych materiatow i sprzetéw. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, wymaganiami producenta
zastosowanego lakieru oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokonac¢ napraw istniejgcego parkietu jezeli jest to
konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Sposéb ich wykonania nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem Zamawiajacego. Zaktada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin
miedzy klepkami:

-pierwszego zgrubnego,

-drugiego wiasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu $ciernego.

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowac recznie. Przed
przystgpieniem i podczas prowadzenia robdt cykliniarskich nalezy zabezpieczyé wszystkie powierzchnie
i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego naich
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni, poreczy itp.).
Po doktadnym oczyszczeniu parkietu po szlifowaniu nalezy wykonac trzykrotne lakierowanie parkietu
lakierami o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, poliuretanowym, antyposlizgowym zgodnie z normg
DIN 18032 cz.2

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami .
6.2.ZAKRES KONTROLI

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez przedstawiciela Zamawiajacego
na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych robét zgodnie z podpisang umowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:
-badanie jakosci sprzetu (jakosci papieru)

-kontrole prawidtowosci wykonania robot

-ocene estetyki wykonanych robot

-stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraznych rys)

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego.

7.0BMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa.
7.1.JEDNOSTKI OBMIAROWE
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Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych. Ilosé jednostek
obmiarowych robdt okresla sie na podstawie podpisanej umowy.

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr biezgcy [mb].

8.0DBIOR ROBOT

8.1.WARUNKI ODBIORU

Parkiet powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

-zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie,

-dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie,

-wycyklinowano recznie wszystkie niedostepne miegjsca,

-zakonczono lakierowanie parkietu;

- uporzgdkowano miejsca prowadzenia robét.

8.2.DOKUMENTY ODBIORU

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:
-obmiary powykonawcze,

- deklaracje uzytkowe, zgodnosci, atesty i aprobaty

techniczne na zastosowanie wyroby budowlane.

8.3.W RAMACH ODBIORU KONCOWEGO NALEZY:

-sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

-sprawdzi¢ jakos$¢ lakierowania zgodnie ze sztukg budowlana.

8.4.PROTOKOt KONCOWY ODBIORU

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem wycyklinowanego i polakierowanego
trzykrotnie parkietu. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach Wykonawca przystgpi
do ich usuniecia i zgtosi ponownie do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0GOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie .

Obejmuje ono wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Obejmuje réwniez
wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwig uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie
z przepisami.

9.2.CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ptaci sie za m2 wykonanej renowacji parkietu, zgodnie z obmiarem robét, oceng jakosci uzytych

materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Cena obejmuje:

-zakup i dostawa materiatéw,

-naprawy istniejgcego parkietu,

- cyklinowanie zgrubne,

- cyklinowanie wykanczajace,

- lakierowanie podkfadem oraz trzykrotne lakierem
parkietu,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej rok 2006. 423/2006





