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Zlecenie nr 25/12/2016

OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiérki czesci podpiwniczenia
budynku Gimnazjum w Gluchowie, gmina Chetmza

Inwestor: Gmina Chetmza, 87-140 Chetmza, ul. Wodna 2

1.0

2.0

3.0

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki czesci podpiwniczenia budynku szkoly —
Gimnazjum w Gtuchowie, ktéra przy przebudowie kottowni straci swojg funkcje — sktad opatu.

OGOLNY OPIS BUDYNKU — CZESCI PRZEWIDZIANEJ DO ROZBIORKI

Do rozbidrki przewidziano czes¢ podpiwniczenia, ktorej bryta w poziomie piwnic jest poza obrysem
potudniowe] elewacji catego budynku szkoty. Czes$¢ budynku przewidziana do rozbiorki podobnie
jak pozostata czes¢ szkoty wykonana jest metodg tradycyjng: sciany z cegty petnej na betonowych
fundamentach, stropodach zelbetowy wylewany na mokro. Stolarka okienna (jedno okno) w
ramach z PCV; wsyp opatu - stalowe drzwi dwuskrzydiowe. Wnetrze podzielone na trzy
pomieszczenia sciankami dziatowymi z cegty petnej. Wentylacja poprzez wywietrzniki dachowe.
Sciany obustronnie tynkowane. Dach pulpitowy, pokryty pokryciem bitumicznym, okap z blachy
ocynkowanej, rynny i rury spustowe z PCV.

Obiekt w dobrym stanie technicznym.

- Powierzchnia zabudowy ................ P, = 34,65 m?
- Powierzchnianetto ..................... =3 = 27,31 m?
- Kubaturabrutto ........................ V = 100,49 m®

Wymiary maksymalne budynku (diugos$¢ x szerokos¢ x wysokos¢) 6,30 x 5,50 x 2,90 m

Instalacje wewnetrzne:

- wentylacja grawitacyjna
- instalacje elektryczne

OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpienie do robdt rozbidérkowych nalezy catkowicie wygrodzi¢ teren rozbiorki, oznaczy¢
tablicami z informacjg o prowadzonych robotach.

Zobowigzuje sie wykonawce rozbiérki do przeprowadzenia ogledzin budynku oraz jego otoczenia.
Nalezy sprawdzi¢ odtgczenie obiektéw od medidw (zasilania elektroenergetycznego, wody i
kanalizacji). Wnioski z wizji lokalnej powinny by¢ uwzglednione podczas prac rozbidrkowych.
Sposéb prowadzenia prac rozbidérkowych powinien uwzglednia¢ stan techniczny poszczegdinych
elementéw budynku, kolejnos¢ i kierunki wyburzania. Nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na
sgsiedztwo istniejgcego budynku od strony pétnocnej. — nalezy wykonac¢ specjalne zabezpieczenia.

Roboty rozbiérkowe i odktadanie gruzu prowadzi¢ w catosci na terenie inwestora. Ze wzgledu na
ograniczone warunki terenowe oraz bliskie sgsiedztwo innych obiektéw zaleca sie prowadzenie prac
recznie przy uzyciu podstawowego sprzetu, bez ciezkich maszyn mechanicznych. Zakres prac
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rozbiorkowych obejmuje catkowite rozebranie przewidzianej do rozbidérki czesci podpiwniczenia
wraz z czescig podziemng i fundamentami.

Gruz i materialy drobne nalezy usuwaé¢ i gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach na zewnatrz
budynku. Zabrania sie gromadzenia gruzu na stropodachu. Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy po
wstepnym segregowaniu sukcesywnie wywozi¢ na miejsce jego sktadowania.

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzac¢ w sposoéb i w kolejnosci jak ponizej.

Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia elektryczne, wodociggowo-kanalizacyjne i inne instalacje wewnetrzne podlegaja
rozbidrce (demontazowi) w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest
odigczenie tych urzadzen od zrédet zasilajgcych. Odigczenie musi byé potwierdzone przez
uprawnionego pracownika wpisem do dziennika rozbiérki Ilub dokumentami stanowigcymi
odpowiednie zatgczniki do dziennika rozbiorki. Demontaz rozpoczyna sie od elementéw
wyposazenia, a nastepnie demontuje sie przewody.

Okna i drzwi

Przed przystgpieniem do rozbiorki okien i drwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania $cian
oscieznice nie spetniajg funkcji podpoér dla danej czesci sciany. W tym przypadku skrzydta drzwiowe
i okienne nalezy zdjg¢ z zawiasow a oscieznice wyjgc po rozebraniu gérnej czesci Sciany.

Stropodach

Demontaz stropodachu obejmuje rozbiérke pokrycia dachowego oraz konstrukcji zelbetowej ptyty
dachowej. Rozbidrke rozpoczg¢ od demontazu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Nastepnie usung¢ pokrycie z papy i inne warstwy izolacyjne dachu. Przed rozbiorkg ptyty zelbetowej
nalezy rodzaj i sposdb zbrojenia oraz jego przewigzania z wiencem miedzypietrowym budynku
szkoty. To pomoze okresli¢ kolejnos¢ rozbiorki z jednoczesnym zabezpieczeniem elementéw przed
niekontrolowang destrukcjg. Odcinanie ptyty (betonu i zbrojenia) od wienca nalezy wykonaé
mechanicznie (pita) sukcesywnie, rownolegle do kierunku zbrojenia. Gruz usuwac¢ na zewnatrz
budynku.

Sciany
Zaleca sie aby scianki dziatowe rozbiera¢ rownolegle ze $cianami zewnetrznymi nosnymi.
Rozbidrke scian nalezy prowadzi¢ sukcesywnie warstwami na catym ich obwodzie (po uprzednim

zbiciu tynkdw) sposobem recznym. Rozbidrka scian przez podcinanie w celu spowodowania zawatu
jest zabroniona. Gruz usuwaé na zewnatrz budynku.

Fundamenty

Przed rozbiérkg fundamentéw usung¢ warstwy posadzki piwnicy na gruncie oraz stropodach nad
podpiwniczeniem (wg poz. 3.3). Fundamenty rozbiera¢ recznie, kruszgc mechanicznie wieksze bryty
betonu.

OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Po wykonaniu rozbiérki czesci podpiwniczenia sciane piwniczng, ktéra stanie sie $ciang zewnetrzng
budynku nalez odpowiednio przygotowac.
Prace murowe

Otwor drzwiowy nalezy zamurowaé bloczkami betonowymi na zaprawie cementowo — wapiennej.
Przy posadzce zatozy¢ izolacje pozioma z folii PE.
Od wewnatrz otynkowaé na gtadko i pomalowaé na biato farbg emulsyjna.

Izolacje: przeciwwilgociowe i termiczne
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Sciane od zewnatrz przygotowaé¢ do wykonania izolacji pionowych: skué tynk, uzupetni¢ ubytki w
Scianie i spoinach, otynkowac na gtadko tynkiem cementowo — wapiennym.

Po wyréwnaniu podtoza sciane piwniczng od zewnatrz pokryé dwukrotnie preparatem Abizol R+P
(na styku z izolacjg termiczna,, dysperbit”).
Wykonac¢ docieplenie sciany od zewnatrz zgodnie z projektem docieplenia — odrebne opracowanie.

Zagospodarowanie terenu

Po rozbiérce czesci podpiwniczenia i wykonaniu izolacji (przeciwwilgociowej i termicznej) Sciany
zewnetrznej budynku wykop po budynku nalezy zasypaé piaskiem (warstwowo co 50 cm z zagesz-
czaniem) oraz 30 centrymetrowg warstwg ziemi roslinnej na wierzchu. teren nalezy wyréwnaé¢ do
istniejgcego poziomu poza wykopem. Przy budynku wykonaé¢ opaske zewnetrzna.
Zagospodarowanie terenu wykona¢ zgodnie z odrebnym projektem: Zmiana sposobu uzytkowania
lokalu mieszkalnego, przebudowa istniejacej biblioteki oraz potgczenie obu lokali - dziatka nr 253/2
Gtuchowo, gm. Chetmza, autorstwa: mgr inz. arch. Arthur Mleczak, MARROW ARCHITECTURE
GROUP Spétka z 0.0., ul. Polna 100/6b, 87-100 Torun.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENA PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do robdét rozbidrkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne

Przejscia pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byC zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie w poblizu
miejsca rozbiorki budynki czy inne budowle nie bedgce celem rozbiorki nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne (hetmy, rekawice i okulary ochronne). Narzedzia reczne powinny by¢ sprawne, w dobrym
stanie technicznym. Pracownicy pracujgcy na wysokosci pow. 4,0 m powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji, w danym
momencie nie rozbieranych.

Kierownik robot obowigzany jest przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych poinformowac
pracownikéw o sposobie i kolejnosci wykonywania prac oraz pouczy¢ ich o warunkach i przepisach
bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na sciany i stropy powinien wskazywac
kierownik robot lub majster.

Wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiorkowych

Przy pracach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ warunki atmosferyczne (deszcz, mréz, odwilz,
wiatr), ktore moga wpltyngé na bezpieczenstwo ludzi i niekontrolowane zawalenie rozbieranego
obiektu lub jego czesci. Warunki atmosferyczne a szczegdlnie wiatr nalezy uwzgledni¢ przy pracach
rozbiérkowych.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego

Teren wokoét ogrodzonej strefy rozbidérki powinien byé bezpieczny dla przechodzgcych czy
przebywajgcych tam osob trzecich. Powinny by¢ wytyczone i wyraznie oznakowane tymczasowe
drogi okrezne (obejscia objazdy). Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych wykonawcy majag
obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych.
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6.0 INFORMACJA O WPLYWIE NA SRODOWISKO

Przedmiotowa rozbidrka czterech budynkéw nie wptynie w zaden sposéb ujemnie na srodowisko.

7.0

ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

W trakcie prowadzonych robot rozbiérkowych powstanie szereg materiatdw masowych, ktoére po
Scistej segregacji nalezy odtransportowaé na miejsce docelowego skladowania, przerobki lub
utylizacji (uzgodnione z Zaktadem Komunalnym)

Ocena i klasyfikacja odpadéw

Powstajgce w trakcie robot rozbidrkowych odpady kwalifikowane sg do grupy 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Kod . .
odpadu Nazwa odpadu Sposéb zagospodarowania
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy rozbiérek i remontéw utylizacja
17 01 02 Gruz ceglany utylizacja
17 01 06 Odpady innych mat. ceramicznych i elem. wyposazenia utylizacja

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
17 01 07 materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz utylizacja
wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. utylizacja
17 01 82 Inne nie wymienione odpady utylizacja
17 02 01 Drewno wykorzystanie gospodarcze
17 02 02 Szkio przerébka i ponowne
wykorzystanie
17 02 03 Tworzywa sztuczne utylizacja
170205 | Zelazoi stal przerobka i ponowne
wykorzystanie
17 03 80 Odpadowa papa utylizacja
17 04 05 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali: zelazo i stal przerobka i ponowne
wykorzystanie
Uwaga: Przy przedmiotowej rozbiérce nie przewiduje sie wystepowania odpadéw zakwalifikowanych jako

niebezpieczne.

OSWIADCZENIE

Niniejsza dokumentacja techniczna zostata opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez sztukg budowlang i polskimi normami.

OPRACOWAL. :

mgr inz. arch. LESZEK TRUCHEL
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Prace rozbiorkowe — rozbidrka czesci podpiwniczenia budynku — szczegodtowy opis budynkéw w opisie do
projektu rozbiorki (poz. 2.0);
Zasady oraz kolejno$¢ prac rozbidrkowych przedstawiono w opisie technicznym do projektu rozbiérki (poz. 3,0).

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce w poblizu wyburzanego obiektu wystepujg obiekty szkolne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaftki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nie wystepuje.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Prace wyburzeniowe odbywaé sie bedg na terenie wygrodzonym i zabezpieczonym dla oséb trzecich.
Zagrozenia to upadek z wysokosci oraz spadek z wysokosci wyburzanych elementéw budynku.

Wymaga to $rodkéw indywidualnego zabezpieczenia pracownika oraz wyznaczenia bezpiecznych drog
dojscia i dojazdu dla pojazdéw transportowych, oraz odpowiednio utwardzonych placéw sktadowych.

Przy pracach ziemnych (wyburzanie $cian fundamentowych) wymagane jest zabezpieczenie wykopéw.

Przy pracach na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci.

Zagrozenia okreslone jw. bedg trwaty przez caty okres trwania wyburzenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy budowlani powinni by¢ poinstruowani o szczegétowych warunkach bezpieczenstwa i higieny
pracy, bedgcych wynikiem porozumienia z pracodawcg. Udzielenie instruktazu powinno byé potwierdzone
wpisem do ksigzki szkoleh BHP i podpisem kierownika oraz osoby instruowanej.

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom przy wykonywaniu
robét

Wytyczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom podano w opisie do projektu rozbiorki (poz. 5.0)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik
budowy/rozbidrki sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL : mgr inz. arch. LESZEK TRUCHEL
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