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B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie robót ogólnobudowlanych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem robót wymienionych p pkt. 1.1. 
 
Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są warunki określone w ST oraz wymagania i warunki 
techniczne określone w: 

 Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z późniejszymi zmianami 
 Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

02.75.690) 
 Ochronie przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

03.121.1138) 
 Ustawie Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 04.19.177) 
 Ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 01.62.627) z późniejszymi zmianami 
 Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne przy wykonaniu niżej 
wymienionego zakresu robót: 

BRANŻA BUDOWLANA 
Zakres robót: 
 

 Prace przygotowawcze do ocieplenia i malowania 
 Docieplenie ścian zewnętrznych 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 Docieplenie stropodachów 
 Docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych 
 Schody wejścia do mieszkania 
 Rozbiórka części podpiwniczenia 

 
BRANŻA SANITARNA 
Zakres robót: 
 

 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, 
 Kotłownia z pompą ciepła, wspomagana kotłem olejowym i instalacja solarną.  

 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Zakres robót: 
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 modernizacja kotłowni,  
 wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED,  
 budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Gimnazjum w Głuchowie 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas 
wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 
 
 wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 
 montaż i demontaż zabezpieczeń  
 montaż i demontaż rusztowań, 

 

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót budowlanych 

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót tymczasowych, 
o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 
 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu itp., 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

 
Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. 
Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę 
techniczną. 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 
 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, 
 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów 

do ponownego wbudowania,  
 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 
 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 

 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Adres budowy :  

Głuchowo, gm. Chełmża, dz. nr 253/2, obręb Głuchowo 0009,  jedn. ewid. Chełmża-gmina 
041502_2 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
 
Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy następujące dokumenty: 
 oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków wraz z zaświadczeniem o wpisie do 

rejestru Izby Inżynierów Budownictwa oraz o opłaceniu wymaganych składek, zgodnie z 
ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z później, zmian.) 

 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych 
sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 
Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 
uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 
organizacją budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 
swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
 metodę magazynowania materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one 

wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na 
rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  
i przedstawiane. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany 
powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten 
wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 
Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora/Kierownika. 
Inspektor/Kierownik może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac i 
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Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora/Kierownika. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. 
poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

 bariery na obrzeżach rusztowań, 
 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 
 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
 pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 
 poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 
 wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 
 odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ Kierownika 
/Dyrektora. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika 
/Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

45000000-7 Roboty budowlane 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne 
wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej 
jest wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu 
wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono 
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Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej 
Normie. 
Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien zostać 
zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 
przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że 
dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla 
życia, zdrowia, mienia i środowiska. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane 
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub 
właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są 
zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 
Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez 
właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. 
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i 
osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach 
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.  Dziennik budowy służy do rejestracji 
przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe 
prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom 
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy 
odpowiada kierownik budowy.   
Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym 
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora 
należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w drodze 
umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie 
środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót 
budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z 
umowami.    
Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora 
do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.  
Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót 
budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów 
rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru 
jest szczególnie niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową 
obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego 
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor. 
Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 
 powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
 wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
 kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania 

robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
 sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 
 kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
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 badanie przyczyny powstania katastrof  budowlanych.   
Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej 
uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót 
budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i 
wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy 
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych 
świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów budowlanych 
wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również 
ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora.  
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości 
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być 
wykonany w odniesieniu do wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są 
objęte przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki 
obmiarów  i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej 
przez: 
 racjonalne kształtowanie środowiska, 
 racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
 przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego 

zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów 
przyrodniczych, 

 przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”.  
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające 
metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech 
jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru 
wyrobu lub robót budowlanych.  
Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis 
robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek 
przedmiarowych robót wynikających z zakresu robót oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych 
robót lub nakładów rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące 
właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi 
publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące 
budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego 
inspektora pracy.  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w 
toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – 
najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru. 
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Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi 
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które 
zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający 
bezpośrednio z ich przeznaczenia.  
Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, 
potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie 
stanowi zagrożenia dla życia,  
 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, 
regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są 
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

1.7.5. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / 
lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 
cenę kontraktową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1. Właściwości i parametry podstawowych materiałów  

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych.  
UWAGA: 
Jeżeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, 
nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać 
należy, że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter 
pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, 
produktów i urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych , których 
poszczególne materiały/ produkty/urządzenia zaprojektowane mogą być zastąpione 
materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. 
Za materiały/produkty/urządzenia równoważne uznane zostaną te, które posiadają nie 
gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które 
wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe 
funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Tam gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajduje się nazwa własna, 
typ, model producent należy uznać, że towarzyszą temu wskazaniu wyrazy „lub 
równoważny”. 

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie 
realizacji robót. 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ 
Kierownika . 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  
Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi 
dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki 
posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, 
certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 
W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o 
dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób 
magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z 
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów 
budowlanych. 
Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich 
których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i 
wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz 
sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić 
do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z 
wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia 
oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 
ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być przewożony tylko 
w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami 
zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych 
lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne 
podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów 
technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub 
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uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie 
osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem 
wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na 
własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub 
wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby 
nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, 
bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny 
koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw nie 
mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od 
Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza się składowania bezpośrednio 
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej 
przewodów, mniejszej niż: 
 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 
 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 
 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 
 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV, 
 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się 
w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych 
czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia. 
Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 
 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 
 materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczających 10 warstw. 
Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 
 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym 
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem 
zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić 
jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli 
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Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ 
Kierownika. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 
Kierownika. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów 
(materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie 
dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do 
prac. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według Polskich Norm, oraz 
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów budowlanych, zasadami przepisów 
bhp i p. pożarowych przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych"- tom I - IV Budownictwo ogólne. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
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wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące wykonania robót 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją przetargową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na 
początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć 
stale od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku ruchu 
wskazówek zegara), 

 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania 
wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni 
przekrój, 

 ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznej, 
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 powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią 
szerokość. 

 
Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  
 liczb całkowitych dla szt. (sztuk), kpl. (kompletów) 
 jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 

sześciennego) 
 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 
 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub 
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora /Kierownika. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora /Kierownika. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
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 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją 

techniczną, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacją techniczną, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i 
dokumentacją projektową, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT , ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej 
specyfikacji. 
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji oferty. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach 
technicznych i w Dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 
 zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz 
innych dokumentów do niej załączonych. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych 
do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych 
do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji 

Zgodnie z zakresem robót wymienionym w pkt. 1.2. 

10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 
 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. ) 
 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
 Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr  118, poz. 1263) 

 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) 
 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać 

stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.) 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 

2275) 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) 
 Rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych 

wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z dnia 28 października 
2004r. ( Dz.U.nr 243, poz. 2437) 

 Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z 
dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) 

 Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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S-01.01.01.  INSTALACJE SANITARNE 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

GRUPA KATEGORIA OPIS 

45000000-7 45330000-9 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : wykonania robót sanitarnych 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w pkt.1.1. 

 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, 
 Kotłownia z pompą ciepła, wspomagana kotłem olejowym i instalacja solarną.  

 

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 1.4. 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 2 
 
2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Warunki przyjęcia na 
budowę oraz przechowywania materiałów i wyrobów do robót zostały określone w specyfikacji B-
00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 2 
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2.3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wyroby i materiały budowlane mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie  do  robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4.  WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SKŁADOWANIA WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, 
nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać 
należy, że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter 
pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, 
produktów i urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych , których 
poszczególne materiały/ produkty/urządzenia zaprojektowane mogą być zastąpione 
materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. 
Za materiały/produkty/urządzenia równoważne uznane zostaną te, które posiadają nie 
gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które 
wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe 
funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Tam gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajduje się nazwa własna, 
typ, model producent należy uznać, że towarzyszą temu wskazaniu wyrazy „lub 
równoważny”. 
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DANE TECHNICZNE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: 

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW KOTŁOWNI Z POMPĄ CIEPŁA.  
 
UWAGA:  
W projekcie kotłowni ze względów technicznych dobrano konkretne urządzenia określonych 
producentów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych zgodnie z opisem j.w. w pkt. 2.5. 
 
GÓRNE ŹRÓDŁO CIEPŁA. 
 
 
Pc1. POMPA CIEPŁA powietrze/woda o mocy min. 40 kW przy A7/W35  

z regulatorem elektronicznym  
 sprężarka zasilana prądem 3~400V /50 Hz 
 w pakiecie z: 
 - zintegrowaną pompą obiegową, 
 - elektrycznym podgrzewaczem przeciwzamrożeniowy, 
 - 3-drogowym zaworem przełączającym, 
 - modułem komunikacyjnym RS485, 
 - zdalnym sterowaniem przewodowym, 
 - rozszerzeniem funkcji c.w.u., 
 - czujnikiem temp. c.w.u., 
 - systemem dezynfekcji c.w.u. (sterowanie grzałką), 
 - stycznikiem zewnętrznym pompy ciepła, 
 - stycznik do zewnętrznej pompy obiegowej c.w.u., 
 - podkładkami antywibracyjnymi, 
 - 2-drogowym zaworem odcinającym DN32 z siłownikiem 
 
K1. Kocioł wodny, kondensacyjny    
 o mocy grzewczej min. 100 kW z palnikiem olejowym   
 w komplecie: 
  - elektroniczny regulator   
 - czujnik temperatury wody w kotle  
 - mały rozdzielacz składający się z:   
 - zawór bezpieczeństwa 11/4”, manometr, termometr 
 - wskaźnik poziomu wody w kotle   
 
1.2 Regulator min. 2-ch obiegów (obiegi c.o. nr 1 i 2)   
1.2.1 Czujnik temperatury wody na zasilaniu (obieg c.o.)   
1.3 Regulator elektroniczny kaskadowy  
1.3.1 Czujnik temperatury zewnętrznej  
Nk1 Neutralizator kondensatu dla kotła  
 
S1. Zestaw kolektorów solarnych  istniejące 
S1.1 Zestaw pompowy solarny  istniejący 
S1.2 Wymiennik pojemnościowy solarny dla c.w.u. V=500l istniejący 
 
Zp1. Zawór przełączający 3-drogowy DN65 kołnierzowy    
 nr zam. 7546997 z siłownikiem 
 (w dostawie z pompą ciepła)    
 
Zm1. Zawór mieszający 3-drogowy DN50 kołnierzowy   
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 regulacja trzypunktowa    
 w połączeniu z napędem mieszacza NV 230-3-T  
 napięcie 230V /50Hz nr kat. 7459 387 
 
Bco1. Zbiornik buforowy wody grzewczej c.o.  
 o poj. V = min. 1000 l  
 wraz z czujnikiem temperatury 
 oraz izolacją cieplną 
 
Wcw1. Zasobnik ciepłej wody użytkowej  
 o poj. V = min. 750 l  
 wraz z czujnikiem temperatury 
 izolacją cieplną i 2-ma anodami tytanowymi 
 
Wp1. Wymiennik płytowy dla c.w.u.  
 o mocy min. 30 kW 
 
Po1. Pompa obiegowa c.o. – obieg grzewczy nr 1   
 elektroniczna o min. parametrach: 
 Q = 6,8 m3/h, Hp = 5,0 m sł. wody 
 Ns = max. 0,19 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP X4D 
 
Po2. Pompa obiegowa c.o. – obieg grzewczy nr 2   
 elektroniczna o min. parametrach: 
 Q = 0,25 m3/h, Hp = 2,5 m sł. wody 
 Ns = max 0,19 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP X4D 
 
Pł1. Pompa ładująca c.w.u.  
 elektroniczna o min. parametrach: 
 Q = 5,0 m3/h, Hp = 3,0 m sł. wody 
 Ns = max 0,12 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP X4D 
 
Pł2. Pompa ładująca c.w.u.   
 elektroniczna o min. parametrach: 
 Q = 3,0 m3/h, Hp = 3,0 m sł. wody 
 Ns = max 0,07 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP X2D 
 
Pc1. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.  
 elektroniczna o min. parametrach: 
 Q = 0,5 m3/h, Hp = 8,0 m sł. wody 
 Ns = max 0,19 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP X4D 
 
Pc2. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.   
 elektroniczna o min. parametrach: 
 Q = 0,5 m3/h, Hp = 8,0 m sł. wody 
 Ns = max 0,19 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP X4D 
 
Nco1. Naczynie przeponowe dla c.o.   
 o poj. V = min. 200 dm3 ciśnienie 6 bar 
Nco1.1 Zawór kołpakowy MK 1” do naczynia przeponowego    
(zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem) 
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R1. Naczynie przeponowe   
 o poj. V = min. 250 dm3 ciśnienie 6 bar 
R1.1 Zawór kołpakowy MK 1” do naczynia przeponowego     
(zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem) 
 
R2. Naczynie przeponowe dla z.w.   
 o poj. V = min. 60 dm3 ciśnienie 10 bar 
 z zaworem „flowjet” do naczynia przeponowego    
 
Zb1. Zawór bezpieczeństwa 1915 SYR 11/2” 3 bar (c.o.)   
Zb2. Zawór bezpieczeństwa SVH 3/4” 6 bar (woda zimna)   
A1. Zawór skażeniowy klasy EA DN32 (woda zimna)     
A2. Zawór skażeniowy klasy EA DN15 (stacja uzdatniania)    
W1. Wodomierz skrzydełkowy JS25, DN25, Qn=6,0 m3/h    
W2. Wodomierz skrzydełkowy JS15, DN15, Qn=1,5 m3/h    
Mg1. Magnetyzer, DN32 (woda zimna)     
Fo1. Filtroodmulnik FO DN50 (c.o.)   
F1. Filtr siatkowy kołnierzowy DN65, oczka 0,8 mm (Pc1)   
F2. Filtr siatkowy kołnierzowy DN50, oczka 0,8 mm (c.o.)  
F3. Filtr siatkowy kołnierzowy DN32 oczka 0,4 mm (w.z.)  
F4. Filtr siatkowy kołnierzowy DN20, oczka 0,4 mm (c.c.w.)  
F5. Filtr siatkowy kołnierzowy DN15, oczka 0,8 mm (c.o.)  
Zm2. Zawór mieszający typu VF-3, DN50 (ob.c.o.1)    
Zm3. Zawór mieszający typu HRB-3, DN15 (ob.c.o.2)   
 
Zr1. Zawór regulacyjny typu STAD, DN50 (ob.c.o.1)     
Zr2. Zawór regulacyjny typu STAD, DN32 (c.w.u.)      
Zr3. Zawór regulacyjny typu STAD, DN15 (ob.c.o.2)     
Znu1. Zawór nadm-upustowy typu BPV, DN15 (rozdz. c.o.) 
Ztm1. Zawór termostatyczny mieszający DN32 (c.w.u.)  
Zz1. Zawór zwrotny DN50 (ob.c.o.1)    
Zz2. Zawór zwrotny DN32 (c.w.u.)    
Zz3. Zawór zwrotny DN20 (cyrk.c.w.u.)     
Zz4. Zawór zwrotny DN15 (ob.c.o.2 i w.z. do Ztm1)    
Rz1. Rozdzielacz zasilający DN80, L = 1,0 m  wyk. warsztat. 
Rp1. Rozdzielacz powrotny DN80, L = 1,0 m  j.w.   
Su1. Stacja zmiękczania wody o wyd. V = 1,2 m3/h  
 
01. Zawór odcinający kulowy DN65    
02. Zawór odcinający kulowy DN50   
03. Zawór odcinający kulowy DN32   
04. Zawór odcinający kulowy DN25    
05. Zawór odcinający kulowy DN20    
06. Zawór odcinający kulowy DN15   
07. Zawór odcinający kulowy dla c.o. DN15     
 ze złączką do węża 
L1. Lejek ściekowy z układem rur ściekowych wyk. warsztat. 
 (spust połączyć rurami PCV 50 do kanalizacji) 
 
TI. Termometr 0-1200C    
PI. Manometr 0-6 bar   
odp. Odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworem    
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INSTALACJA SPALINOWA KOTŁA 
 
 
SP.  System spalinowy SP DN100, H= ok. 11,0m 
 
 
INSTALACJA OLEJU OPAŁOWEGO 
 
 
Z1. Bateria zbiorników oleju opałowego lekkiego    
z wyposażeniem o poj. min. 4000 l (4x1000 l)  
Z1.1 Pakiet ssący z zaworem zwrotnym   
 Odpowietrznik paliwa (w komplecie z baterią, 
 wprowadzić 2,5 m ponad teren)  
 Wlew paliwa   
 Filtr oleju z zaworem zwrotnym i przelewem   
 
 
WENTYLACJA KOTŁOWNI 
 
 
N-1 Czerpnia ścienna o wym. 400x300mm    
N-2 Kolano wentylacyjne o wym. 400x300mm    
N-3 Kanał wentylacyjny o wym.400x300mm, L=600mm   
N-4 Kanał wentylacyjny o wym.400x300mm, L=2500mm   
N-5 Kratka wentylacyjna o wym. 400x300mm    
 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 3 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 4 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 5 
Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według Polskich Norm, oraz 
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów budowlanych, zasadami przepisów 
bhp i p. pożarowych przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. 
instalacje wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych i 
wentylacyjnych” COBRTI INSTAL oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na 
paliwa gazowe i olejowe” wydanie P.K.T.S.G.G. i K. oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz.690 z późn. 
zmianami.  
 

5.2.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Opis stanu istniejącego.  
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W budynku Gimnazjum znajduje się kotłownia wyposażona w dwa kotły olejowe o mocy 80kW, w jeden 
kocioł węglowy o mocy 100kW oraz instalację kolektorów solarnych. Kotły z uwagi na znaczne zużycie 
używane są sporadycznie. Na stałe kotłownia pracuje z kotłem węglowym. Instalacja kolektorów 
solarnych jest niesprawna i wymaga przeglądu technicznego oraz uzupełnienia czynnika roboczego. 
Instalacja c.o. pracuje na parametrach 90/700C. Jest w znacznym stopniu zużyta technicznie i wymaga 
wymianie. 
 
Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 
Charakterystyka zadania. 
- projektowe obciążenie cieplne dla budynku ΦHL - 113,1 kW 
- rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe 
- max parametry instalacji centralnego ogrzewania - 70/550 C 
 
Praca kotłowni będzie oparta na wykorzystaniu pompy ciepła powietrze-woda oraz zestawie 
kolektorów solarnych okresowo wspomagana kondensacyjnym kotłem olejowym. Instalacja z pompą 
ciepła w porównaniu z innymi rodzajami źródeł ciepła jest najbardziej przyjazna dla środowiska 
naturalnego. Instalowanie pomp ciepła zalicza się do przedsięwzięć wykorzystujących energie 
odnawialne, które umożliwiają uzyskanie oszczędności paliw pierwotnych i zmniejszenie emisji CO2. 
Wpływ pompy ciepła na warstwę ozonową ograniczono wprowadzając bezchlorowy czynnik roboczy 
R410A, który zastąpił R12 i R114. 

 

Opis ogólny projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.  
W pomieszczeniach ogrzewanych budynku projektuje się instalację ogrzewania grzejnikowego, 
niskoparametrowego. Czynnikiem grzejnym będzie woda grzewcza o parametrach szczytowych 
70/550C. Temperaturę wewnętrzną w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z normą cieplną PN-EN, 
12831. Armatura odcinająca - zawory kulowe na ciśnienie 6 bar. Projektuje się wykonanie instalacji z 
układaniem rur przy ścianach. Rozprowadzenie w układzie trójnikowym z podłączeniem do każdego 
grzejnika.   
 
Rurociągi. 
Rurociągi centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączone 
przez zaprasowywanie . Alternatywnie można zastosować rury stalowe czarne bez szwu łączone przez 
spawanie.  Mocowanie przewodów do ścian za pomocą uchwytów rurowych. Przejścia przez ściany 
należy wykonać w tulejach ochronnych. Maksymalne dopuszczalne odstępy zamocowań wynoszą 0,5 
do 0,75 m w zależności od średnicy rury. Miejsca zamocowań uchwytów winny uwzględniać zasady 
kompensacji.  
 
Grzejniki. 
Do ogrzewania pomieszczeń w części szkoły oraz mieszkalnej zaprojektowane zostały grzejniki stalowe 
płytowe . 
 
Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.  
Odpowietrzenie instalacji za pomocą korków odpowietrzających przy grzejnikach oraz automatycznych 
odpowietrzników na pionach głównych. Przed każdym odpowietrznikiem automatycznym należy 
zamontować zawór odcinający kulowy DN15.  
Odwodnienie instalacji w kotłowni oraz przy każdym grzejniku. 
 
Próby i płukanie.  
Przed przystąpieniem do prób należy instalację przepłukać wodą wodociągową z prędkością minimalną 
V = 1,5 m/s do czasu osiągnięcia pełnej czystości rur. Próbę na zimno instalacji wykonać na ciśnienie pr 

+ 2 bar, lecz nie mniej niż 4,5 bar. Próbę na gorąco wykonać na ciśnienie robocze przez 72 h. 
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Napełnianie instalacji c.o.. 
Instalację c.o. napełnić uzdatnioną wodą wodociągową z inhibitorem korozji np. GAWAS B-260 wg 
instrukcji stosowania. Przed przystąpieniem do napełnienia należy ustalić manometryczną wysokość 
ciśnienia hydrostatycznego w instalacji na poziomie przeponowego naczynia wzbiorczego. Zmierzoną 
wysokość ciśnienia należy wpisać na schemacie kotłowni wywieszonego w pomieszczeniu kotłowni. 
Przy napełnianiu instalacji bezwzględnie przestrzegać wielkości ciśnienia w instalacji (nie może być ono 
większe niż 10% od ciśnienia hydrostatycznego określonego dla danej instalacji). 
Dla większej czytelności należy nacechować na manometrze znajdującym się na przewodzie 
bezpieczeństwa, łączącym instalację z naczyniem przeponowym, ciśnienie hydrostatyczne budynku. 
Każdorazowo po zakończonym sezonie grzewczym, po kilku dniach przerwy w ogrzewaniu należy 
sprawdzić poziom napełnienia instalacji i w razie konieczności dopełnić instalację wodą do całkowitego 
napełnienia. Ma to duże znaczenie dla trwałości instalacji (nie dopuszcza się braku wody w instalacji i 
dostania się tlenu do rur i urządzeń). 
 
Regulacja instalacji.  
Zastosowano regulację hydrauliczną instalacji przy grzejnikach za pomocą zaworów grzejnikowych 
termostatycznych w komplecie z głowicami termostatycznymi. Pierwszy stopień regulacji jest 
realizowany poprzez nastawienie nastawy wstępnej określonej w projekcie przy każdym zaworze 
grzejnikowym odpowiadającej określonej temperaturze w pomieszczeniu.  
 
Izolacje termiczne.  
Rurociągi w obrębie kotłowni i piwnicy należy izolować otulinami termoizolacyjnymi PUR dla 
temperatury max 1100 C. Grubość izolacji taka jak wewnętrzna średnica rury.  
 
Kotłownia wyposażona w pompę ciepła powietrze/woda, wspomagający kondensacyjny kocioł 
olejowy i instalację kolektorów solarnych. 
 
Projekt obejmuje przebudowę systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
poprzez zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda wraz z kotłem szczytowym opalanym olejem 
opałowym. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą istniejących kolektorów solarnych oraz 
pompy ciepła ze wspomaganiem z kotła olejowego. Kotłownia będzie pracowała w eksploatacji 
biwalentno-równoległej to znaczy, że pompa ciepła podgrzeje wodę dla instalacji c.o. w buforze wody 
grzewczej do temperatury max +600C a jeżeli temperatura wody grzewczej potrzebna będzie powyżej 
+600C pompa ciepła będzie pracować dalej a dołączy się do niej kocioł olejowy dogrzewając wodę do 
wymaganej wyższej temperatury.  
Praca pompy ciepła przez większość dni sezonu grzewczego (temperatura wody grzewczej w buforach 
+600C) wystarczy na pokrycie zapotrzebowania mocy cieplnej budynku do temperatury zewnętrznej 
ok. -20C oraz latem dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.  

 

 
Podstawowe urządzenia i ich charakterystyka. 

1. Pompa ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej min. 40 kW (w punkcie pracy A7/W35), 
stopień efektywności COP= min. 4,0 zasilana prądem 3~400V /50 Hz, pobór mocy prądu 
max 10,0 kW. W komplecie ze sterowanym pogodowo elektronicznym regulatorem.  

 

Urządzenia towarzyszące: 
2. Kocioł olejowy, wodny, kondensacyjny o mocy min. 100 kW. 
 3. Zestaw kolektorów solarnych (istniejący). 
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 4. Bufor wody grzewczej c.o. o poj. V= min. 1000 litrów. 
  5. Zasobnik ciepłej wody użytkowej o poj. V=500 litrów (istniejący). 
  6. Zasobnik ciepłej wody użytkowej o poj. V= min. 750 litrów. 
  7. Pompy obiegowe c.o., ładujące i cyrk. c.w.u. 
 
 
Charakterystyka układu cieplnego kotłowni.  
Układ cieplno-technologiczny kotłowni przedstawiono na schemacie rys. T-2/4, na którym oznaczono 
poszczególne urządzenia instalacji i ich funkcjonalne połączenia. Obiegi wody w kotłowni (rurociągi) 
dzielą się wg ich przeznaczenia i parametrów w sposób następujący: obieg wtórny wody gorącej 
górnego źródła ciepła, obieg wody powrotnej z instalacji, instalacja zabezpieczająca. 
 
Obieg wtórny wody gorącej górnego źródła ciepła. 
Obejmuje rurociągi wody z pompy ciepła poprzez zasobnik buforowy wody grzewczej do rozdzielacza 
zasilającego c.o. i od rozdzielacza poprzez zawory mieszające i pompy obiegowe do obiegów 
grzewczych instalacji centralnego ogrzewania. 
 
Obieg wody powrotnej. 
Obejmuje wszystkie rurociągi wody grzewczej powrotnej z rozdzielacza powrotnego poprzez filtr do 
zasobnika buforowego wody grzewczej oraz do pompy ciepła. 
 
Instalacja zabezpieczająca.  
Obejmuje rurociągi do naczynia przeponowego, służącego do zabezpieczenia układu wodnego 
instalacji przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia zgodnie z PN-91/B-02414. Na rurociągu 
powrotnym c.o. należy zamontować zawór bezpieczeństwa 3 bar o średnicy pokazanej na schemacie 
kotłowni.  
 
Rurociągi i armatura. 
Przewody od pompy ciepła do kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu 
preizolowanych DN50. Rurociągi technologiczne w obrębie kotłowni należy wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych zewnętrznie łączone przez zaprasowywanie. Alternatywnie można zastosować rury 
stalowe czarne bez szwu łączone przez spawanie. Armatura kulowa na ciśnienie 6 bar. 
 
Izolacje termiczne. 
Izolacje ciepłochronne powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dn. 06.11.2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków Dz.U. Nr 
75, poz. 690, z 2003r. Rurociągi w obrębie kotłowni należy izolować otulinami termoizolacyjnymi dla 
temperatury max 1100 C. Grubość izolacji taka jak wewnętrzna średnica rury.  
 
Próba instalacji cieplnej kotłowni 
Instalację cieplną kotłowni należy sprawdzić na szczelność na zimno przy ciśnieniu 6 bar bez naczynia 
wzbiorczego przeponowego . Po próbie ciśnieniowej na zimno należy uruchomić kotłownię i wykonać 
próby na gorąco przy ciśnieniu roboczym w czasie 72 h. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej 
instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą zimną przy minimalnej prędkości przepływu 2 m/s. 
Wykonanie płukania i prób ciśnieniowych należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 
Wymagana ilość ciepłej wody zostanie zapewniona z pompy ciepła w podgrzewaczu pojemnościowych 
o poj. V=750 litrów oraz z zestawu kolektorów solarnych z podgrzewaczem pojemnościowym o poj. 
V=500 litrów. W przypadku dużych rozbiorów wody oraz dla okresowego podwyższania temperatury 
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dla eliminacji bakterii Legionella podgrzewacz Wcw1 został wyposażony w wężownicę zasilaną z kotła 
olejowego za pomocą pompy ładującej.    
 
Wytyczne branżowe.  
Branża budowlana. 
Prace wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi rys. nr T-4/4. 
 
Branża elektryczna. 
Projekt elektryczny stanowi odrębne opracowanie projektowe. 
W opracowaniu należy dla kotłowni zaprojektować osobną rozdzielnię elektryczną z wyłącznikiem 
głównym i licznikiem energii. Z rozdzielni wyprowadzić połączenia do wszystkich urządzeń oraz 
oświetlenia. Oświetlenie pomieszczenia dostosować do prowadzonych pod sufitem przewodów. W 
projekcie branży elektrycznej podać zestawienie mocy zainstalowanych urządzeń i silników. Wszystkie 
stany awaryjne muszą być sygnalizowane. Należy wykonać niezbędne zabezpieczenie elektryczne 
pompy ciepła zgodnie z DTR. 
 
Warunki montażu kotłowni. 
Poszczególne urządzenia jak pompa ciepła, pompy obiegowe powinny być montowane wg instrukcji 
fabrycznych. Całość robót budowlano-montażowych kotłowni jako obiektu specjalnego z zakresu 
energetyki, powinna być wykonana przez przedsiębiorstwa wyspecjalizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. Rurociągi i armatura powinny być montowane z materiałów 
określonych w projekcie i odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-70/M-34031. 
 
Warunki ochrony p-pożarowej.   
 
1. Zabezpieczenie p-pożarowe. 
Kotłownia znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Obciążenie ogniowe wynosi do 500 
MJ/m2. Pomieszczenia na kocioł olejowy i zbiorniki oleju opałowego jest wydzielone pożarowo od 
innych pomieszczeń.  
Ściany i strop w kotłowni odporności pożarowej 60 min. Drzwi wejściowe do kotłowni z korytarza 
otwierane na zewnątrz szerokości 100 cm. 
 
2. Pomieszczenie kotłowni i magazynu oleju należy wyposażyć w gaśnicę proszkową typu GP-6xz/ABC 
oraz koc gaśniczy. Kotłownia nie jest zagrożona wybuchem. Dojazd do kotłowni jest zapewniony ulicą 
gminną. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru można czerpać z hydrantów zewnętrznych. 
 
3. Główny wyłącznik prądu do kotłowni jest umieszczony poza kotłownią, w miejscu łatwo dostępnym, 
nienarażonym na skutki pożaru. 
4. Uziemieniu bezwzględnie podlegają: kocioł, pompa ciepła, zbiorniki, rurociągi, silniki elektryczne, 
instalacje elektryczne, zgodnie z PN-86/E-05003/01-03. 
5. Instalację elektryczną wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej. 
6.W trakcie rozruchu kotłowni opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.  
 
 
Uwagi końcowe. 
1. Straty ciepła przez przegrody budowlane obliczono dla III-ciej strefy klimatycznej   wg normy cieplnej: 
PN-EN 12831. 
2. Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Instalacji 
grzewczych oraz wentylacyjnych” wydanie COBRTI INSTAL. 
3. Wykonanie płukania, czyszczenia rur, malowania, izolacji, prób ciśnieniowych, montażu wentylacji, 
uruchomienia potwierdzić wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.  
4. Na drzwiach wejściowych do kotłowni i magazynu oleju należy umieścić napisy:  
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„KOTŁOWNIA - wstęp wzbroniony”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w  B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 6 
 
Kontrola jakości polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 

6.2.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektowa i wymaganiami ST. 
 
6.2.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz normami powołanymi  niniejszej SST. 
 

6.2.2. Badania jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1.   Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót określonych w pkt. 1.1. , w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
prowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 
czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót , a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych 
i wentylacyjnych” COBRTI INSTAL oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na 
paliwa gazowe i olejowe” wydanie P.K.T.S.G.G. i K. oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz.690 z późn. 
zmianami.  

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 7 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , 
jeżeli  wszystkie pomiary i badania odbiorowe dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 9 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  POLSKIE NORMY 
Obowiązujące w Polsce normy dla danej kategorii robót 
Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentów materiałów budowlanych 
Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"- tom I - IV Budownictwo 
ogólne 
 
NORMY I PRZEPISY 
Obowiązujące w Polsce normy dla danej kategorii robót 

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentów materiałów budowlanych 

Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"- tom I - IV Budownictwo 
ogólne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych i wentylacyjnych” COBRTI INSTAL oraz 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” wydanie 
P.K.T.S.G.G. i K. oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz.690 z późn. zmianami.  

Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych  
Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych  
Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  
wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B-01.01.01.  ROBOTY DOCIEPLENIOWE ELEWACJI  

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE 

 
1.  WSTĘP 
1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : robót budowlanych 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w pkt.1.1. w tym : 
 

 Prace przygotowawcze do ocieplenia i malowania 
 Docieplenie ścian zewnętrznych 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 Docieplenie stropodachów 
 Docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych 
 Schody wejścia do mieszkania 
 Rozbiórka części podpiwniczenia 

 
1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 1.4. 
 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 2 
 
2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Warunki przyjęcia na 
budowę oraz przechowywania materiałów i wyrobów do robót zostały określone w specyfikacji B-
00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 2 
 
2.3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
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Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wyroby i materiały budowlane mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie  do  robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4.  WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SKŁADOWANIA WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, 
nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać 
należy, że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter 
pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, 
produktów i urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych , których 
poszczególne materiały/ produkty/urządzenia zaprojektowane mogą być zastąpione 
materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. 
Za materiały/produkty/urządzenia równoważne uznane zostaną te, które posiadają nie 
gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które 
wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe 
funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Tam gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajduje się nazwa własna, 
typ, model producent należy uznać, że towarzyszą temu wskazaniu wyrazy „lub 
równoważny”. 
 
DANE TECHNICZNE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: 

 
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm 
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policzków za pomocą kotew, słupki i 
pochwyt z rury stalowej nierdzewnej polerowanej fi 40mm, pręty poziome fi 15mm nierdzewne 
Bednarka ocynkowana 20x3 mm 
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Benzyna do lakierów 
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) 
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) wg PN-EN 206-1:2003 
Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm 
Blacha stalowa powlekana, płaska (gr.0,6-0,8mm, obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2) i 
powlekanej dwiema warstwami lakieru poliestrowego (min. 40µm) wg PN-EN 612:2006) 
Blachowkręty 
Bloczek betonowy o wym. 25x25x14 cm klasy B-20MPa 
Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 wg PN-EN 771-1 2006 
Cement portlandzki 35 (spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1) 
Cement portlandzki 35 (spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1) 
Denka rynnowe PVC-U fi 150mm kolor  wg PN – EN 607:2005 
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm 
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone 
Drzwi z PCW częściowo przeszklone szkłem podwójnym, współczynnik  przenikania ciepła U = 1,3 
[W/m2K], współczynnik infiltracji powietrza a<0,3 m3/ (m2 x h) 
Drzwi zewnętrzne drewniane z ościeżnicą drewnianą, współczynnik  przenikania ciepła U = 1,3 [W/m2K] 
z kompletem okuć i zamków 
Dyble plastikowe z grzybkami 
Farba emulsyjna ( matowa, odporna na szorowanie, odporna na działanie czynników atmosferycznych: 
światła i promieniowania UV) 
Farba gruntująca do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe, szpachlówki oraz powłoki 
malarskie ( Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3,wodoodporna) 
Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 
Farba olejna nawierzchniowa wg PN-C-81901:2002 
Farba silikonowa elewacyjna - Farba silikonowa najwyższej jakości, matowa, hydrofobowa, wysoce  
dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2  , dobrze kryjąca, odporna na naprężenia,  szybkoschnąca, produkt 
z grupy CCC, wysoka odporność  na zabrudzenia, zużycie 150-200 ml/m 
Folia PE paroizolacyjna o paroprzepuszczalności <0,5g/m2/24h 
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,2 mm 
Folia polietylenowa malarska 
Gaz propan, butan 
Gips budowlany szpachlowy ( wytrzymałość na ściskanie: > 2,0 MPa  wytrzymałość na zginanie: > 1,0 
MPa, przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa, klasa reakcji na ogień: A1) 
Gips budowlany szpachlowy ( wytrzymałość na ściskanie: > 2,0 MPa  wytrzymałość na zginanie: > 1,0 
MPa, przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa, Klasa reakcji na ogień: A1) 
Gips budowlany 
Granulat z wełny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 
Haki do rynien (rynajzy) PCV kolor wg PN – EN 607:2005 
Kątownik aluminiowy ochronny do ociepleń 
Kolanka do rur spustowych PVC-U fi 120mm kolor  wg PN – EN 607:2005 
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami do listew cokołowych 
Kołki rozporowe plastykowe 
Kominek wentylacyjny do dachów płaskich O 75mm czarny 
Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara 
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Koszt obsługi i składowania na wysypisku 
Kotwy do montażu stolarki 
Kotwy stalowe 
Kotwy 
Kratka wentylacyjna z blachy stalowej surowa 14x14 cm, bez żaluzji 
Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 
Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 
Leje spustowe PVC-U fi 150mm kolor  wg PN – EN 607:2005 
Listwa startowa aluminiowa 180mm 
Listwy dylatacyjne 
Łącznik teleskopowe do mocowania termoizolacji 
Łączniki krzyżowe lj 60/60 
Łączniki wzdłużne lw 60/110 
Narożniki rynnowe PVC-U fi 150mm kolor  wg PN – EN 607:2005 
Obejmy do rur spustowych PVC-U fi 120mm kolor  wg PN – EN 607:2005 
Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare 
Okna z PCV, szklenie podwójne, współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 [W/m2K],  współczynnik 
infiltracji powietrza a<0,3 m3/ (m x h x daPa2/3) wyposażpne w nawiewniki higrosterowalne 
dwustrumieniowe (z okapem akustycznym). 
Papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na włókninie poliestrowej 250g/m2 
wg PN-EN13707:2006 /A1:2007. 
Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na włókninie poliestrowej 200 g/m2 wg 
PN-EN 13969:2006 
Papier ścierny 
Pianka poliuretanowa 
Pianka poliuretanowa 
Piasek do zapraw ( wg PN-EN 13139:2003) 
Piasek 
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 25 
Płytki GRES 30x30cm (Gres szkliwiony techniczny, rozmiar: 30,5x30,5 cm, grubość: 7 mm  gatunek: 1, 
mrozoodporność: tak  antypoślizgowość - R10) 
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKFI ognio i wodoodporna wymiary [mm]: 1200 x 2600 x 12,5 
według PN-EN 520+Al:2012 
Płyty styropianowe EPS 038 FASADA ( wsp. przewodzenia ciepła (W/mK) ?D? 0,038  Klasa reakcji na 
ogień: E ) 
Płyty styropianowe EPS 040 ( wsp. przewodzenia ciepła (W/mK) ?D? 0,040  Klasa reakcji na ogień: E ) 
Płyty z wełny mineralnej do dachów płaskich (  współczynnik przewodzenia ciepła  = 0,040 W/mK, siła 
ściskająca pod obciążeniem punktowym ?800 N ) wg PN-EN  13162:2009 
Płyty z wełny mineralnej do dachów płaskich ? D =  0,039 W/mK, siła sciskająca pod obciążeniem 
punktowym ?  400 N wg PN-EN  13162:2009 
Preparat gruntujący (do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe, szpachlówki oraz powłoki 
malarskie, gęstość: ok. 1,5 kg/dm3) 
Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych ( do zwalczania pleśni, porostów, glonów i mchów, 
paroprzepuszczalny ) 
Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Roztwór asfaltowy do izolacji wg PN-B-24620:1998/A z1:2004 
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Roztwór asfaltowy do izolacji 
Rury spustowe PVC-U fi 120mm kolor  wg PN – EN 607:2005 
Rury stalowe   48,3/3,2mm (zwód pionowy) 
Rynna dachowa PVC-U fi 150mm kolor  wg PN – EN 607:2005 
Siatka stylonowa rusztowaniowa 
Siatka zbrojąca z włókna szklanego ( ciężar właściwy: ok. 145 g/cm2 ,  wielkość oczek: 4x4 mm ) 
Silikon 
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 
Szpachlówka do tynków ( do naprawy tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz i na 
zewnątrz,Wytrzymałość na ściskanie : > 6 klasa CS IV, przyczepność: > 0,3 N/mm2 – FP: A, reakcja na 
ogień : klasa A1) wg EN 998-2:2010. 
Taśma malarska 
Taśma zbrojąca 
Tynk mineralny cienkowarstwowy ( ziarno 3,0mm, przyczepność: 0,25 N/mm2, przepuszczalność pary 
wodnej: Sd   ? 1,0 m,odporność na uderzenie: kategoria III,wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS IV) 
Wapno gaszone (ciasto wapienne) normy PN-EN 459-1 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane wg normy PN-EN 459-1 
Wkręty samogwintujące typu SW do blach 
Woda 
Zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów 
Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 wg normy PN-EN 998-2:2004 
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 
Zaprawa cementowa M-7 ( wg PN-EN 998-2, reakcja na ogień A1 - niepalna, wytrzymałość na ściskanie 
? 7,0 N / mm2) 
Zaprawa do spoinowania do spoinowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych,  
terakotowych, gresowych, betonowych,kamienia naturalnego  i sztucznego (•  wytrzymałość na 
ściskanie: ? 15 MPa  •  wytrzymałość na zginanie: ? 3,5 MPa ) 
Zaprawa klejowa ( wodo- i mrozoodporna, przyczepność ? 0,5 N/mm2 , spływ: ? 0,5 mm, reakcja na 
ogień: klasa A1, zgodny z normą PN-EN 12004:2008) 
Zaprawa klejowa do płyt styropianowych ( uziarnienie: do 0,5 mm  •  przyczepność do betonu: ? 0,3 
MPa  •  przyczepność do styropianu: ? 0,08 MPa ) 
Zaprawa klejowa do płyt styropianowych i zatapiania siatki ( przyczepność do betonu: ? 0,3 MPa,  
przyczepność do styropianu: ? 0,08 MPa ) 
Zaprawa murarska zwykła 
Zaprawa wapienna m.4 
Zaślepki 
Złączki do rur spustowych PVC-U fi 120mm kolor  wg PN – EN 607:2005 
Złączki rynny PVC-U fi 150mm kolor  wg PN – EN 607:2005 

 

3.  SPRZĘT 
3.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 3 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  



S t r o n a  | 39 
 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 4 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 5 
Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według Polskich Norm, oraz 
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów budowlanych, zasadami przepisów 
bhp i p. pożarowych przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych"- tom I - IV Budownictwo ogólne. 
 
5.2.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO OCIEPLENIA I MALOWANIA  
  

 Wokół budynku wykonać wykopy odsłaniające ściany piwnic a w pozostałej części ściany 
fundamentowe na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki parteru.   

 
 Wykonać rozbiórkę części piwnic poza obrysem głównej bryły budynku  -  wg odrębnego 

opracowania.   
 

 Wykonać poszerzenie przedproża ze schodami zewnętrznymi do części mieszkalnej – wg rys. 
A-5.  

 
  Powierzchnię ścian zewnętrznych oczyścić mechanicznie z luźnych warstw tynku a 

powierzchnie pozostałych tynków zmyć wodą pod ciśnieniem (bez detergentów). Sprawdzić 
ponownie przyleganie tynków do podłoża.  

 Ubytki tynków należy uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gładko.   
 Zbić uszkodzone tynki płyt zadaszeń nad wejściami, ubytki uzupełnić tynkiem wyrównującym.  

 
 Zdemontować  uszkodzone  i  przeznaczone  do  wymiany  obróbki  blacharskie  oraz  rynny  i  

rury  spustowe.  
 Zdemontować instalację piorunochronną na dachu.  

 
 Zdemontować  wszystkie  okna  i  drzwi  zewnętrzne  budynku.  Prace  wymiany  okien  wykonać  

bez  zbędnych przerw pomiędzy demontażem a osadzeniem nowej stolarki.  
  
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
  
Docieplenie zewnętrznych ścian budynku przyjęto w technologii lekkiej mokrej układanej na istniejącej 
warstwie docieplenia po uprzednim przygotowaniu powierzchni. Ostateczny dobór systemu należy 
dokonać biorąc pod uwagę aby był on przeznaczony dla budowli o wysokości do 25,0 m, oraz dla 
wszystkich podłoży nośnych i posiadał aktualną Aprobatę Techniczną ITB.   
Po  zamocowaniu konstrukcji  wsporczej dla  paneli fotowoltaicznych (wg projektu branży elektrycznej  
i branży elektrycznej) należy uzupełnić ubytki w izolacji termicznej i tynku zewnętrznego.  
  
Docieplenie zewnętrzne w technologii lekkiej mokrej   
  
Warstwy od podłoża:  
1)   Zaprawa wiążąca mocująca płyty ocieplenia do powierzchni ściany.  
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2)   Płyta termoizolacyjna – styropian EPS 70-040 o grubości 18 cm - mocowane do ściany za pomocą 
zaprawy i  dodatkowo  kołkami  mechanicznymi  (w  miarę  potrzeby).    Właściwości  styropianu  λ  =  
0,038  [W/mK].   
Ościeża okienne i drzwiowe ocieplić płytą styropianową grubości 2 cm.  
Poniżej poziomu terenu można alternatywnie zastosować płytę z polistyrenu ekstradowanego XPS25.  
3)   Zaprawa (grub. 3 mm) zbrojona siatką - tkaniną z włókna szklanego pokrytego warstwą polimerową.  
4)   Lekki tynk mineralny o grubości 3 mm.   
5)   Zabezpieczenie zewnętrzne powierzchni ścian przed uszkodzeniami  
  
Jako zabezpieczenie ocieplenia ścian zastosować zbrojenie cienkowarstwowe z włókna szklanego 
układane po upływie 24 godzin od momentu ułożenia płyt termoizolacyjnych. Siatkę układać na zakłady 
szerokości 10 cm.   
W narożnikach otworów elewacyjnych (drzwi, okna) wszpachlować diagonalną siatkę z włókna 
szklanego.  
Ściany przy wejściach do budynku zbroić siatką podwójną, lub zastosować siatkę pancerną.  
  
Tynk zewnętrzny  
  
Jako  warstwę  zewnętrzną  ścian  budynku  zastosować  lekki,  mineralny  o  grubości  ziaren  ca  3  mm  
i  zróżnicowanej strukturze (ościeża okien i drzwi – tynk gładki; pozostałe powierzchnie – „kornik”).  
Do  nakładania  tynków  przystąpić  po  upływie  48  godzin  od  momentu  ułożenia  warstwy  zbrojenia  
cienkowarstwowego.   
  
Malowanie  
  
Pozostała  nowa część szkoły, nie  wymagająca docieplenia, pomalowana  jest  w żywe kolory (różne 
odcienie żółtego). Kolorystykę docieplanego budynku głównego dopasowano do tej kolorystyki tak aby 
cały obiekt był w jednolitym charakterze.  
 Powierzchnie tynków budynku głównego malować farbami silikonowymi do elewacji na podłożu 
mineralnym w kolorach zgodnych z kolorystyką.  
Kolorystykę ścian elewacji budynku wykonano na podstawie kolorów RAL i Caparol – system 3D. 
Zestawienie kolorów przedstawiono na rysunkach.  
  
Do  malowania  wszystkich  elementów  budynku  stosować  materiał  o  parametrach  technicznych  
odpowiadających warunkom użytkowania.  
  
Malowanie elementów stalowych (słupów wejścia głównego i balustrady stalowej) po uprzednim 
oczyszczeniu mechanicznym  i  zabezpieczeniu  antykorozyjnym  wykonać  farbami  dla  podłoży  
stalowych  wg  kolorystyki elewacji.  
  
IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN PONIŻEJ POZIOMU TERENU   
  
Po  wyrównaniu  podłoża  ściany  fundamentowe  i  ściany  piwnic  od  zewnątrz  pokryć  dwukrotnie  
preparatem Abizol R+P (na styku z izolacją termiczną,„dysperbit”).   
Po dociepleniu na styropian od zewnątrz wykonać warstwę ochronną z folii tłoczonej HDPE.  
Po dociepleniu płytami polistyrenu ekstradowanego XPS25 folia ochronna nie jest wymagana.  
  
OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU   
  
Przy  ścianach  zewnętrznych  budynku  (poza  przyleganiem  budynku  do  utwardzonych  chodników  
i  placów) wykonać  opaskę  z  kostki  betonowej  wibroprasowanej,  prostokątnej,  grub  6  cm  na  
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podłożu  żwirowym  o szerokości 50 cm ograniczonej obrzeżem zewnętrznym chodnikowym. Spadek 
od budynku 2%.  
  
W  miejscach  przylegania  placów  utwardzonych  i  chodników  dla  pieszych,  po  wykonaniu  prac  
izolacyjnych ścian, wykonać odtworzenie dotychczasowej nawierzchni.  
  
DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ   
  
Strop nad  piwnicą  od spodu docieplić  styropianem  EPS  70-040 o  grubości 12 cm  (2 x  6 cm) i  
obudować płytami  gipsowo-kartonowymi  GKFI  (12,5  mm)  na  konstrukcji  z  kształtowników  
stalowych,  systemowych.  
Właściwości  styropianu  λ  =  0,04  [W/mK].    Styki  płyt  g-k  zazbroić  taśmą  z  włókna  i  
przeszpacholować.  
Powierzchnię sufitu malować farbą emulsyjną na biało.  
  
5.6  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW   
  
Stropodach  wentylowany:  w  przestrzeni  wentylowanej  ułożyć  metodą  wdmuchiwania  granulat  z  
wełny mineralnej  o  grubości  warstwy  25  cm.  Wdmuchiwanie  granulatu  wykonać  poprzez  
wywiercone  w  płytach korytkowych  otwory  tak  aby  warstwa  izolacyjna  dotarła  do  całej  
powierzchni  poddasza.  Właściwości styropianu λ = 0,04 [W/mK].  Po wykonaniu docieplenia należy 
ułożyć dodatkową  warstwę pokrycia dachu papą nawierzchniową wielowarstwową, zgrzewalną.  
  
Stropodach  niewentylowany:  docieplenie  stropodachu  wykonać  na  płaszczyźnie  zewnętrznej  
dachu.  Po przygotowaniu podłoża wykonać nową izolację płytami z wełny mineralnej ROCKWOOL  o 
łącznej grubości 25  cm,  mocowanych  dodatkowo  do  podłoża  łącznikami  teleskopowymi  (4  szt.  Na  
każdy  m2  mocowanej izolacji).  Właściwości izolacji λ = 0,04 [W/mK].  
 
Warstwy:  
  
-  papa nawierzchniowa wielowarstwowa, zgrzewalna  
-  membrana PCV  
-  wełna mineralna -  5 cm  
-  wełna mineralna   -  2 x 10 cm  
-  istniejący stropodach  
  
Obróbki blacharskie  
  
Nowe obróbki blacharskie (okapniki gzymsów, attyki) wykonać z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mm.  
Nowe parapety podokienne zewnętrzne o szerokości 35 cm wykonać z blachy powlekanej w kolorze 
białym z zaślepkami bocznymi z PCV.  
  
Wykonać nowe rynny i rury spustowe zewnętrzne z PCV w kolorze wg kolorystyki.  
  
Ponownie osadzić w ścianach zewnętrznych stalowe kratki nawiewów dla stropodachów 
wentylowanych oraz zamontować instalację piorunochronną na dachu.  
  
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
  
Przy  docieplaniu ścian  zewnętrznych przewiduje się wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych  
z  PCV.     
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Ze  względu  na  różnorodność  wymiarową  stolarki  przed  demontażem  i  wykonaniem  nowej  należy  
wykonać dokładne obmiary stolarki istniejącej. Prace wymiany okien wykonać bez zbędnych przerw 
pomiędzy demontażem a osadzeniem nowej stolarki.   
  
Właściwości nowych okien:  Ramy PCV, Szklenie podwójne, współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 
[W/m2K], współczynnik infiltracji powietrza  a<0,3 m3 / (m  x  h  x  daPa2/3)  
W ramach okiennych zamontować nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe firmy AERECO typ 
EMM707     (z okapem akustycznym).  
  
Właściwości nowych drzwi zewnętrznych:  Ramy PCV, częściowo przeszklone szkłem podwójnym, 
współczynnik przenikania ciepła  U = 1,3 [W/m2K], współczynnik infiltracji powietrza  a<0,3 m3/ (m2 
  x  h) 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektowa i wymaganiami ST. 
 
6.2.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz normami powołanymi  niniejszej SST. 
 

6.2.2. Badania jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1.   Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót określonych w pkt. 1.1. , w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
prowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 
czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót , a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4. Badania przed przystąpieniem do robót dociepleniowych 
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Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.4.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST. 

 

6.4.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej SST. 

6.5. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.5.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

6.5.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt 
na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji. styków i połączeń, 

6.5.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm 
poza nią), 

6.5.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni 
warstwy zbrojonej, 'wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno 
powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć 
o szerokości większej niż 0,2 mm, 

6.5.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania). 

6.5.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

 tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury. 
 malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
 okładzin-pod względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi .równomiernego 

rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki. 
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6.6. Badania w czasie odbioru robót 

6.6.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót dociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 
 prawidłowości przygotowania podłoża, 
 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy -wykorzystywać 'wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich -wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 
czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót dociepleniowych, a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.6.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 
dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1.. a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i 
odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" 
- wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków 
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
granicach: 
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Obowiązują także wymagania: 

 odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 

 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 7 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , 
jeżeli  wszystkie pomiary i badania odbiorowe dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 9 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  POLSKIE NORMY 
Obowiązujące w Polsce normy dla danej kategorii robót 
Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentów materiałów budowlanych 
Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"- tom I - IV Budownictwo 
ogólne 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  
wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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E-01.01.01.  ROBOTY ELEKTRYCZNE 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 
1.  WSTĘP 
1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : robót instalacji elektrycznych 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w pkt.1.1. w tym : 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacja kotłowni, wymiana 
istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED, oraz budowa instalacji fotowoltaicznej 
dla budynku Gimnazjum w Głuchowie 

 
1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 1.4. 
 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w 
celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

 przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
 drabinki instalacyjne, 
 koryta i korytka instalacyjne, 
 kanały i listwy instalacyjne, 
 rury instalacyjne, 
 kanały podłogowe, 
 systemy mocujące, 
 puszki elektroinstalacyjne, 
 końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
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 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i 
szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia 
z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami 
zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania 
odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego 
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła 
w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, 
kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego 
wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające 
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem 
zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– kucie bruzd i wnęk, 
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– montażu uchwytów do rur i przewodów, 
– montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
– montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
– oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia 
 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 2 
 
2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Warunki przyjęcia na 
budowę oraz przechowywania materiałów i wyrobów do robót zostały określone w w specyfikacji B-
00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 2 
 
2.3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
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Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wyroby i materiały budowlane mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie  do  robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4.  WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SKŁADOWANIA WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, 
nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać 
należy, że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter 
pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, 
produktów i urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych , których 
poszczególne materiały/ produkty/urządzenia zaprojektowane mogą być zastąpione 
materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. 
Za materiały/produkty/urządzenia równoważne uznane zostaną te, które posiadają nie 
gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które 
wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe 
funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Tam gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajduje się nazwa własna, 
typ, model producent należy uznać, że towarzyszą temu wskazaniu wyrazy „lub 
równoważny”. 
 

DANE TECHNICZNE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: 
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1 
AW.1 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP65, praca awaryjna NM, 1h AT, strumień 
min. 245lm, pobór energii  2W,  atest CNBOP 

2 
AW.2 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP20, praca awaryjna NM, 1h AT, strumień 
min. 260lm, atest CNBOP  

3 
AW.3 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP20, praca awaryjna NM, 1h AT, strumień 
min. 223lm, atest CNBOP  

4 
AW.4 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego cold (-150C - +400C), nastropowa, IP65, praca awaryjna 
NM, 1h AT, strumień min. 185lm, atest CNBOP  

5 Bednarka ocynkowana 
6 Czujnik obecności 360 st, IP20 
7 Drut odgromowy Fe/Zn śr. 8mm 

8 
EW.1 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego,  nastropowa, kierunkowa, IP65, praca awaryjna NM, 1h 
AT, strumień min. 218lm, atest CNBOP  

9 
EW.2 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego,  nastropowa, kierunkowa, dwustronna (z flagą) IP65, 
praca awaryjna NM, 1h AT, strumień min. 218lm, atest CNBOP  

10 Gniazda 2x2P+Z 10/16A n.f.481 n/t-w/t 
11 Iglica z gwintem M16 dł. 2,5m  A1024 2 
12 Iglica z gwintem M16 dł. 3m  A1024 2 
13 Inwerter 3-faz 15W 
14 Kabel YKY 5x16 
15 Kabel YKY 5x6 
16 Klamra do drutu śr. 8 (na wspornik dachowy) A2901 9 
17 Kołki rozporowe plastykowe 
18 Konstrukcja wsporcza do  1kg 

19 
Konstrukcje wsporcze systemów fotowoltaicznych z balastem, trójkątne wsporniki 30st., układ 
pionowy - papa 

20 Końcówki kablowe 
21 Korytka X 111 
22 Korytka X 111-0,5 
23 Korytka X 111-1 
24 Listwy ścienne 
25 Łączniki instalacyjne 
26 Mata PCV pod podstawę betonową  A1912 9 
27 Moduł fotowoltaiczny 305Wp 
28 Ochronnik p.przepięciowy typ 1+2 do sieci  3-faz.TN-S 
29 Osłony przewodów 
30 Podstawa betonowa standard 16kg    A1910 8 
31 Pokrywy do korytek X 111 szer. 50 
32 Pokrywy do korytek X 111 szer.100 
33 Przewód LIYCY 2x1 mm2 
34 Przewód LY 16mm2 
35 Przewód OWY 3x1,5mm2 
36 Przewód OWY 3x2,5mm2 
37 Przewód OWY 4x1,5mm2 
38 Przewód solarny  4mm2,  1000V  
39 Przewód YDY 3x1,5mm2 
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40 Przewód YDY 5x10mm2 
41 Puszki bakelitowe szczelne 

42 

Q1 - Oprawa nastropowa/do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biała, dyfuzor 
mikropryzmatyczny równomiernie rozpraszający światło, układ LED o trwałości eksploatacyjnej 50 
000 godzin pracy dla L80/B50, strumień min. 4250lm. temp. barwowa 4000K, pobór energii max. 
31W  

43 

Q10 - Oprawa uliczna, IP67, obudowa metalowa, układ optyczny soczewkowy, układ LED o trwałości 
eksploatacyjnej 100 000 godzin pracy dla L90/B10, strumień min. 7000lm. temp. barwowa 3000K, 
pobór energii max. 62W  

44 

Q2 - Oprawa do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biała, układ optyczny paraboliczny,  
odbłyśnik nabłyszczany aluminium anodowane, układ LED o trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin 
pracy dla L90/B50, strumień min. 5550lm. temp. barwowa 4000K, pobór energii max. 53W  

45 

Q3 - Oprawa do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biała, układ optyczny paraboliczny,  
odbłyśnik nabłyszczany aluminium anodowane, układ LED o trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin 
pracy dla L90/B50, strumień min. 4700lm. temp. barwowa 4000K, pobór energii max. 43W  

46 

Q4 - Oprawa do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biała, układ optyczny asymetryczny,  
odbłyśnik matowy aluminium anodowane, układ LED o trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy 
dla L90/B50, strumień min. 2250lm. temp. barwowa 4000K, pobór energii max. 20W  

47 

Q5 - Oprawa nastropowa/do zawieszania, IP20, obudowa poliwęglan, biała, dyfuzor opalizowany, 
układ LED o trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, strumień min. 4250lm. temp. 
barwowa 3900K, pobór energii max. 35W  

48 

Q6 - Oprawa nastropowa/naścienna, IP54, obudowa metalowa, biała, dyfuzor opalizowany, układ 
LED o trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L70/B50, strumień min. 2300lm. temp. 
barwowa 4000K, pobór energii max. 25W  

49 

Q7 - Oprawa nastropowa, IP65, obudowa metalowa/poliwęglan biała, dyfuzor opalizowany, układ 
LED o trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, strumień min. 9300lm. temp. 
barwowa 4000K, pobór energii max. 68W  

50 

Q8 - Oprawa nastropowa, IP65, obudowa metalowa/poliwęglan biała, dyfuzor opalizowany, układ 
LED o trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, strumień min. 6000lm. temp. 
barwowa 4000K, pobór energii max. 43W 

51 

Q9 - Oprawa nastropowa/naścienna, IP44, obudowa metalowa, biała, dyfuzor opalizowany 
poliwęglan, układ LED o trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, strumień min. 
4050lm. temp. barwowa 4000K, pobór energii max. 38W 

52 Rozdzielnica RK 
53 Rury winidurowe RVS 18 
54 Rury winidurowe 
55 Skrętka UTP 
56 Skrzynka RAC z wyposażenie ( ochronniki typ 1+2, wył. nadmiarowoprądowy i różnicowoprądowy) 
57 Skrzynka RDC z wyposażenie (bezpieczniki gPV, ochronniki typ 1+2,) 
58 Skrzynka ze złączem kontrolnym  A5500 9 
59 Wspornik dachowy betonowy-PCV z podkładką wulkanizacyjną  A2602 9 
60 Wsporniki ścienne 
61 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B16/3 
62 Wyłączniki 1-biegunowe szczelne 
63 Zacisk 8/16 D380 020 
64 Zacisk uniwersalny MV D390 050 
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3.  SPRZĘT 
3.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 3 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 4 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 5 
Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według Polskich Norm, oraz 
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów budowlanych, zasadami przepisów 
bhp i p. pożarowych przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. 
instalacje wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych." tom. V, Instalacje elektryczne oraz normą PN-EN 62446-1:2016 w zakresie budowy i 
montażu OZE, pod kierunkiem osoby posiadającej kwalifikacje. 
 
 
5.2.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
MODERNIZACJA KOTŁOWNI 

Budynek składa się z częściowego podpiwniczenia, parteru i I piętra. Przedmiotem opracowania jest 
projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych kotłowni wyposażonej w pompę ciepła. Zakres 
obejmuje całkowity demontaż istniejącej instalacji c.o. oraz montaż nowej. Projekt przewiduje także 
demontaż zużytych 2-ch kotłów olejowych i kotła węglowego. Nowa, projektowana kotłownia 
zostanie wyposażona w pompę ciepła powietrze-woda oraz wspomagający nowoczesny 
kondensacyjny kocioł olejowy. Budowa kotłowni przewiduje również wykorzystanie istniejącego 
zestawu kolektorów solarnych.  

Stan istniejący: 

W budynku Gimnazjum znajduje się kotłownia wyposażona w dwa kotły olejowe o mocy 80kW, w jeden 
kocioł węglowy o mocy 100kW oraz instalację kolektorów solarnych. Kotły z uwagi na znaczne zużycie 
używane są sporadycznie. Na stałe kotłownia pracuje z kotłem węglowym. Instalacja kolektorów 
solarnych jest niesprawna i wymaga przeglądu technicznego oraz uzupełnienia czynnika roboczego. 
Instalacja c.o. pracuje na parametrach 90/700C. Jest w znacznym stopniu zużyta technicznie i wymaga 
wymianie. 

Układ projektowany 

Praca kotłowni będzie oparta na wykorzystaniu pompy ciepła powietrze-woda oraz zestawie 
kolektorów solarnych okresowo wspomagana kondensacyjnym kotłem olejowym.  

Projekt technologii obejmuje przebudowę systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda wraz z kotłem szczytowym opalanym 
olejem opałowym. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą istniejących kolektorów 
solarnych oraz pompy ciepła ze wspomaganiem z kotła olejowego.  
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Pompa ciepła powietrze/woda typu Energycal AW PRO AT 50.2 firmy Viessmann (lub równoważna) o 
mocy grzewczej 40,4 kW (A7/W35), stopień efektywności COP=4,07 zasilana prądem 3~400V /50 Hz, 
pobór mocy 9,92 kW. W komplecie z sterowanym pogodowo elektronicznym regulatorem. 

Wytyczne - branża elektryczna. 

Dla kotłowni należy przewidzieć osobną rozdzielnię elektryczną z wyłącznikiem głównym i licznikiem 
energii. Z rozdzielni wyprowadzić połączenia regulatorów pomy ciepła, kotła i solarów oraz gniazd 
wtyczkowych i oświetlenia. Oświetlenie pomieszczenia dostosować do prowadzonych pod sufitem 
przewodów. Wszystkie stany awaryjne muszą być sygnalizowane. Należy wykonać niezbędne 
zabezpieczenie elektryczne pompy ciepła zgodnie z DTR. 

ZASILANIE  I  ROZDZIAŁ ENERGII 

 

W celu dostosowania układu do zasilania kotłowni z pompą ciepła należy: 

- na rozdzielnicy RG zainstalować wyłącznik nadmiarowy B50/3 oraz wyłącznik różnicowo-
prądowy FI63/4/01   

- wyprowadzić nowy wlz dla zasilania kotłowni YKY 5x16 mm2  

( w korytku instalacyjnym) 

Dla rozdziału energii w kotłowni zainstalować  rozdzielnicę RK  

Układ zasilania TN-S. 

Rozdział przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N w rozdzielnicy RG. 

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE  

Dla  oświetlenia  pomieszczenia kotłowni przewidziano oprawy LED, 43W nastropowe IP65. Przewody 
kabelkowe o izolacji 750V  n.t..  Osprzęt szczelny nt.  

 

OŚWIETLENIE AWARYJNE  

Instalację oświetlenia awaryjnego zaprojektowano odrębne oprawy oświetlenia podstawowego 
wyposażone   w moduł  zasilania  awaryjnego zapewniający 1-godz. pracę po zaniku napięcia.  

Do opraw z układem awaryjnym doprowadzić żyłę sprzed wyłącznika oświetlenia będącą stale pod 
napięciem. 

INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH 

Zasilanie instalacji z rozdzielnicy RK.  Obwody zasilania pomp i zaworów podłączone zgodnie z DTR 
pompy ciepła. Instalacja  obejmuje zasilanie pompy ciepła,  regulatorów, pomp co i cwu, oraz gniazda 
wtyczkowe  230V.  

Przewody kabelkowe o izolacji 750V instalowane w rurkach RVS n.t. oraz w korytkach stalowych 
ocynk. X51 i X111. 

INSTALACJA STEROWNICZA I SYGNALIZACYJNA 
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Instalację   sterującą  pompy  ciepła  i   kotłowni   wykonać  ściśle wg.  DTR wytwórcy  i  dostawcy  
urządzeń z udziałem przedstawiciela Viessmann.   Podłączenie, rozruch  i  regulację  instalacji   
wykonać pod nadzorem przedstawiciela firmy Viessmann. 

INSTALACJA  UZIEMIAJĄCA  

W pomieszczeniu kotłowni wykonać magistralę uziemiającą bednarką Fe/Zn 20x3 połączoną z 
uziomem zewnętrznym.  

Obudowę pompy ciepła, zbiorniki, rozdzielacze, c.o., c.w.u., z.w., oraz zacisk PE rozdzielnicy RK 
połączyć z magistralą uziemiającą bednarką Fe/Zn 20x3 lub linką LY 6 mm2.   

Widoczne odcinki bednarki oraz przewodów winny posiadać barwy przewodów ochronnych (żółto-
zielone).  

Przeprowadzić badania odbiorcze urządzeń uziemiających zgodnie z PN-86/E-05003/01-02. 
Sporządzić protokół badania. 

INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ 

Ochrona od porażeń w instalacji odbiorczej zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 

 – szybkie wyłączenie zasilania w czasie < 0,4s z zastosowaniem wyłączników różnicowo-prądowych o 
prądzie różnicowym J∆n = 30 mA. 

Wszystkie metalowe części dostępne (obudowy silników, opraw, rozdzielnic, kołki ochronne gniazd 
wtyczkowych) łączone przewodami ochronnymi PE. W obwodach 1-faz. stosowano przewody 3-
żyłowe, a w 3-faz. 5-żyłowe   (za  wyjątkiem obwodów zasilających silniki zwarte gdzie nie jest 
wymagany przewód neutralny N). 

Zgodnie z PN-90/E-05023 przewody posiadają izolację o barwie: 

- ochronne PE – żółto-zieloną na całej długości 
- neutralne N – niebieską na całej długości 

Po wykonaniu instalacji przeprowadzono badania skuteczności ochrony od porażeń 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO 

W ramach audytu dokonano oceny efektywności wymiany istniejących nieefektywnych opraw 

oświetlenia wewnętrznego na nowe, wykorzystujące technologię LED.  

W celu  poprawy efektywności energetycznej w zakresie energii elektrycznej zalecana jest 
modernizacja oświetlenia.  

Przewiduje się wymianę istniejących opraw żarowych i świetlówkowych na nowe w technologii LED  ze 
sterowaniem DALI.   

Zastosowanie systemu sterowania DALI zapewni: 

• Komfort uczniów i wykładowców 

• Poprawny poziom oświetlenia dla każdej aktywności 

• Rozwiązanie do klasy, auli bądź całego budynku 
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• Sterowanie automatyczne lub ręczne 

• Oszczędność energii - przygaszanie oświetlenia w zależności 

od poziomu natężenia naturalnego światła 

• Zarządzanie zużyciem energii oraz serwisowanie 

 

System wymusza wykonanie nowej instalacji zasilania i sterowania wraz z wymianą przewodów i 
osprzętu. 

Zasilanie  obwodów  oświetleniowych  odbywać  się   będzie   przewodami    YDYp 3x1,5 mm2 z  
istniejących  rozdzielnic  –  RG  i  R1  na  parterze  oraz  R2 i R3 na piętrze, rozbudowanych o niezbędne 
elementy pokazane na schematach. 

W rozdzielnicy RG zainstalować dwa rutery DALI  (DGD Lighting Router 128) HELVAR, w pom. klasowych 
czujniki (multisensor LSDM), na korytarzach czujniki ruchu MW w obudowach natynkowych.  

W pom. sanitariatów przewidziano oprawy z wbudowanymi czujnikami ruchu CR.   W  klasach 
zainstalować dwa przyciski (dzwonek) + element wejściowy (mini input unit) w podwójnej puszce 
instalacyjnej dla sterowania opraw oświetlenia ogólnego oraz odrębnie oprawy oświetlenia tablicy. 

Wykonać magistralę przewodem YDYp 2x1,5mm2 - dwużyłowy przewód łączący urządzenia DALI 
(czujniki, zasilacze opraw, przyciski itp.) zasilający je napięciem stałym (13-20V) bezpośrednio z 
routera. Rutery  Helvar obsługujące po dwie magistrale DALI o 64 adresach każdy ( w sumie 2x128 
adresów). 

Wymagania dotyczące każdej magistrali: 

• nie więcej niż 64 adresy: każdy panel, czujka, czy zasilacz zajmuje jeden adres w przypadku 
(gdy są dwa zasilacze, oprawa zajmie dwa adresy), itd. 

• zasilanie magistrali to 250 mA: zasilacz oprawy potrzebuje 2 mA, ale już czujka może zabierać 
nawet 20 mA.   

• max. 300 metrów od routera do ostatniego urządzenia na magistrali. By uniknąć 
przekroczenia tego parametru można łączyć instalację w gwiazdę. Ułatwia to również w 
przyszłości ewentualną przebudowę magistrali. 

• zwarcie magistrali DALI: niedopuszczalne, potrzebna jest duża staranność podczas 
wykonywania połączeń 

• zapętlenie magistrali DALI: niedopuszczalne. Nie można też w żaden sposób łączyć ze sobą 
dwóch różnych magistral (nawet z tego samego routera) 

• DALI nie ma polaryzacji: jeśli zostaną pomylone DALI plus z DALI minus na magistrali to nic 
się nie wydarzy. System będzie dalej działał prawidłowo. 

Do magistrali nie może być zwarta faz, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzeń DALI. 
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Programowanie elgorytmów działania systemu    DALI    (oświetlenie    klas,    korytarzy),   wykonać  
zgodnie  z  zaleceniami  Inwestora z uwzględnieniem warunków określonych normą PN EN 12464. 

 

Oprawy oświetleniowe 

Źródła LED o temperaturze barwowej 4000K (ciepłobiała) i wsp. oddawania barw Ra 80.  

Przewidziano dodatkowe oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z atestem CNBOP zapewniające 1 
godzinę świecenia po zaniku napięcia. 

W sanitariatach oprawy oświetleniowe z wbudowanymi czujnikami CR.  Przewody zasilające oraz 
magistrali DALI Cu 750V w tynku lub pod tynkiem, osprzęt wtynkowy. 

 

Charakterystyka opraw oświetleniowych  

Poz. 
Oznaczenie 
na rysunku 

Typ oprawy Uwagi 

1. O.1 

Oprawa nastropowa do zawieszania, DALI, IP20, obudowa 
metalowa, biała, dyfuzor mikropryzmatyczny 
równomiernie rozpraszający światło, układ LED o trwałości 
eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, 
strumień min. 4250lm. temp. barwowa 4000K, pobór 
energii max. 31W   

 

2 O.2 

Oprawa do zawieszania, DALI, IP20, obudowa metalowa, 
biała, układ optyczny paraboliczny,  odbłyśnik 
nabłyszczany aluminium anodowane, układ LED o 
trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla 
L90/B50, strumień min. 5550lm. temp. barwowa 4000K, 
pobór energii max. 53W   

 

3 O.3 

Oprawa do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biała, 
układ optyczny paraboliczny, DALI, odbłyśnik nabłyszczany 
aluminium anodowane, układ LED o trwałości 
eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L90/B50, 
strumień min. 4700lm. temp. barwowa 4000K, pobór 
energii max. 43W   

 

4 O.4 

Oprawa do zawieszania, IP20, DALI, obudowa metalowa, 
biała, układ optyczny asymetryczny,  odbłyśnik matowy 
aluminium anodowane, układ LED o trwałości 
eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L90/B50, 
strumień min. 2250lm. temp. barwowa 4000K, pobór 
energii max. 20W   
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5 O.5 

Oprawa nastropowa/do zawieszania, DALI, IP20, obudowa 
poliwęglan, biała, dyfuzor opalizowany, układ LED o 
trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla 
L80/B50, strumień min. 4250lm. temp. barwowa 3900K, 
pobór energii max. 35W   

 

6 O.6 

Oprawa nastropowa/naścienna, z czujnikiem ruchu CR, 
IP54, obudowa metalowa, biała, dyfuzor opalizowany, 
układ LED o trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy 
dla L70/B50, strumień min. 2300lm. temp. barwowa 
4000K, pobór energii max. 25W   

 

7 O.7 

Oprawa nastropowa, IP65, DALI, obudowa 
metalowa/poliwęglan biała, dyfuzor opalizowany, układ 
LED o trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla 
L80/B50, strumień min. 9300lm. temp. barwowa 4000K, 
pobór energii max. 68W   

 

8 O.8 Oprawa nastropowa, DALI, IP65, obudowa 
metalowa/poliwęglan biała, dyfuzor opalizowany, układ 
LED o trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla 
L80/B50, strumień min. 6000lm. temp. barwowa 4000K, 
pobór energii max. 43W   

 

9 O.9 Oprawa nastropowa/naścienna, DALI, IP44, obudowa 
metalowa, biała, dyfuzor opalizowany poliwęglan, układ 
LED o trwałości eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla 
L80/B50, strumień min. 4050lm. temp. barwowa 4000K, 
pobór energii max. 38W   

 

10 O.10 Oprawa uliczna, IP67, obudowa metalowa, układ optyczny 
soczewkowy, układ LED o trwałości eksploatacyjnej 
100 000 godzin pracy dla L90/B10, strumień min. 7000lm. 
temp. barwowa 3000K, pobór energii max. 62W   

 

11 AW.1 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP65, 
praca awaryjna NM, 1h AT, strumień min. 245lm, pobór 
energii  2W,  atest CNBOP  

 

12 AW.2 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP20, 
praca awaryjna NM, 1h AT, strumień min. 260lm, atest 
CNBOP  

 

13 AW.3 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP20, 
praca awaryjna NM, 1h AT, strumień min. 223lm, atest 
CNBOP 
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14 AW.4 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego cold (-150C - +400C), 
nastropowa, IP65, praca awaryjna NM, 1h AT, strumień 
min. 185lm, atest CNBOP 

 

15 EW.1 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego,  nastropowa, 
kierunkowa, IP65, praca awaryjna NM, 1h AT, strumień 
min. 218lm, atest CNBOP 

 

16 EW.2 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego,  nastropowa, 
kierunkowa, dwustronna (z flagą) IP65, praca awaryjna 
NM, 1h AT, strumień min. 218lm, atest CNBOP 

 

 

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlany  mikroinstalacji  fotowoltaicznej 
opartej na panelach fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 14,03 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą.   

Mikroinstalacja fotowoltaiczna będzie zamontowana na dachu budynku gimnazjum w Głuchowie 

Zakres opracowania obejmuje: 

- Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 14,03kWp na dachu budynku szkoły; 

- Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej AC i DC; 

- Ochrona od przepięć atmosferycznych strony AC i DC ; 

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym; 

STAN ISTNIEJĄCY I LOKALIZACJA INSTALACJI 

Teren    planowanej   inwestycji   znajduje   się  na   działce   nr ew. 253/2  w  Głuchowie. Na terenie 
działki występuje zabudowa w postaci budynku szkoły w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek 
2-kondygnacyjny częściowo podpiwniczony.  

Konstrukcja dachu: 

strop gęstożebrowy, belkowo-pustakowy DMS, pokrycie – papa, kąt nachylenia dachu 80. 

Do budynku szkoły wykonane jest przyłącze elektroenergetyczne napowietrzne układ pomiarowym 
bezpośredni na rozdzielnicy RG.  

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

- Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów - nie dotyczy. 

- Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego pola   

  elektromagnetycznego i innych zakłóceń - nie dotyczy. 
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- Wpływ obiektu budowlanego na środowisko - brak negatywnego wpływu na środowisko. 

- Strefa oddziaływania inwestycji - strefa oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce  

  na której została zaprojektowana tj. w obrębie  działki 253/2. 

Projektowana inwestycja nie wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz 
bezpieczeństwo ich mienia. Inwestycja jest działaniem proekologicznym. Inwestycja tak w trakcie jej 
realizacji jak i użytkowania nie stwarza uciążliwości dla środowiska jak i właścicieli działek sąsiednich.  

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI 

Specyfika działania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z 
generatora fotowoltaicznego w postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu na prąd przemienny 
o napięciu 230/400V przez inwerter (falownik) trójfazowy. Energia ta będzie konsumowana przez 
odbiorniki wytwórcy, ewentualne nadwyżki odprowadzane będą do sieci energetycznej NN poprzez 
przyłącze 230/400V wyposażone w dwukierunkowy układ pomiarowy.  

W przypadku  zaniku  zasilania  sieciowego falownik przechodzi w stan spoczynku - wyposażony w 
odpowiednie oprogramowanie i blokady uniemożliwia współpracę źródła wytwórczego z siecią 
energetyki zawodowej (instalacja źródła wytwórczego zostanie automatycznie odłączona od sieci, co 
uniemożliwia dostarczenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej) - w przypadku awarii sieci lub 
świadomego odłączenia zasilania. Projektowana instalacja nie wymaga zmiany warunków przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej. Zdolność wytwórcza mikroinstalacji fotowoltaicznej nie przekracza 
realnego zapotrzebowania na energię elektryczną prosumenta.  

Zgodnie ustawą  z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (z późniejszymi zmianami), 
rozdział 2  (zasady bilansowania energii): 

pkt. 8. Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, nie 
stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  

pkt. 9. Wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci, o których 
mowa w ust. 1, nie są świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 846).  

pkt 9. Pobrana energia podlegająca rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest zużyciem energii 
wyprodukowanej przez danego prosumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.7)). 

Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:  

1) wykonanie kompletnej mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
dostosowanie istniejących instalacji do prawidłowego współdziałania z wykonaną 
instalacją z uwzględnieniem niezbędnych prac towarzyszących, w tym w szczególności:  

a) przejęcie    przez   Wykonawcę    od    Zamawiającego   i   użytkownika   placu   budowy i 
przygotowanie miejsca pod montaż mikroistalacji, 

b) ustalenie  przebiegu  trasy  przewodów  od  miejsca  montażu mikroinstalacji  do wpięcia 
w istniejące instalacje, 
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c) montaż mikroinstalacji,  
d) wykonanie połączenia z siecią elektroenergetyczną obiektu,  
e) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz przystosowanie 

istniejącej instalacji odgromowej do mikroinstalacji,  
f) wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków, 
g) zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur, przewodów elektrycznych, 
h) zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania oraz monitorowania 

(podłączenie do sieci internetowej) 
i) wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, 

urządzeń, sterującej instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi wykonanej instalacji,  
j) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed 

odbiorem robót,  
k) uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (dokumentacji powykonawczej, 

protokołów  prób  i  badań,  kart  gwarancyjnych,  książek  serwisowych,  instrukcji obsługi 
i użytkowania w języku polskim) związanych z przekazaniem do użytkowania 
wybudowanej mikroinstalacji,  

l) opracowanie dla mikroinstalacji szczegółowej instrukcji obsługi mikroinstalacji 
(zawierającej m.in. zalecenia dotyczące bieżącej konserwacji),  

m) przygotowanie zgłoszeń wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia mikroinstalacji do 
sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. - w imieniu użytkownika  
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa , 

n) przeprowadzenia szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi wykonanych 
mikroinstalacji, oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz 
uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu; 

o) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie 

           obowiązywania gwarancji. 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 46 modułów fotowoltaicznych o mocy 
nominalnej 305Wp zamontowanych na dachu budynku szkoły. Planowane jest rozmieszczenie 
modułów fotowoltaicznych na systemowych stelażach aluminiowych do dachów płaskich, krytych 
papą. Kąt pochylenia modułów 350. 

Moduły fotowoltaiczne należy zamontować za pomocą gotowych systemów montażowych 
dedykowanych do danej konstrukcji i  pokrycia dachu. Do montażu modułów fotowoltaicznych na 
połaci dachowej dopuszczalne  jest wyłącznie  stosowanie  elementów  wykonanych  z aluminium i ze 
stali nierdzewnej. Materiał zgodny z normą PN-EN 10088-1 gatunku A2 lub lepszy.  

Prawidłowo wykonana konstrukcja powinna odpowiadać wymaganiom I strefy obciążenia wiatrem i II 
strefy obciążenia śniegiem wg PN -EN 1991-1-4 : 2008 i PN-EN 1991-1-3 : 2005 

GENERATOR FOTOWOLTAICZNY – INSTALACJA  DC 

Generator PV stanowi 46 modułów – min. 305Wp o łącznej mocy 14,03 kWp (pow. ~75,6m2).  
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Moduły montowane w orientacji poziomej, na dachu o spadku 80, strop gęstożebrowy belkowo-
pustakowy DMS pokrytym papą. System montażowy dedykowany do dachów płaskich, kąt pochylenia 
modułów 350..   

Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać certyfikat zgodności z normami: 

- PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do   zastosowań naziemnych 
- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub z  normami równoważnymi, wydany przez właściwą 
jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być 
wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty przewidywanego zakończenia budowy.  

- PN-EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania 
dotyczące konstrukcji,  

- PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymagania 
dotyczące badań, 

-  IEC 62804 – Ochrona przed indukowanym napięciem 

- PN-EN 61701 - Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły 
solnej. 

- PN-EN 62716 – Część 2: Moduły fotowoltaiczne (PV) - Badanie korozji w atmosferze amoniaku. 

MINIMALNE PARAMETRY MODUŁÓW PV 

Dane elektryczne w standardowych warunkach testowych STC 

Minimalna moc znamionowa PMPP     ≥ 305 Wp 

Maks. napięcie w układzie   1000 VDC 

Obciążalność prądem zwrotnym IR  ≥ 20 A 

Sprawność η   18,6 % 

Współczynniki temperaturowe  

Współczynnik temperaturowy Isc  α (Isc)     +  0,05 %/K 

Współczynnik temperaturowy Uoc  β (Uoc)   -  0,29 %/K 

Współczynnik temperaturowy PMPP  γ (PMPP)  -  0,40%/K 

Temperatura ogniwa w warunkach NOCT     ≤ 480C 

Dane podstawowe modułu   

Klasa jakości A  FF  ≥0,76 

Dodatnia tolerancja mocy  ≥ +4,5% 
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Odporność na degradację indukowanym 

napięciem  

PID 

Odporność na krótkotrwała degradację LID  do 3% w 1 roku 

Spadek wydajności po 10 latach  do 10% 

Spadek wydajności po 25 latach  do 20% 

Wymiary modułu (D x W x S)   <1700 x 1000 x 50 mm 

Ciężar modułu  ≤ 20 kg 

Materiał ogniwa    Krzem mono lub polikrystaliczny 

Materiał ramy    Stop aluminium anodowany 

Obciążenie modułu, nacisk    ≥ 2400 Pa 

Obciążenie modułu, siła ssąca    ≥ 5400 Pa 

 

Połączenia poszczególnych modułów fotowoltaicznych z inwerterem zostaną zrealizowane za 
pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych. 

Przewody (kable) po stronie DC przystosowane do instalacji PV, odporne na temperatury (-400C 
do 900C - wg PN-93/E-90400) w izolacji z polietylenu usieciowanego (XLPE) lub gumy 
termoutwardzalnej bezhalogenowej (LSZH) i napięciu pracy 1000V DC (wg PN/EN-60228, 
miedziane wielodrutowe klasy 5). Minimalny przekrój dobrany tak, aby spadek napięcia na 
przewodach nie przekroczył 1%. 

Przewody solarne powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

- napięcie znamionowe: 1kV, 

- pojedyncza wiązka, 

- podwójna izolacja, 

- żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, 

- izolacja: polwinitowa na 90 °C 

- powłoka: polwinitowa odporna na UV i warunki atmosferyczne 

- temperatura wg PN-93/E-90400: na powierzchni przewodu: max. 90°C 

po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C 

instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C 
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Ponadto wykonując instalacje należy przestrzegać poniższych zasad: 

• przewody prowadzić możliwie jak najkrótszą drogą, 

• zachować odległości od instalacji odgromowej, 

• nie krzyżować z przewodami uziemiającymi, 

• rozdzielać linie AC i DC, 

• zachować odległości od kabli sieciowych i do transmisji danych. 

Połączenia wykonywać za pomocą konektorów (MC4 lub równoważnych) jednego typu dla całej 
instalacji. 

Łącząc modułu PV w łańcuchy należy unikać pętli przewodów – prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego celem uniknięcia wewnętrznej indukcji. Przejścia kabli między rzędami modułów oraz 
podejścia do urządzeń (inwerterów, rozdzielnic) należy wykonywać w rurach ochronnych odpornych 
na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne w tym promieniowanie UV.  Przewody   
prowadzić   w   sposób   jak   najmniej   widoczny ,    uwzględniający  zasady  estetyki i oczekiwania 
użytkownika.  

ROZDZIELNICA RDC 

Rozdzielnicę należy wykonać w oparciu o całościowy, prefabrykowany system spełniający wymogi 
normy PN-HD 60 364-7-712 co zostanie potwierdzone deklaracją producenta. 

Rozdzielnica wyposażona będzie w przyłącza wtykowe kompatybilne z MC4 umożliwiające podłączenie 
dwóch łańcuchów generatora PV.  

W   celu   zapewnienia   poprawnej   i   bezpiecznej   pracy  instalacji  i  urządzeń   elektrycznych w 
rozdzielnicy wbudowany będzie ogranicznik przepięć DC typu 1+2 oraz  rozłącznik bezpiecznikowy DC 
z wkładkami gPV 16A 1000VDC, służący do zabezpieczenia przed prądami rewersyjnymi oraz 
wyłączenia układu w przypadku awarii lub prowadzenia prac konserwacyjnych.  

Parametry techniczne rozdzielnicy  RDC: 

Prąd znamionowy: DC 30 A 

Napięcie znamionowe: DC 1 000 V 

Termiczne warunki pracy: pomiędzy -40°C – +120°C 

Klasa ochronności: II,  Stopień ochrony: min. IP54 

INWERTER  (FALOWNIK)  – INSTALACJA  AC 

Dla konwersji prądu stałego na przemienny o parametrach zgodnych z siecią elektryczną niskiego 
napięcia (230/400V 50 Hz) przewiduje się  beztransformatorowy inwerter trójfazowy o mocy 15,0 kW.  
Inwerter musi być wyposażony w wyłączniki mocy DC . 
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Projektowany przekształtnik należy zlokalizować w obrębie istniejącego budynku szkoły, w 
pomieszczeniu korytarza, w miejscu ogólnie dostępnym dla obsługi (pomieszczenia suche bez 
zapylenia). Zalecana lokalizacja urządzenia to wiatrołap w pobliżu rozdzielnicy głównej budynku, lub 
inne  miejsce,   które  spełnia  kryteria  montażu  zalecane  przez  producenta.  Należy  pamiętać o 
odstępach wentylacyjnych zalecanych przez producenta - obok, nad, pod i przed falownikiem.   

Urządzenie podczas pracy nagrzewa się, a w przypadku przegrzania wyłączy się. O ile to możliwe należy 
zamontować falownik tak, aby wyświetlacz był na wysokości oczu (160-180 cm od ziemi).  

Przed  uruchomieniem  należy  sprawdzić  poprawność  podłączenia  falownika do generatora PV i sieci 
elektrycznej.  Zachować procedurę montażu i uruchomienia zgodnie z opisem producenta. 

Instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa i nie wymaga stałego nadzoru, system monitoringu jest jej 
nieodzowną częścią. Możliwość połączenia z siecią przez Wi-Fi lub Ethernet, pozwala on na   podgląd  i  
archiwizację   parametrów   systemu   fotowoltaicznego,    jak   również    wykrywa 

i  powiadamia  o  błędach w działaniu instalacji.   Zintegrowany   rejestrator    danych     gromadzi i 
nagrywa    wszystkie    istotne    dane    operacyjne  w tym ilość wytworzonej energii elektrycznej i 
umożliwia podgląd poprzez stronę internetową.  

 

PARAMETRY FALOWNIKA (INWERTERA) 

1. Napięcie wyjście 3-faz.  400/230 V  

2. Częstotliwość 50 Hz  

3. Ilość faz  3 

4. Zakres temperatur od -25°C do +60 °C 

5. Stopień ochrony IP ≥ 65 

6. Instalacja wewnątrz / na zewnątrz 

7. ETHERNET  Tak 

8. Możliwość komunikacji WIFI Tak 

9. Protokół komunikacyjny RS 485 Tak 

10. Możliwość zdalnego monitorowania inwertera Tak 

11. Rejestrator danych (z licznikiem wyprodukowanej energii) Tak 

12. Zintegrowane zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej 
Tak 

 

13. Pomiar izolacji po stronie DC Tak 
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14. Możliwość wgrania nowej wersji oprogramowania Tak 

15. 
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC  

i wbudowany rozłącznik DC 

Tak 

 

16. Europejski współczynnik sprawności  UDC-nom. ≥ 97.2% 

17. Liczba MPP trackerów ≥2 

 

Inwerter winien posiadać certyfikat zgodności z następującymi dyrektywami i normami: 

Dyrektywa 2014/53/UE  

Dyrektywa 2011/65/UE RoHS 

EN 62109-1:2010 

EN 62109-2:2011 

EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 +AC:2012 

EN 55011:2016 

EN 62233:2008 +AC:2008 

EN 300 328 V1.9.1  

EN 301 489-1 V/1.9.2 

EN 301 489-17  V/2.2.1 

ROZDZIELNICA RAC 

Po  stronie  napięcia  przemiennego  AC, falownik zostanie podłączony do rozdzielnicy głównej budynku 
poprzez zestaw RAC. Połączenie z rozdzielnicą wykonać przewodem o żyłach miedzianych i przekroju 
dobranym do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięcia i warunków zwarciowych.  

Obie rozdzielnice RDC i RAC zlokalizowane będą w obrębie istniejącego budynku szkoły w pobliżu 
falownika. Rozdzielnice winny być przystosowane do montażu aparatury modułowej  na standardowej 
szynie TH35 posiadające stopień ochrony IP min. 54 oraz II kl. ochronności. 

W rozdzielnicy RAC należy  zainstalować wyłącznik nadmiarowo-prądowy  o prądzie znamionowym 
zgodnym ze schematem. Istniejąca rozdzielnica główna budynku nie posiada urządzeń ochrony 
przepięciowej - należy zainstalować ochronniki typ 1+2  ( budynek wyposażony jest w instalację 
piorunochronną oraz zasilany jest linią napowietrzną). 

Parametry techniczne rozdzielnicy  RAC: 

Zgodność z normą: PN-EN 60439-3 
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Prąd znamionowy: AC 40 A 

Napięcie znamionowe: AC 400 V/50Hz 

Termiczne warunki pracy: pomiędzy -25°C – +40°C 

Klasa ochronności: II,  Stopień ochrony: min. IP54 

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Zaciski  od  strony  DC  i  AC  falownika i instalacja elektryczna w budynku w rozdzielnicy głównej będą 
chronione ogranicznikami przepięć typu 1+2.  

Ograniczniki po stronie DC muszą mieć konstrukcję przeznaczoną specjalnie do układów DC. Strona 
napięcia przemiennego falownika połączona z rozdzielnicą powinna być chroniona ogranicznikiem typu 
1+2 zainstalowanym w rozdzielnicy. Może wystąpić konieczność zainstalowania  ogranicznika  typu 2  
tuż przy zaciskach falownika gdy przewód łączący falownik z rozdzielnicą będzie dłuższy niż 10 metrów. 

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA  I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH  

Obiekt, na którym instalowany jest system PV, posiada zewnętrzne urządzenia piorunochronne  - 
należy dokonać ekwipotencjalizacji systemu PV, poprzez połączenie  przewodem  wyrównawczym  o  
przekroju 16mm2  konstrukcji  wsporczej  paneli  PV z uziemioną główną szyną wyrównania potencjału 
w budynku.  

W budynku należy zainstalować system połączeń wyrównawczych składający się z głównej szyny 
wyrównania potencjału (typowej DEHN K12 lub podobnej), do której łączy się bezpośrednio metalową 
konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych oraz skrzynki z ogranicznikami przepięć, zacisk PE 
falownika. Połączenia ekwipotencjalne  wykonać linką miedzianą LYżo 16mm2. Izolacja przewodów w 
barwach przewodów ochronnych (żółto-zielona). 

Połączenia wyrównawcze należy prowadzić równolegle możliwie blisko linii DC i AC, aby 

uniknąć tworzenie pętli indukcyjnych wywołujących duże przepięcia indukowane. 

Szynę połączeń wyrównawczych uziemić łącząc z istniejącym uziomem otokowym (przewód 
uziemiający od otoku do złącza kontrolnego – bednarka Fe/Zn 20x3 – dalej od złącza kontrolnego do 
szyny wyrównawczej przewodem LYżo 16mm2. Największa dopuszczalna wartość rezystancji 
uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. 

Jeżeli istniejący uziom nie spełnia tej wartości należy rozbudować uziom w celu osiągnięcia wartości 
rezystancji poniżej dopuszczalnej.  

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA 

W związku z remontem pokrycia dachowego oraz montażem instalacji PV należy przystosować 
istniejącą instalację piorunochronną do nowych warunków: 

- zdemontować istniejące zwody 

- zainstalować nowe  zwody z pręta DFe/Zn śr. 8mm 
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- zainstalować zwody pionowe wys. 3m 

- zachować min. odstęp izolacyjny >35cm zwodów od konstrukcji instalacji PV 

Rezystancja uziomu R< 10Ώ. 

Przeprowadzić badania, sporządzić protokół badań instalacji piorunochronnej. 

UWAGI KOŃCOWE 

 wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obwiązującymi przepisami normami , pod kierunkiem 
osoby posiadającej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i SEP 

 instalacje wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlano-montażowych." tom. V, Instalacje elektryczne oraz normą PN-EN 62446-1:2016  
w zakresie budowy i montażu OZE, pod kierunkiem osoby posiadającej kwalifikacje 

 użytkowanie wszelkich urządzeń elektrycznych dopuszczalne jest dopiero po sprawdzeniu 
skuteczności działania dodatkowego środka ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemienia, ciągłości przewodów dokonując pomiaru 
rezystancji izolacji modułów fotowoltaicznych, napięcia i prądu modułów przy jednocześnie 
zmierzonej wartości nasłonecznienia, kąta nachylenia, azymutu modułów fotowoltaicznych, 
temperatury  otoczenia oraz  temperatury  modułów  i potwierdzonym przez osobę 
uprawnioną  
w formie protokołu; 

 do odbioru dostarczyć protokoły badań, atesty, certyfikaty na aparaty i osprzęt oraz 
dokumentację powykonawczą; 

 obiekt zaopatrzyć w tablicę informacyjną : „UWAGA, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA (PV) NA 
BUDYNKU” 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w  B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 6 
 
Kontrola jakości polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 

6.2.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacją projektowa i wymaganiami ST. 
 
6.2.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi  
niniejszej SST. 
 

6.2.2. Badania jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1.   Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót określonych w pkt. 1.1. , w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
prowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 
czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót , a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.   Opis badań odbiorowych 

Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.5. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
 stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji. 
 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
 poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej. 
 poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
 pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50  . Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 . Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 7 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , 
jeżeli  wszystkie pomiary i badania odbiorowe dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00  Wymagania ogólne pkt. 9 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  POLSKIE NORMY 
Obowiązujące w Polsce normy dla danej kategorii robót 
Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentów materiałów budowlanych 
Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"- tom I - IV Budownictwo 
ogólne 
 
NORMY I PRZEPISY 
 

 PN-EN 62446-1:2016 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, 
dokumentacji i utrzymania  --  Część 1: Systemy  podłączone do  sieci  --  Dokumentacja, odbiory 
i nadzór 

 PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy 
zasilania 

 Dotyczy elektrycznych instalacji fotowoltaicznych układów zasilania, łącznie z modułami prądu 
przemiennego 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
 PN-EN 50438:2014-02 
 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia 

do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia 
 Ustawa z dnia 9 lutego 2016 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

jakim   powinny   odpowiadać   budynki   i  ich  usytuowanie  (Dz. U.  z 2002  roku  Nr 75,  poz. 
90 z późniejszymi zmianami); 

 Deklaracje, certyfikaty zgodności, podstawowe informacje producenta modułów 
fotowoltaicznych oraz urządzeń zewnętrznych (np. inwertery); 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
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 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach elektrycznego. Postanowienia 
ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego.  Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego.  Uziemienia i przewody ochronne. 
 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego.  Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.  

 PN-IEC  60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy. 

 PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

 PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

 PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych. 

 PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. 

 PN-EN 50146:2002 (U)  Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych 
 PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

 PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i  identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 

 PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
 PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
 PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1:  Wymagania ogólne 
 PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące.  
 PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 
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 PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1). 

 PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 

 PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach okołoenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

 PN-E-04700:1998/Azl :2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1). 

 PN-EN 62446-1:2016 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, 
dokumentacji i utrzymania  --  Część 1: Systemy  podłączone do  sieci  --  Dokumentacja, odbiory 
i nadzór 

 PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy 
zasilania 

 Dotyczy elektrycznych instalacji fotowoltaicznych układów zasilania, łącznie z modułami prądu 
przemiennego 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
 PN-EN 50438:2014-02 
 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia 

do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia 
 Ustawa z dnia 9 lutego 2016 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

jakim   powinny   odpowiadać   budynki   i  ich  usytuowanie  (Dz. U.  z 2002  roku  Nr 75,  poz. 
90 z późniejszymi zmianami); 

 Deklaracje, certyfikaty zgodności, podstawowe informacje producenta modułów 
fotowoltaicznych oraz urządzeń zewnętrznych (np. inwertery); 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  
wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 




