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Ksigzka przedmiarow

1. SCIEZKA DYDAKTYCZNA W ZALESIU - | ETAP

1.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1.1.1. Ochrona pni drzew istniejacych

1

SEK 6-01 0301-02-020
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot
krotno$c= 1,00

12,00 szt

1.1.2. Nawierzchnia piesza mineralna - gr. 22 - 26 cm $r. 24 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

2 KNR 2-31 0101-01-050 2 449,432 m2
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Giebokosc 20 cm. Kategoria
gruntu I-IV
krotnosc= 1,00
1. 556,77*2,70 1 503,279
2. 6,20*1,50*2 18,60
3. 2,70*2,20+0,50*9,0*2,0+0,50*0,80*0,80+(0,80+2,00)*0,50 18,90
*2,60
4. 11,20*3,50 39,20
5. 3,70*1,50 5,55
6. (266,44+46,635)*2,70 845,303
7. 6,20*1,50*2 18,60
8. e
9. Przeniesienie + 2 449,432
3 KNR 2-31 0101-02-050 2 449,432 m2
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V - do 24 cm krotno$¢ x 0,80
krotno$c¢= 0,80
4 KNR 2-01 0121-02-052 0,245 ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
krotno$c= 1,00
1. 2449,432/10000 0,245
2. e
3. Przeniesienie + 0,245
5 KNR 2-31 0204-03-050 2 162,53 m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z tfucznia. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm
krotno$c= 1,00
1. 556,77*2,38 1 325,113
2. 5,88*1,44*2 16,934
3. 2,54*1,80+0,50*9,0*2,0+0,50*0,80*0,80+(0,80+2,00)*0,50 17,224
*2,38
4. 10,88*3,34 36,339
5. 3,38*1,44 4,867
6. (266,44+46,635)*2,38 745,119
7. 5,88*1,44*2 16,934
8. e
9. Przeniesienie + 2 162,53
6 KNR 2-31 0204-04-050 2 162,53 m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z tfucznia. Grubo$c warstwy po uwatowaniu - za kazdy
dalszy 1 cm - do 17 cm krotno$¢ x 7
krotno$c= 7,00
7 KNR 2-31 0204-05-050 2 162,53 m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm
krotnoscé= 1,00
1.1.3. Obrzeza betonowe 6x20x100
8 KNR 2-31 0401-02-040 1774,21m

Rowki pod obrzeza o wymiarach [8-12x20] 10x20 cm. Kategoria gruntu Il1-IV
krotno$c= 1,00

1. 556,77*2+2,50+1,50*2*2-13,28+11,20+3,60+2,0+2,80+1, 1 139,56
20+3,50*2+1,50*2
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2. 266,44*2+46,635*2+2,50+1,50*2*2 634,65

.

4. Przeniesienie + 177421
9 KNR 2-31 0402-03-060 84,765 m3
tawy betonowe pod obrzeza
krotno$c= 1,00
1. (556,77*2+2,50+1,50*2*2-13,28+11,20+3,60+2,0+2,80+1, 47,755
20+3,50*2+1,50*2-64,0)*(0,26*0,14+0,10*0,08*2*0,50)
2. 64,0%(0,26*0,50+0,10*0,08*2*0,50) 8,832
3. (266,44*2+46,635*2+2,50+1,50*2*2)*(0,26*0,14+0,10*0,0 28,178
8*2*0,50)
R ———
5. Przeniesienie + 84,765
10 KNR 2-31 0407-02-040 177421 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
krotnosc= 1,00
1. 1139,56+634,65 1774,21
2. e
3. Przeniesienie + 1774,21
11 KNR 2-01 0505-01-050 709,684 m2
Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-11l - wyréwnanie powierzchni ziemi przy
obrzezach
krotno$¢= 1,00
1. 1139,56*0,40 455,824
2. 634,65*0,40 253,86
3. e
4. Przeniesienie + 709,684
1.1.4. Roboty ziemne - nasypy wykonane ziemia z korytowania
12 KNR 2-01 0235-01-060 101,362 m3
Formowanie i zageszczanie nasypow koparko-tadowarkg 0,5-0,6 m3. Nasypy o wysokosci do 3,0 m z
wyprofilowaniem skarp. Grunt kategorii I-1l (B.l.nr 8/96). Obrobienie z grubsza korony i skarp
krotno$c= 1,00
1. 64,0%(7,05+2,50)*0,50*0,60*0,50 91,68
2. 15,0%(6,20+2,50)*0,50*0,15*0,50 4,894
3. 8,0%(3,20+2,50)*0,50*0,14*0,50*3 4,788
4. ——————
5. Przeniesienie + 101,362
13 KNR 2-01 0236-03-060 101,362 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-ll (B.l.nr 8/96)
krotno$¢= 1,00
14 KNR 2-01 0506-07-050 181,75 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw.Grunt kategorii I-111.
krotno$c= 1,00
1. 64,0*4,55*0,50 145,60
2. 15,0*3,70*0,50 27,75
3. 8,0*0,70*3*0,50 8,40
4. e
5. Przeniesienie + 181,75
1.1.5. Roboty ziemne - wywo6z ziemi z korytowania minus nasypy
15 KNR 2-01 0212-05-060 521,986 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,4m3 z transportem samochodami
samowytadowczymi do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach. Grunt kat.I-11l (B.l.nr 8/96)
krotno$c= 1,00
1. 1585,529*0,24 380,527
2. 1139,56*0,20*0,10 22,791
3. -101,362 -101,362
4. 863,903*0,24 207,337
5. 634,65*0,20*0,10 12,693
6. e
7. Przeniesienie + 521,986
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16

KNR 2-01 0214-01-060

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-11(B.l.nr 8/96)

krotnoscé= 1,00

521,986 m3

1.2. WYPOSAZENIE SCIEZKI

1.2.1. Fundamenty dla elementéw wyposazenia

17

KNR 2-23 0301-04-060

Podktady na gruncie z piasku

krotnos$c¢= 1,00

0,595 m3

dla DFA 1, DFA-2

0,40*0,53*2*3*0,10

dla DFA 3

0,30*0,30*2*4*0,10

dla DFA 4

0,35*0,35*4*0,10

dla DFA 5

0,30*0,30*2*3*0,10

OR[N |G, (W=

dla DFA 6-01, 6-03 i 6-08

10. 0,40*0,50*2*2*0,10

11. 0,35*0,35*0,10

12. dlaDFA1

13. 0,40*0,53*2*2*0,10

14. dla DFA3

15. 0,30*0,30*2*2*0,10

16. dla DFA 6-04, 6-06

17. 0,40*0,50*2*2*0,10

18.

19. Przeniesienie +

0,595

18

KNR 2-23 0308-01-060

Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15 m3

krotno$cé= 1,00

1,734 m3

dla DFA 1, DFA-2

0,30*0,40*0,43*2*3

dla DFA 3

0,20*0,40*0,20*2*4

dla DFA 4

0,25*0,40*0,25*4

dla DFA 5

0,20*0,50*0,20*2*3

OR[N |G [W|N|=

dla DFA 6-01, 6-03 i 6-08

10. 0,30*0,80*0,40*2*2

11. 0,25*0,60*0,25

12. dlaDFA 1

13. 0,30*0,40*0,43*2*2

14. dlaDFA3

15. 0,20*0,40*0,20*2*2

16. dla DFA 6-04, 6-06

17. 0,30*0,80*0,40*2*2

18.

19. Przeniesienie +

1,734

1.2.2. Dostawa i montaz elementéw wyposazenia

19

KNR 2-21 0607-02-040

tawki parkowe drewniana bez oparcia [4 szt]

krotno$é= 1,00

8,00 m

2,02

2,0%2

W[N]

4. Przeniesienie +

8,00

20

KNR 2-21 0607-02-040

tawki parkowe drewniane z oparciem [1 szt]

krotno$é= 1,00

2,00 m

1. 2,01

2.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10)
Licencja: PRO-INWEST Obstuga Inwestycji

str4




3. Przeniesienie +

2,00

21 KNR 2-21 0607-02-020 6,00 szt
Kosze na $mieci [6 szt]
krotno$c= 1,00
22 KNR 2-21 0607-02-040 2,00 m
Stot parkowy z tawami [1 szt]
krotno$c= 1,00
23 KNR 2-21 0607-02-020 3,00 szt
Stojaki rowerowe [3 szt]
krotno$c= 1,00
24 AW-020 4,00 szt
Dostawa i montaz tablic dydaktycznych [4 szt]
krotno$c= 1,00
25 AW-020 1,00 szt
Dostawa i montaz tablic informacyjnych kierunkowych [1 szt]
krotno$c= 1,00
2. SCIEZKA DYDAKTYCZNA W ZALESIU - Il ETAP
2.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
2.1.1. Nawierzchnia piesza mineralna - gr. 22 - 26 cm $r. 24 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
26 KNR 2-31 0101-01-050 359,548 m2
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Giebokosc 20 cm. Kategoria
gruntu I-1V
krotno$c= 1,00
1. (122,64-112,37)*2,70 27,729
2. (166,85-122,64)*2,70 119,367
3. 6,20%1,50 9,30
4. (180,71-166,85)*2,70 37,422
5. (10,60+11,80)*0,50*2,10 23,52
6. (12,60+18,0)*0,50*5,0 76,50
7. (5,40+6,80)*0,50*2,60 15,86
8. (13,80+6,20)*0,50%*4,20 42,00
9. 3,14*2,50*1,0 7,85
10. e
11. Przeniesienie + 359,548
27 KNR 2-31 0101-02-050 359,548 m2
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V - do 24 cm krotnosc¢ x 0,80
krotno$c= 0,80
28 KNR 2-01 0121-02-052 0,036 ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
krotno$c= 1,00
1. 359,548/10000 0,036
72—
3. Przeniesienie + 0,036
29 KNR 2-31 0204-03-050 330,912 m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm
krotno$c= 1,00
1. (122,64-112,37)*2,38 24,443
2. (166,85-122,64)*2,38 105,22
3. 5,88*1,44 8,467
4. (180,71-166,85)*2,38 32,987
5. (10,60+11,80)*0,50*1,94 21,728
6. (12,60+18,0)*0,50*4,94 75,582
7. (5,40+6,80)*0,50*2,44 14,884
8. (13,80+6,20)*0,50*4,04 40,40
9. 3,14*2,44*0,94 7,202
10. e
11. Przeniesienie + 330,912
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30 KNR 2-31 0204-04-050 330,912 m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia. Grubo$c warstwy po uwatowaniu - za kazdy
dalszy 1 cm - do 17 cm krotno$é x 7
krotno$c= 7,00
31 KNR 2-31 0204-05-050 330,912 m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm
krotno$c= 1,00
2.1.2. Obrzeza betonowe 6x20x100
32 KNR 2-31 0401-02-040 206,38 m
Rowki pod obrzeza o wymiarach [8-12x20] 10x20 cm. Kategoria gruntu -1V
krotno$c= 1,00
1. (122,64-112,37)*2+(166,85-122,64)*2+1,50*2+(180,71-16 206,38
6,85)*2+10,60+11,80+2,0*2+7,40+5,0+2,50+6,80+2,50+2
,50+4,20*2+5,20
A ——
3. Przeniesienie + 206,38
33 KNR 2-31 0402-03-060 9,163 m3
tawy betonowe pod obrzeza
krotno$c= 1,00
1. ((122,64-112,37)*2+(166,85-122,64)*2+1,50*2+(180,71-1 9,163
66,85)*2+10,60+11,80+2,0*2+7,40+5,0+2,50+6,80+2,50+
2,50+4,20*2+5,20)*(0,26*0,14+0,10*0,08*2*0,50)
2. e
3. Przeniesienie + 9,163
34 KNR 2-31 0407-02-040 206,38 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
krotnosc= 1,00
1. (122,64-112,37)*2+(166,85-122,64)*2+1,50*2+(180,71-16 206,38
6,85)*2+10,60+11,80+2,0*2+7,40+5,0+2,50+6,80+2,50+2
,50+4,20*2+5,20
P ————
3. Przeniesienie + 206,38
35 KNR 2-01 0505-01-050 77,552 m2
Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-11l - wyréwnanie powierzchni ziemi przy
obrzezach
krotnosc= 1,00
1. ((122,64-112,37)*2+(166,85-122,64)*2+1,50*2+(180,71-1 77,552
66,85)*2+2,50+6,80+4,50+11,80+7,50+5,0+2,50+4,20+5,
20+4,20)*0,40
2. ——————
3. Przeniesienie + 77,552
2.1.3. Taras w konstrukcji stalowej z nawierzchnig z desek kompozytowych
36 KNR 2-01 0311-01-060 21,491 m3
Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp.Grunt kategorii I-I1.
krotnoscé= 1,00
1. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)/0,8 21,491
0*2*0,30*0,30*(0,78+0,92)*0,50
2. e
3. Przeniesienie + 21,491
37 KNR 2-01 0506-07-050 325,873 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw.Grunt kategorii I-111.
krotnoscé= 1,00
1. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)*2, 325,873
90
2. e
3. Przeniesienie + 325,873
38 KNR 2-02 0203-01-060 15,17 m3

Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu).
krotno$c= 1,00

1. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)/0,8 15,17
0*2*0,30*0,30*0,60

20
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3. Przeniesienie +

15,17

39

KNR 2-05 0210-01-034

Montaz konstrukcji ktadek dla pieszych [stupy T 100x100x11 mm, legary KZP 100x80x3 mm, legary KZK
80x80x3 mm]

krotno$c= 1,00

10,575t

1. T100x100x11

2. (28,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)/0,8 5,362
0*(0,71+1,51)*16,40*1,018*1,03*0,001

3. KZP 100x80x3

4. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)/0,8 2,713
0*2,30*8,01*1,018*1,03*0,001

5. KZK 80x80x3

6. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)*3* 2,499
7,07%1,018*1,03*0,001

7.

8. Przeniesienie +

10,575

40

KNR 7-12 0107-01-050

Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czysto$ci konstrukcji stalowych
petnosciennych,stan wyjsciowy powierzchni B

krotnosc= 1,00

348,909 m2

1. T100x100x11

2. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)/0,8 124,731
0%(0,71+1,51)*0,10*4

3. KZP 100x80x3

4. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)/0,8 116,303
0*2,30*(0,10*2+0,08*2)

5. KZK 80x80x3

6. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)*3* 107,875
0,08*4

A ——

8. Przeniesienie +

348,909

41

KNR 7-12 0218-01-050

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petno$ciennej, farbg poliwinylowa do gruntowania,
ogdlnego stosowania

krotno$c= 1,00

348,909 m2

42

KNR 7-12 0225-01-050

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej, emalig poliwinylowg, ogélnego
stosowania

krotno$cé= 1,00

348,909 m2

43

KNR 2-02 1110-03-050
Nawierzchnia z deski kompozytowej
krotnosc¢= 1,00

295,925 m2

1. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)*2, 280,925
50

2. (6,0+4,0)*1,50 15,00

e

4. Przeniesienie +

295,925

44

KNR 4-01 0414-11-040
Deski czotowe 18x5 cm z drewna lisciastego olejowanego
krotno$c= 1,00

112,37 m

1. 23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13 112,37

P —

3. Przeniesienie +

112,37

45

KNR 2-22 0603-03-040
Balustrady z poreczami z drewna lisciastego olejowanego [8x8 i 6x6 cm]
krotno$c= 1,00

112,37 m

1. 23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13 112,37

P —

3. Przeniesienie +

112,37

2.1.4. Roboty ziemne - wywoz ziemi z korytowania

46

KNR 2-01 0212-05-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,4m3 z transportem samochodami
samowytadowczymi do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach. Grunt kat.I-Ill (B.l.nr 8/96)
krotnos$cé= 1,00

90,419 m3
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1. 359,548*0,24

2. 206,38*0,20*0,10

3.

4. Przeniesienie +

90,419

47

KNR 2-01 0214-01-060

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami

samowyt.do 5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-1I(B.l.nr 8/96)
krotno$c= 1,00

90,419 m3

2.2. WYPOSAZENIE SCIEZKI

2.2.1. Fundamenty dla elementéw wyposazenia

48

KNR 2-23 0301-04-060
Podktady na gruncie z piasku
krotno$c= 1,00

0,635 m3

dla DFA 1, DFA-2

0,40*0,53*2*8*0,10

dla DFA 3

0,30*0,30*2*5*0,10

dla DFA 5

0,30*0,30*2*3*0,10

dla DFA 6-02, 6-05

QNS | (W=

0,40*0,50*2*2*0,10

©

dla DFA 8

10. 0,30*0,30*2*4*0,10

11.

12. Przeniesienie +

0,635

49

KNR 2-23 0308-01-060
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15 m3
krotnosc= 1,00

1,618 m3

dla DFA 1, DFA-2

0,30*0,40*0,43*2*8

dla DFA 3

0,20*0,40*0,20*2*5

dla DFA 5

0,20*0,50*0,20*2*3

dla DFA 6-02, 6-05

QN[ ||, (W=

0,30*0,80*0,40*2*2

©

dla DFA 8

10. 0,20*0,40*0,20*2*4

11.

12. Przeniesienie +

1,618

2.2.2. Dostawa i montaz elementéw wyposazenia

50

KNR 2-21 0607-02-040
tawki parkowe drewniana bez oparcia [2 szt]
krotnosc¢= 1,00

4,00 m

1. 2,0%2

2.

3. Przeniesienie +

4,00

51

KNR 2-21 0607-02-040
tawki parkowe drewniane z oparciem [6 szt]
krotno$é= 1,00

12,00 m

1. 2,0%6

2.

3. Przeniesienie +

12,00

52

KNR 2-21 0607-02-020
Kosze na $mieci [5 szt]
krotno$c= 1,00

5,00 szt

53

KNR 2-21 0607-02-020
Stojaki rowerowe [3 szt]
krotnoscé= 1,00

3,00 szt
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54

AW-020
Dostawa i montaz tablic dydaktycznych [2 szt]
krotnosc= 1,00

2,00 szt

55

AW-020
Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych przy pomnikach porzyrody [4 szt]
krotnosc= 1,00

4,00 szt

2.2.3. Dostawa i montaz wiaty / zadaszenia drewnianego

56

KNR 2-25 0104-01-050
Budowa obiektéw sktadanych z elementéw drewnianych i drewnopochodnych
krotno$c= 1,00

27,00 m2

3. SCIEZKA DYDAKTYCZNA W ZALESIU - Il ETAP

3.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

3.1.1. Nawierzchnia piesza mineralna - gr. 22 - 26 cm $r. 24 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

57

KNR 2-31 0101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gtebokos$¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-IV

krotnosc= 1,00

672,786 m2

(9,60+5,40)*1,40 21,00

0,80%(1,40+2,20)*0,50 1,44

(272,63-(9,60+5,40+0,80))*2,20 565,026

21,60*2,20 47,52

4,20*1,50*6 37,80

(G |WIN =

~

. Przeniesienie +

672,786

58

KNR 2-31 0101-02-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V - do 24 cm krotnosc¢ x 0,80

krotno$c= 0,80

672,786 m2

59

KNR 2-01 0121-02-052
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
krotno$¢= 1,00

0,067 ha

1. 672,786/10000 0,067

P —

3. Przeniesienie +

0,067

60

KNR 2-31 0204-03-050
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm
krotnosc¢= 1,00

574,356 m2

(9,60+5,40)*1,08 16,20

0,80*(1,08+1,88)*0,50 1,184

(272,63-(9,60+5,40+0,80))*1,88 482,84

21,60*1,88 40,608

3,88*1,44*6 33,523

U Eal 1) N [

~

. Przeniesienie +

574,356

61

KNR 2-31 0204-04-050

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu - za kazdy
dalszy 1 cm - do 17 cm krotno$é x 7

krotno$c= 7,00

574,356 m2

62

KNR 2-31 0204-05-050
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm
krotno$c= 1,00

574,356 m2

3.1.2. Obrzeza betonowe 6x20x100

63

KNR 2-31 0401-02-040
Rowki pod obrzeza o wymiarach [8-12x20] 10x20 cm. Kategoria gruntu -1V
krotno$c= 1,00

606,46 m

1. 9,60*2+5,40*2+0,80*2+256,83*2+21,60*2+1,50*2*6 606,46

20

3. Przeniesienie +

606,46
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64 KNR 2-31 0402-03-060
tawy betonowe pod obrzeza
krotno$c= 1,00

26,927 m3

1. (9,60*2+5,40*2+0,80*2+256,83*2+21,60*2+1,50*2*6)*(0,2 26,927
6*0,14+0,10*0,08*2*0,50)

20

3. Przeniesienie +

26,927

65 KNR 2-31 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
krotno$c= 1,00

606,46 m

66 KNR 2-01 0505-01-050

obrzezach
krotnosc¢= 1,00

Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-11l - wyréwnanie powierzchni ziemi przy

242,584 m2

1. 606,46*0,40 242,584

2. D

3. Przeniesienie +

242,584

3.1.3. Roboty ziemne - wywo6z ziemi z korytowania

67 KNR 2-01 0212-05-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,4m3 z transportem samochodami
samowytadowczymi do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach. Grunt kat.I-Ill (B.l.nr 8/96)
krotnosc¢= 1,00

173,598 m3

672,786*0,24 161,469

1
2. 606,46*0,20*0,10 12,129
3

4. Przeniesienie +

173,598

68 KNR 2-01 0214-01-060

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-11(B.1.nr 8/96)

krotno$cé= 1,00

173,598 m3

3.2. WYPOSAZENIE SCIEZKI

3.2.1. Fundamenty dla elementéw wyposazenia

69 KNR 2-23 0301-04-060
Podktady na gruncie z piasku
krotno$c= 1,00

0,415 m3

dla DFA 1, DFA-2

0,40*0,53*2*6*0,10 0,254

dla DFA 3

0,30*0,30*2*6*0,10 0,108

dla DFA 6-07, 6-08

0,40*0,50*2*0,10 0,04

0,35*0,35*0,10 0,012

OR[N T, [W|N|=

. Przeniesienie +

0,415

70 KNR 2-23 0308-01-060
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15 m3
krotnoscé= 1,00

1,041 m3

dla DFA 1, DFA-2

0,30*0,40*0,43*2*6 0,619

dla DFA 3

0,20*0,40*0,20*2*6 0,192

dla DFA 6-07, 6-08

0,30*0,80*0,40*2 0,192

0,25*0,60*0,25 0,038

OR[N[@ |9, (W=

. Przeniesienie +

1,041

3.2.2. Dostawa i montaz elementéw wyposazenia

71 KNR 2-21 0607-02-040
tawki parkowe drewniana bez oparcia [3 szt]
krotno$c= 1,00

6,00 m
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1. 2,0*3 6,00

2

3. Przeniesienie +

6,00

72

KNR 2-21 0607-02-040
tawki parkowe drewniane z oparciem [3 szt]
krotnosc= 1,00

6,00 m

1. 2,013 6,00

20

3. Przeniesienie +

6,00

73

KNR 2-21 0607-02-020
Kosze na $mieci [6 szt]
krotno$c= 1,00

6,00 szt

74

AW-020
Dostawa i montaz tablic dydaktycznych [1 szt]
krotno$c= 1,00

1,00 szt

75

AW-020
Dostawa i montaz tablic informacyjnych kierunkowych [1 szt]
krotnosc= 1,00

1,00 szt

76

AW-020
Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych przy pomnikach porzyrody [1 szt]
krotno$c= 1,00

1,00 szt

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10)
Licencja: PRO-INWEST Obstuga Inwestycji

str 11




Kosztorys szczegétowy

Lp. | Podstaw Opis pozycji Jedn | Naktady | Wsp. | Cena Koszt
a Kosztorysowych . najedn. | Zagre jedn.
Wyceny Miar g.
y
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SCIEZKA DYDAKTYCZNA

W ZALESIU - | ETAP

1.1 NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE
11.1 Ochrona pni drzew

istniejacych

1 [ SEK 6-01 | Zabezpieczenie drzew na szt
0301-02- | okres wykonywania robot
020
Obmiar = 12,00
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 5,110 1,00
Materiaty:
Deski iglaste obrzynane m3 0,024 1,00
gr.19-25 mm,kLIII
Drut stalowy miekki kg 0,240 1,00
ocynk.sr.1,0-1,8 mm
Folia m2 4,000 1,00
polietylen.bud.ostonowa
0,12-0,20 mm
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%
Sprzet:
Samochod skrzyniowy do m-g 0,028 1,00
50t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:

11.2 Nawierzchnia piesza
mineralna - gr. 22 - 26 cm
ér. 24 cm z kruszywa
tamanego
stabilizowanego
mechanicznie

2 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie m2
0101-01- | koryt na catej szerokosci
050 jezdni i chodnikéw.
Gtebokos$¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-IV

Obmiar = 2 449,432
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |1 r-g 0,0376 1,00
Materiaty:
Sprzet:

Koparko-tad samobiezna m-g 0,0035 1,00
0,5-0,6
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2 3 4 5 6 7 8

Walec wibracyjny m-g 0,0086 1,00
samojezdny 2,5t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie | m2
0101-02- | koryt na catej szerokosci
050 jezdni i chodnikéw. Dodatek
za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V - do 24
cm krotnos¢ x 0,80

Obmiar = 2 449,432
Krotnosc = 0,80

Robocizna:

Robotnik budowlany |1 r-g 0,0005 1,00

Materiaty:
Sprzet:

Koparko-tad samobiezna m-g 0,0009 1,00

0,5-0,6

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy ha
0121-02- | powierzchniowych robotach
052 ziemnych - koryta pod
nawierzchnie

Obmiar = 0,245
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 55,200 1,00

Materiaty:

Drut stalowy miekki kg 18,000 1,00

ocynk.$r.0,5-0,9 mm

Stupki drewniane iglaste m3 0,040 1,00

Sred. 70 mm

Stupki drewniane iglaste m3 0,160 1,00

Sred.7-11cm/2,5m
Sprzet:

Samochéd dostawczy do m-g 2,300 1,00

09t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

KNR 2-31 | Nawierzchnie z tlucznia m2
0204-03- | kamiennego, warstwa dolna
050 z tlucznia. Grubos$¢ warstwy
po uwatowaniu 10 cm

Obmiar =2 162,53
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Brukarz Il r-g 0,0803 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,0803 1,00
Materiaty:

Kruszywo tamane 0-31,5 t 0,252 1,00

mm niesortowane
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Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%
Sprzet:
Walec statyczny m-g 0,0283 1,00
samojezdny 4-6 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
6 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z ttucznia m2
0204-04- | kamiennego, warstwa dolna
050 z tlucznia. Grubos$¢ warstwy

po uwatowaniu - za kazdy
dalszy 1 cm - do 17 cm
krotno$¢ x 7

Obmiar =2 162,53
Krotnosc = 7,00

Robocizna:
Brukarz Il r-g 0,003 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,003 1,00
Materiaty:
Kruszywo tamane 0-31,5 t 0,0212 1,00
mm niesortowane
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%
Sprzet:
Walec statyczny m-g 0,0014 1,00
samojezdny 4-6 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
7 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z ttucznia m2
0204-05- | kamiennego, warstwa gorna
050 z ttucznia. Grubos¢ warstwy

po uwatowaniu 7 cm

Obmiar =2 162,53
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Brukarz Il r-g 0,094 1,00

Robotnik budowlany | r-g 0,094 1,00

Materiaty:

Kliniec sortowany, t 0,0196 1,00

uziarnienie 4,0-31,5 mm

Miat kamienny (kruszyny) t 0,0207 1,00

Kruszywo tamane 0-31,5 t 0,1484 1,00

mm niesortowane

Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%

Sprzet:

Walec statyczny m-g 0,0224 1,00

samojezdny 4-6 t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

1.1.3 Obrzeza betonowe
6x20x100
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8 | KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o m
0401-02- | wymiarach [8-12x20] 10x20
040 cm. Kategoria gruntu Ill-IV
Obmiar = 1 774,21
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany Il r-g 0,1489 1,00
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
9 | KNR 2-31 | tawy betonowe pod m3
0402-03- | obrzeza
060
Obmiar = 84,765
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 4,670 1,00
Robotnik budowlany I r-g 4,670 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,540 1,00
Materiaty:
Beton zwykty z kruszywa m3 1,040 1,00
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane m3 0,030 1,00
gr.19-25 mm,kLIII
Piasek zwykly m3 0,340 1,00
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
10 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o m
0407-02- | wymiarach 20x6 cm na
040 podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin
piaskiem
Obmiar = 1 774,21
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Brukarz Il r-g 0,1018 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,1019 1,00
Materiaty:
Obrzeza betonowe 20x6 cm m 1,020 1,00
Piasek zwykty m3 0,0047 1,00
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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11 | KNR 2-01 | Plantowanie reczne m2
0505-01- | powierzchni gruntu
050 rodzimego. Grunt kategorii
I-1Il - wyréwnanie
powierzchni ziemi przy
obrzezach

Obmiar = 709,684
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 0,0955 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

1.1.4 Roboty ziemne - nasypy
wykonane ziemia z
korytowania

12 [ KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie | m3
0235-01- | nasypow

060 koparko-tadowarka 0,5-0,6
m3. Nasypy o wysokosci do
3,0 m z wyprofilowaniem
skarp. Grunt kategorii I-11
(B.l.nr 8/96). Obrobienie z
grubsza korony i skarp

Obmiar = 101,362
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,0725 1,00
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-tad samobiezna m-g 0,0433 1,00
0,5-0,6
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
13 [ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow m3
0236-03- | zageszczarkami. Grunt
060 sypki kategorii I-Ill (B.l.nr
8/96)
Obmiar = 101,362
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,1022 1,00
Materiaty:
Sprzet:
Zageszczarka m-g 0,031 1,00
spal.wibr.70-90m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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14 | KNR 2-01 | Plantowanie (obrobienie na | m2
0506-07- | czysto) powierzchni skarp i
050 korony nasypéw.Grunt
kategorii I-1lI.

Obmiar = 181,75
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 0,1156 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

1.1.5 Roboty ziemne - wywéz
ziemi z korytowania
minus nasypy

15 | KNR 2-01 | Roboty ziemne m3
0212-05- | wykonywane koparkami
060 podsiebiernymi 0,4m3 z

transportem samochodami
samowytadowczymi do 5t
do 1km lecz w ziemi w
hatdach. Grunt kat.!-11I
(B.l.nr 8/96)

Obmiar = 521,986
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,0383 1,00
Materiaty:
Sprzet:
Koparka jednonacz.kot.0,40 [ m-g 0,0664 1,00
m3
Samochod m-g 0,1916 1,00
samowytadowczy do 5 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
16 | KNR 2-01 | Naktady uzupet.do m3
0214-01- |tab.0201-0213 za kazde
060 dalsze 0,5km odl.transportu

ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po
terenie,drogach
gruntow.Grunt kat.I-1I(B.l.nr
8/96)

Obmiar = 521,986
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 0,0042 1,00

Materiaty:
Sprzet:

Samochéd m-g 0,0245 1,00

samowytadowczy do 5 t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:
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Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
Razem element:
12 WYPOSAZENIE SCIEZKI
121 Fundamenty dla
elementéw wyposazenia
17 | KNR 2-23 | Podkfady na gruncie z m3
0301-04- | piasku
060
Obmiar = 0,595
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 0,520 1,00
Robotnik budowlany | r-g 3,480 1,00
Materiaty:
Piasek zwykty m3 1,080 1,00
Materiaty pomocnicze 1,00 | PLN 1,00 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
18 | KNR 2-23 | Fundamenty betonowe z m3
0308-01- | betonu zwirowego o
060 objetosci do 0,15 m3
Obmiar = 1,734
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Ciesla Il r-g 19,500 1,00
Betoniarz Il r-g 1,140 1,00
Robotnik budowlany I r-g 80,080 1,00
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,015 1,00
naturalnego B 15 [C 12/15]
Drewno okragte na m3 0,006 1,00
stemple,korowane,6-20cm
Deski iglaste obrzynane m3 0,023 1,00
gr.19-25 mm,kLIII
Deski iglaste obrzynane m3 0,013 1,00
gr.25-45 mm,kLII1
Gwozdzie budowlane kg 0,610 1,00
Materiaty pomocnicze 1,00 | PLN 1,00 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
1.2.2 Dostawa i montaz
elementéw wyposazenia
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19 | KNR 2-21 | Lawki parkowe drewniana m
0607-02- | bez oparcia [4 szt]
040
Obmiar = 8,00

Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96

Materiaty:

tawki parkowe z litego szt 0,500 1,00
drewna bez oparcia

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

20 [ KNR 2-21 | tawki parkowe drewniane z m
0607-02- | oparciem [1 szt]
040
Obmiar = 2,00

Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96

Materiaty:

tawki parkowe z litego szt 0,500 1,00
drewna z oparciem

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

21 | KNR 2-21 | Kosze na $mieci [6 szt] szt
0607-02-
020 Obmiar = 6,00

Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96
Materiaty:
Kosz parkowy na $mieci szt 1,000 1,00
drewniany z wktadem ze
stali ocynkowanej
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

22 [ KNR 2-21 | Stot parkowy z tawami [1 m
0607-02- | szt]
040
Obmiar = 2,00

Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96

Materiaty:

Stot parkowy z fawami szt 0,500 1,00
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %
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Razem:

23 | KNR 2-21 | Stojaki rowerowe [3 szt] szt
0607-02-
020 Obmiar = 3,00

Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96

Materiaty:

Stojaki rowerowe szt 1,000 1,00
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

24 Dostawa i montaz tablic szt
AW-020 | dydaktycznych [4 szt]

Obmiar = 4,00
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Materiaty:
Tablica dydaktyczna typ 1 szt 0,250 1,00
[cena obejmuje projekt,
transport z montazem]
Tablica dydaktyczna typ 3 szt 0,250 1,00
[cena obejmuje projekt,
transport z montazem]
Tablica dydaktyczna typ 4 szt 0,250 1,00
[cena obejmuje projekt,
transport z montazem]
Tablica dydaktycznmatyp 6 | szt 0,250 1,00
[cena obejmuje projekt,
transport z montazem]
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

25 Dostawa i montaz tablic szt
AW-020 | informacyjnych
kierunkowych [1 szt]

Obmiar = 1,00
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Materiaty:
Tablica informacyjna szt 1,000 1,00
kierunkowa typ 8 [cena
obejmuje projekt, transport
z montazem]
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:

Razem element:

Razem element:
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2 SCIEZKA DYDAKTYCZNA
W ZALESIU - Il ETAP

2.1 NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE
211 Nawierzchnia piesza

mineralna - gr. 22 - 26 cm
$r. 24 cm z kruszywa
tamanego
stabilizowanego
mechanicznie

26 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie m2
0101-01- | koryt na catej szerokosci
050 jezdni i chodnikéw.
Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-IV

Obmiar = 359,548
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany I r-g 0,0376 1,00
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-tad samobiezna m-g 0,0035 1,00
0,5-0,6
Walec wibracyjny m-g 0,0086 1,00
samojezdny 2,5t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

27 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie | m2
0101-02- | koryt na catej szerokosci
050 jezdni i chodnikéw. Dodatek
za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V - do 24
cm krotnosc¢ x 0,80

Obmiar = 359,548
Krotnosc = 0,80

Robocizna:

Robotnik budowlany I r-g 0,0005 1,00

Materiaty:
Sprzet:

Koparko-tad samobiezna m-g 0,0009 1,00

0,5-0,6

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

28 [ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy ha
0121-02- | powierzchniowych robotach
052 ziemnych - koryta pod
nawierzchnie

Obmiar = 0,036
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 55,200 1,00
Materiaty:
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Drut stalowy miekki kg 18,000 1,00
ocynk.$r.0,5-0,9 mm
Stupki drewniane iglaste m3 0,040 1,00
$red. 70 mm
Stupki drewniane iglaste m3 0,160 1,00
Sred.7-11cm/2,5m
Sprzet:
Samochéd dostawczy do m-g 2,300 1,00
09t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
29 [ KNR 2-31 | Nawierzchnie z tlucznia m2
0204-03- | kamiennego, warstwa dolna
050 z tlucznia. Grubos$¢ warstwy

po uwatowaniu 10 cm

Obmiar = 330,912
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Brukarz Il r-g 0,0803 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,0803 1,00
Materiaty:
Kruszywo tamane 0-31,5 t 0,252 1,00
mm niesortowane
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%
Sprzet:
Walec statyczny m-g 0,0283 1,00
samojezdny 4-6 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
30 [ KNR 2-31 | Nawierzchnie z tlucznia m2
0204-04- | kamiennego, warstwa dolna
050 z tlucznia. Grubos$¢ warstwy

po uwatowaniu - za kazdy
dalszy 1 cm - do 17 cm
krotnos¢ x 7

Obmiar = 330,912
Krotnosc = 7,00

Robocizna:
Brukarz Il r-g 0,003 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,003 1,00
Materiaty:
Kruszywo tamane 0-31,5 t 0,0212 1,00
mm niesortowane
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%
Sprzet:
Walec statyczny m-g 0,0014 1,00
samojezdny 4-6 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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31 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z ttucznia m2
0204-05- | kamiennego, warstwa gérna
050 z tlucznia. Grubos¢ warstwy
po uwatowaniu 7 cm

Obmiar = 330,912
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Brukarz Il r-g 0,094 1,00

Robotnik budowlany | r-g 0,094 1,00

Materiaty:

Kliniec sortowany, t 0,0196 1,00

uziarnienie 4,0-31,5 mm

Miat kamienny (kruszyny) t 0,0207 1,00

Kruszywo tamane 0-31,5 t 0,1484 1,00

mm niesortowane

Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%

Sprzet:

Walec statyczny m-g 0,0224 1,00

samojezdny 4-6 t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

2.1.2 Obrzeza betonowe
6x20x100

32 | KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o m
0401-02- | wymiarach [8-12x20] 10x20
040 cm. Kategoria gruntu Ill-IV

Obmiar = 206,38
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany I r-g 0,1489 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

33 | KNR 2-31 | tawy betonowe pod m3
0402-03- | obrzeza
060
Obmiar = 9,163
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il r-g 4,670 1,00
Robotnik budowlany I r-g 4,670 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,540 1,00
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,040 1,00
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane m3 0,030 1,00
gr.19-25 mm,kLIII
Piasek zwykty m3 0,340 1,00
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
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Koszty posrednie:
Razem:

Zysk: %

Razem:

34 [ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o m
0407-02- | wymiarach 20x6 cm na
040 podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin
piaskiem

Obmiar = 206,38
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Brukarz Il r-g 0,1018 1,00

Robotnik budowlany | r-g 0,1019 1,00

Materiaty:

Obrzeza betonowe 20x6 cm m 1,020 1,00

Piasek zwykly m3 0,0047 1,00

Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %

%

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

35 | KNR 2-01 | Plantowanie reczne m2
0505-01- | powierzchni gruntu

050 rodzimego. Grunt kategorii
I-11I - wyréwnanie
powierzchni ziemi przy
obrzezach

Obmiar = 77,552
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 0,0955 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

2.1.3 Taras w konstrukcji
stalowej z nawierzchnia z
desek kompozytowych

36 | KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne m3
0311-01- | poprzeczne na przerzut z
060 wbudowaniem ziemi w

nasyp.Grunt kategorii I-Il.

Obmiar = 21,491
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 1,2893 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %
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Razem:

37 | KNR 2-01 | Plantowanie (obrobienie na | m2
0506-07- | czysto) powierzchni skarp i
050 korony nasypéw.Grunt
kategorii I-111.

Obmiar = 325,873
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 0,1156 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

38 [ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe m3
0203-01- | betonowe o objetosci do 0,5
060 m3 (z zastosowaniem
pompy do betonu).

Obmiar = 15,17
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il r-g 0,470 1,00
Ciesla Il r-g 3,140 1,00
Robotnik budowlany | r-g 1,360 1,00
Materiaty:
Gwozdzie budowlane kg 0,610 1,00
Beton zwykly z kruszywa m3 1,015 1,00
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane m3 0,023 1,00
gr.19-25 mm,kLIII
Deski iglaste obrzynane m3 0,013 1,00
gr.25-45 mm,kL.1l
Drewno okragte na m3 0,006 1,00
stemple,korowane,6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do m-g 0,110 1,00
50t
Pompa 24 m na m-g 0,090 1,00
samochodzie mieszarce 7
m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

39 [ KNR 2-05 | Montaz konstrukcji ktadek t
0210-01- | dla pieszych [stupy T

034 100x100x11 mm, legary
KZP 100x80x3 mm, legary
KZK 80x80x3 mm]

Obmiar = 10,575
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Monter urzadzen i r-g 30,420 0,96
konst.metalow.l|
Monter urzadzen i r-g 14,980 0,96
konst.metalow.lll
Spawacz Il r-g 19,500 0,96
Materiaty:
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Ksztattowniki kg 507,045 1,00
gorgcowalcowane - teowniki

100x100x11

Profil zamkniety, kg 256,550 1,00

prostokatny, zimnogiety
100x80x3 stal S235JRH
Profil zamkniety, kg 236,320 1,00
kwadratowy, zimnogiety
80x80x3 stal S235JRH

Blacha stalowa gruba kg 6,000 1,00
walcowana na gorgco
Elektrody stalowe do szt 25,000 1,00
spawania
Trzpienie stal.do montazu kg 0,100 1,00
konstrukc;ji stal
Farba ftalowa do dm3 0,190 1,00
gruntowania miniowa 60%
Acetylen techniczny kg 0,600 1,00
rozpuszczony
Tlen techniczny sprezony m3 1,800 1,00
gat.l/ll
Deski iglaste obrzynane m3 0,005 1,00
gr.25-45 mm,kLIII
Krawedziaki iglaste m3 0,007 1,00
dt.2,5-6,5 m,klLIl
Sruby z nakretkami i kg 0,300 1,00
podktadkami
Sprzet:
Zuraw samochodowy do 4,0 | m-g 2,200 1,00
t
Zuraw samochodowy 7-10 | m-g 0,500 1,00
t
Ciaggnik kotowy 25-30 KM m-g 1,100 1,00
Przyczepa dtuzycowa do m-g 1,100 1,00
45t
Spawarka elektr.wirujgca m-g 23,400 1,00
300 A
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
40 | KNR 7-12 | Czyszczenie m2
0107-01- | strumieniowo-$cierne do
050 trzeciego stopnia czystosci

konstrukcji stalowych
petnosciennych,stan
wyjsciowy powierzchni B

Obmiar = 348,909
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il r-g 0,1826 1,00
Materiaty:
Piasek filtracyjny, kwarcowy t 0,0174 1,00
0,7-2,0 mm
Materiaty pomocnicze 1,00 | PLN 1,00 %
%
Sprzet:
Ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 0,0059 1,00
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0056 1,00
Piaskarka D/czyszczenia m-g 0,0719 1,00
metali
Sprezarka spalinowa 4-5 m-g 0,0719 1,00
m3/min
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
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Razem:

41

KNR 7-12
0218-01-
050

Malowanie natryskiem
pneumatycznym konstrukcji
petnosciennej, farbg
poliwinylowg do
gruntowania, ogélnego
stosowania

Obmiar = 348,909
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materiaty:
Farba poliwinylowa
ogolnego stosowania
Rozcienczalnik do wyrobow
poliwinylowych
Materiaty pomocnicze 0,90
%
Sprzet:
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Sprezarka spalinowa 4-5
m3/min
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

dm3

dm3

PLN

%

%

0,067
0,125

0,025

0,0003
0,0003
0,0281

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

0,90 %

42

KNR 7-12
0225-01-
050

Malowanie natryskiem
pneumatycznym konstrukcji
petnosciennej, emalig
poliwinylowa, ogdélnego
stosowania

Obmiar = 348,909
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materiaty:
Emalia poliwinylowa, czarna
Rozcienczalnik do wyrobow
poliwinylowych
Materiaty pomocnicze 0,90
%
Sprzet:
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Sprezarka spalinowa 4-5
m3/min
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

dm3

%

%

0,0671

0,101
0,0202

0,0003
0,0003
0,0281

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

0,90 %

43

KNR 2-02
1110-03-
050

Nawierzchnia z deski
kompozytowej

Obmiar = 295,925
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz IlI
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Wkrety do metalu z zgdtem,
klipsy startowe do deski
kompozytowej

m2

r-g
r-g

szt

0,9652
0,1203

14,000

1,00
1,00

1,00
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Deska tarasowa m2 1,160 1,00

kompozytowa 25x145x2900

Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%

Sprzet:

Samochaod skrzyniowy do m-g 0,0437 1,00

50t

Wyciag 1-maszt.z napedem | m-g 0,0204 1,00

elekt

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

44 | KNR 4-01 | Deski czotowe 18x5 cm z m
0414-11- | drewna liciastego
040 olejowanego

Obmiar = 112,37
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Ciesla Il r-g 0,230 1,00

Robotnik budowlany | r-g 0,030 1,00

Materiaty:

Sruby z nakretkami i kg 0,108 1,00

podktadkami

Deski z drewna lisciastego m3 0,0091 1,00

obrzynane grub. 50 mm,
kLI

Materiaty pomocnicze 2,00 | PLN 2,00 %

%

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

45 | KNR 2-22 | Balustrady z porgczami z m
0603-03- | drewna liciastego
040 olejowanego [8x8 i 6x6 cm]

Obmiar = 112,37
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Ciesla Il r-g 0,910 0,96

Materiaty:

Krawedziaki z drewna m3 0,0212 1,00

lisciastego klasy I

Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%

Sprzet:

Pita tarczowa $r.710 mm m-g 0,080 1,00

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

2.1.4 Roboty ziemne - wywéz
ziemi z korytowania
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46 | KNR 2-01 | Roboty ziemne m3
0212-05- | wykonywane koparkami
060 podsigbiernymi 0,4m3 z

transportem samochodami
samowytadowczymi do 5t
do 1km lecz w ziemi w
hatdach. Grunt kat.|-lI
(B.l.nr 8/96)

Obmiar = 90,419
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,0383 1,00
Materiaty:
Sprzet:
Koparka jednonacz.kot.0,40 | m-g 0,0664 1,00
m3
Samochad m-g 0,1916 1,00
samowytadowczy do 5 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
47 | KNR 2-01 | Naktady uzupet.do m3
0214-01- | tab.0201-0213 za kazde
060 dalsze 0,5km odl.transportu

ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po
terenie,drogach
gruntow.Grunt kat.I-1I(B.l.nr
8/96)

Obmiar = 90,419
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 0,0042 1,00

Materiaty:
Sprzet:

Samochod m-g 0,0245 1,00

samowyfadowczy do 5 t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

Razem element:

2.2 WYPOSAZENIE SCIEZKI

221 Fundamenty dla
elementéw wyposazenia

48 | KNR 2-23 | Podktady na gruncie z m3

0301-04- | piasku

060
Obmiar = 0,635
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 0,520 1,00
Robotnik budowlany | r-g 3,480 1,00
Materiaty:
Piasek zwykty m3 1,080 1,00
Materiaty pomocnicze 1,00 | PLN 1,00 %

%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10)
Licencja: PRO-INWEST Obstuga Inwestycji
str 29




Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
49 | KNR 2-23 | Fundamenty betonowe z m3
0308-01- | betonu zwirowego o
060 objetosci do 0,15 m3
Obmiar = 1,618
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Ciesla Il r-g 19,500 1,00
Betoniarz Il r-g 1,140 1,00
Robotnik budowlany |1 r-g 80,080 1,00
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,015 1,00
naturalnego B 15 [C 12/15]
Drewno okragte na m3 0,006 1,00
stemple,korowane,6-20cm
Deski iglaste obrzynane m3 0,023 1,00
gr.19-25 mm,kLIII
Deski iglaste obrzynane m3 0,013 1,00
gr.25-45 mm,kLIII
Gwozdzie budowlane kg 0,610 1,00
Materiaty pomocnicze 1,00 | PLN 1,00 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
2.2.2 Dostawa i montaz

elementéw wyposazenia

50 [ KNR 2-21 | tawki parkowe drewniana m
0607-02- | bez oparcia [2 szt]
040
Obmiar = 4,00

Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96

Materiaty:

tawki parkowe z litego szt 0,500 1,00
drewna bez oparcia

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

51 | KNR 2-21 | Lawki parkowe drewniane z m
0607-02- | oparciem [6 szt]
040
Obmiar = 12,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96
Materiaty:
tawki parkowe z litego szt 0,500 1,00
drewna z oparciem
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Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
52 | KNR 2-21 | Kosze na $mieci [5 szt] szt
0607-02-
020 Obmiar = 5,00
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96
Materiaty:
Kosz parkowy na $mieci szt 1,000 1,00
drewniany z wktadem ze
stali ocynkowanej
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
53 | KNR 2-21 | Stojaki rowerowe [3 szt] szt
0607-02-
020 Obmiar = 3,00
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96
Materiaty:
Stojaki rowerowe szt 1,000 1,00
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
54 Dostawa i montaz tablic szt
AW-020 | dydaktycznych [2 szt]
Obmiar = 2,00
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Materiaty:
Tablica dydaktyczna typ 2 szt 0,500 1,00
[cena obejmuje projekt,
transport z montazem]
Tablica dydaktyczna typ 5 szt 0,500 1,00
[cena obejmuje projekt,
transport z montazem]
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
55 Dostawa i montaz tabliczek szt
AW-020 | informacyjnych przy
pomnikach porzyrody [4 szt]
Obmiar = 4,00
Krotnos¢ = 1,00
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Robocizna:
Materiaty:
Tabliczka informacyjna przy | szt 1,000 1,00
pomnikach przyrody
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:

2.2.3 Dostawa i montaz wiaty /
zadaszenia drewnianego

56 | KNR 2-25 | Budowa obiektow m2
0104-01- | sktadanych z elementow
050 drewnianych i
drewnopochodnych
Obmiar = 27,00
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 1,610 1,00
Ciesla Il r-g 1,610 1,00
Monter urzadzen i r-g 1,950 1,00
konst.metalow.lll
Robotnik budowlany | r-g 1,720 1,00
Materiaty:
Wiata drewniana w m2 1,000 1,00
konstrukcji z drewna
klejonego
Beton zwykty z kruszywa m3 0,040 1,00
naturalnego B 15 [C 12/15]
Beton zwykly B-10 [C 8/10] m3 0,090 1,00
Materiaty pomocnicze 1,50 | PLN 1,50 %
%
Sprzet:
Zuraw samochodowy do 4,0 | m-g 0,251 1,00
t
Samochéd skrzyniowy do m-g 0,180 1,00
50t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

Razem element:

Razem element:

Razem element:

3 SCIEZKA DYDAKTYCZNA
W ZALESIU - Ill ETAP

3.1 NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE
3.11 Nawierzchnia piesza

mineralna - gr. 22 - 26 cm
$r. 24 cm z kruszywa
tamanego
stabilizowanego
mechanicznie
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57 [ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie | m2
0101-01- | koryt na catej szerokosci
050 jezdni i chodnikow.
Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-IV

Obmiar = 672,786
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany II r-g 0,0376 1,00
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-tad samobiezna m-g 0,0035 1,00
0,5-0,6
Walec wibracyjny m-g 0,0086 1,00
samojezdny 2,5t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

58 [ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie | m2
0101-02- | koryt na catej szerokosci
050 jezdni i chodnikéw. Dodatek
za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V - do 24
cm krotnos¢ x 0,80

Obmiar = 672,786
Krotnosc = 0,80

Robocizna:

Robotnik budowlany I r-g 0,0005 1,00

Materiaty:
Sprzet:

Koparko-tad samobiezna m-g 0,0009 1,00

0,5-0,6

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

59 [ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy ha
0121-02- | powierzchniowych robotach
052 ziemnych - koryta pod
nawierzchnie

Obmiar = 0,067
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 55,200 1,00

Materiaty:

Drut stalowy miekki kg 18,000 1,00

ocynk.$r.0,5-0,9 mm

Stupki drewniane iglaste m3 0,040 1,00

$red. 70 mm

Stupki drewniane iglaste m3 0,160 1,00

$red.7-11cm/2,5m
Sprzet:

Samochdd dostawczy do m-g 2,300 1,00

09t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:
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60 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z ttucznia m2
0204-03- | kamiennego, warstwa dolna
050 z tlucznia. Grubos¢ warstwy
po uwatowaniu 10 cm

Obmiar = 574,356
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Brukarz Il r-g 0,0803 1,00

Robotnik budowlany | r-g 0,0803 1,00

Materiaty:

Kruszywo tamane 0-31,5 t 0,252 1,00

mm niesortowane

Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%

Sprzet:

Walec statyczny m-g 0,0283 1,00

samojezdny 4-6 t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

61 [ KNR 2-31 | Nawierzchnie z tlucznia m2
0204-04- | kamiennego, warstwa dolna
050 z tlucznia. Grubos¢ warstwy
po uwatowaniu - za kazdy
dalszy 1 cm - do 17 cm
krotnos¢ x 7

Obmiar = 574,356
Krotnosc = 7,00

Robocizna:

Brukarz Il r-g 0,003 1,00

Robotnik budowlany | r-g 0,003 1,00

Materiaty:

Kruszywo tamane 0-31,5 t 0,0212 1,00

mm hiesortowane

Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%

Sprzet:

Walec statyczny m-g 0,0014 1,00

samojezdny 4-6 t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

62 | KNR 2-31 [ Nawierzchnie z ttucznia m2
0204-05- | kamiennego, warstwa gérna
050 z tlucznia. Grubos$¢ warstwy
po uwatowaniu 7 cm

Obmiar = 574,356
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Brukarz Il r-g 0,094 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,094 1,00
Materiaty:
Kliniec sortowany, t 0,0196 1,00
uziarnienie 4,0-31,5 mm
Miat kamienny (kruszyny) t 0,0207 1,00
Kruszywo tamane 0-31,5 t 0,1484 1,00
mm niesortowane
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%

Sprzet:
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Walec statyczny m-g 0,0224 1,00
samojezdny 4-6 t

obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
3.1.2 Obrzeza betonowe
6x20x100
63 | KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o m
0401-02- | wymiarach [8-12x20] 10x20
040 cm. Kategoria gruntu Ill-IV
Obmiar = 606,46
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany I r-g 0,1489 1,00
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
64 [ KNR 2-31 | tawy betonowe pod m3
0402-03- | obrzeza
060
Obmiar = 26,927
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 4,670 1,00
Robotnik budowlany I r-g 4,670 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,540 1,00
Materiaty:
Beton zwykty z kruszywa m3 1,040 1,00
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane m3 0,030 1,00
gr.19-25 mm,kL.1I
Piasek zwykty m3 0,340 1,00
Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
65 [ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o m
0407-02- | wymiarach 20x6 cm na
040 podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin
piaskiem
Obmiar = 606,46
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Brukarz Il r-g 0,1018 1,00
Robotnik budowlany | r-g 0,1019 1,00
Materiaty:
Obrzeza betonowe 20x6 cm m 1,020 1,00
Piasek zwykty m3 0,0047 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10)
Licencja: PRO-INWEST Obstuga Inwestycji
str 35




1 2 3 4 5 6 7 8

Materiaty pomocnicze 0,50 | PLN 0,50 %
%

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

66 | KNR 2-01 [ Plantowanie reczne m2
0505-01- | powierzchni gruntu

050 rodzimego. Grunt kategorii
I-1Il - wyréwnanie
powierzchni ziemi przy
obrzezach

Obmiar = 242,584
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 0,0955 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

3.1.3 Roboty ziemne - wywéz
ziemi z korytowania

67 [ KNR 2-01 | Roboty ziemne m3
0212-05- | wykonywane koparkami
060 podsiebiernymi 0,4m3 z

transportem samochodami
samowytadowczymi do 5t
do 1km lecz w ziemi w
hatdach. Grunt kat.I-Ill
(B.l.nr 8/96)

Obmiar = 173,598
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,0383 1,00
Materiaty:
Sprzet:
Koparka jednonacz.kot.0,40 [ m-g 0,0664 1,00
m3
Samochaod m-g 0,1916 1,00
samowytadowczy do 5 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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68 | KNR 2-01 | Naktady uzupet.do m3
0214-01- |tab.0201-0213 za kazde
060 dalsze 0,5km odl.transportu

ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po
terenie,drogach
gruntow.Grunt kat.I-1I(B.l.nr
8/96)

Obmiar = 173,598
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,0042 1,00
Materiaty:
Sprzet:
Samochéd m-g 0,0245 1,00
samowytadowczy do 5 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

Razem element:

Razem element:

3.2 WYPOSAZENIE SCIEZKI

3.2.1 Fundamenty dla
elementéw wyposazenia

69 | KNR 2-23 | Podkfady na gruncie z m3
0301-04- | piasku
060
Obmiar = 0,415
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Betoniarz Il r-g 0,520 1,00
Robotnik budowlany | r-g 3,480 1,00
Materiaty:
Piasek zwykty m3 1,080 1,00
Materiaty pomocnicze 1,00 | PLN 1,00 %
%
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
70 | KNR 2-23 | Fundamenty betonowe z m3
0308-01- | betonu zwirowego o
060 objetosci do 0,15 m3
Obmiar = 1,041
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Ciesla Il r-g 19,500 1,00
Betoniarz Il r-g 1,140 1,00
Robotnik budowlany I r-g 80,080 1,00
Materiaty:
Beton zwykty z kruszywa m3 1,015 1,00
naturalnego B 15 [C 12/15]
Drewno okragte na m3 0,006 1,00
stemple,korowane,6-20cm
Deski iglaste obrzynane m3 0,023 1,00
gr.19-25 mm,kLIII
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Deski iglaste obrzynane m3 0,013 1,00

gr.25-45 mm,kLIII

Gwozdzie budowlane kg 0,610 1,00

Materiaty pomocnicze 1,00 | PLN 1,00 %

%

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

Razem element:

322 Dostawa i montaz
elementéw wyposazenia

71 [ KNR 2-21 | tawki parkowe drewniana m
0607-02- | bez oparcia [3 szt]
040
Obmiar = 6,00

Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96

Materiaty:

tawki parkowe z litego szt 0,500 1,00
drewna bez oparcia

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

72 | KNR 2-21 | tawki parkowe drewniane z m
0607-02- | oparciem [3 szt]

040
Obmiar = 6,00
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96
Materiaty:
tawki parkowe z litego szt 0,500 1,00
drewna z oparciem
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
73 | KNR 2-21 | Kosze na $mieci [6 szt] szt
0607-02-
020 Obmiar = 6,00
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 1,100 0,96
Materiaty:
Kosz parkowy na $mieci szt 1,000 1,00

drewniany z wktadem ze
stali ocynkowanej
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
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Razem:

74

AW-020

Dostawa i montaz tablic
dydaktycznych [1 szt]

Obmiar = 1,00
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Materiaty:
Tablica dydaktyczna typ 7
[cena obejmuje projekt,
transport z montazem]
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

szt

%

%

1,000

1,00

75

AW-020

Dostawa i montaz tablic
informacyjnych
kierunkowych [1 szt]

Obmiar = 1,00
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Materiaty:
Tablica informacyjna
kierunkowa typ 8 [cena
obejmuje projekt, transport
z montazem]
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

szt

%

%

1,000

1,00

76

AW-020

Dostawa i montaz tabliczek
informacyjnych przy
pomnikach porzyrody [1 szt]

Obmiar = 1,00
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Materiaty:
Tabliczka informacyjna przy
pomnikach przyrody
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

szt

szt

%

%

1,000

1,00

Razem element:

Razem element:
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

Lp. [w] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 2 Betoniarz Il r-g 617,078
2. 0 32 Brukarz Il r-g 862,5027
3. 0 42 Ciesla Il r-g 300,244
4. 0 122 Malarz grupa Il r-g 110,4995
5. 0 222 Monter urzadzen i konst.metalow.l| r-g 307,2037
6. 0 223 Monter urzadzen i konst.metalow.ll| r-g 203,9291
7. 0 383 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 285,6268
8. 0 999 Robocizna r-g 61,32
9. 0 391 Robotnik budowlany | r-g 1361,0412
10. (O 392 Robotnik budowlany I1 r-g 1 433,609
11. (O 402 Spawacz Il r-g 196,9254

Robocizna pomocnicza
Razem: 5 739,9792
Zestawienie materiatéow:

Lp. [W] Kod | Nazwa [ Jedn. [ Limit [ Cena [Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 6,3448
2. 0 2370602 Beton zwykly B-10 [C 8/10] m3 2,43
3. 0 2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15[C| m3 146,6248

12/15]
4. 0 1110199 Blacha stalowa gruba walcowana na gorgco kg 63,4476
5. 0 2631911 Deska tarasowa kompozytowa 25x145x2900 m2 343,273
6. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,KLIII m3 4,3636
7. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,Kl.11I m3 0,3072
8. 0 2610722 Deski z drewna lisciastego obrzynane grub. m3 1,0226
50 mm, kLIl
9. 0 3950000 Drewno okragte na m3 0,1174
stemple,korowane,6-20cm

10. (O 1120720 Drut stalowy miekki ocynk.$r.0,5-0,9 mm kg 6,2672
11. (O 1120721 Drut stalowy miekki ocynk.$r.1,0-1,8 mm kg 2,88
12. [ O 1330299 Elektrody stalowe do spawania szt 264,3649
13. | O 1520507 Emalia poliwinylowa, czarna dm3 35,2398
14. | O 1511100 Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60% dm3 2,0092
15. (O 1521404 Farba poliwinylowa ogélnego stosowania dm3 43,6136
16. [ O 1560303 Folia polietylen.bud.ostonowa 0,12-0,20 mm m2 48,00
17. | O 1330499 Gwozdzie budowlane kg 11,9327
18. | O 1600604 Kliniec sortowany, uziarnienie 4,0-31,5 mm t 60,1288
19. (1 DFA 3 Kosz parkowy na $mieci drewniany z szt 17,00

wktadem ze stali ocynkowanej

20. |10 2600910 Krawedziaki iglaste dt.2,5-6,5 m,kL1lI m3 0,074
21. | 0 2610410 Krawedziaki z drewna liciastego klasy Il m3 2,3822
22. |1 1600506 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 1 683,6076
23. |0 1100899 Ksztattowniki gorgcowalcowane - teowniki kg 5361,7961

100x100x11

24. |1 DFA 1 tawki parkowe z litego drewna bez oparcia szt 9,00
25. |1 DFA 2 tawki parkowe z litego drewna z oparciem szt 10,00
26. | 0 1600601 Miat kamienny (kruszyny) t 63,5034
27. 10 2220803 Obrzeza betonowe 20x6 cm m 2 638,791
28. (O 1640901 Piasek filtracyjny, kwarcowy 0,7-2,0 mm t 6,071
29. [ O 1601801 Piasek zwykty m3 55,0267
30. |1 112340801  |Profil zamknigty, kwadratowy, zimnogiety kg 2 498,9886

80x80x3 stal S235JRH

3. |1 112360806 |Profil zamknigty, prostokatny, zimnogiety kg 2712,9127

100x80x3 stal S235JRH

32. |0 1530511 Rozciehczalnik do wyrobéw poliwinylowych dm3 15,7707
33. |0 3951300 Stupki drewniane iglaste $red. 70 mm m3 0,0139
34. |10 3951301 Stupki drewniane iglaste $red.7-11cm/2,5m m3 0,0557
35. |1 DFA 5 Stojaki rowerowe szt 6,00
36. |1 DFA 4 Stot parkowy z fawami szt 1,00
37. |10 1343599 Sruby z nakretkami i podktadkami kg 15,3083
38. |1 DFA 6-01 Tablica dydaktyczna typ 1 [cena obejmuje szt 1,00

projekt, transport z montazem]
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1 2 3 4 5 6 7 8

39. |1 DFA 6-02 Tablica dydaktyczna typ 2 [cena obejmuje szt 1,00

projekt, transport z montazem]

40. | 1 DFA 6-03 Tablica dydaktyczna typ 3 [cena obejmuje szt 1,00

projekt, transport z montazem]

41. | 1 DFA 6-04 Tablica dydaktyczna typ 4 [cena obejmuje szt 1,00

projekt, transport z montazem]

42. |1 DFA 6-05 Tablica dydaktyczna typ 5 [cena obejmuje szt 1,00

projekt, transport z montazem]

43. |1 DFA 6-07 Tablica dydaktyczna typ 7 [cena obejmuje szt 1,00

projekt, transport z montazem]

4. (1 DFA 6-06 Tablica dydaktycznma typ 6 [cena obejmuje szt 1,00

projekt, transport z montazem]

45. | 1 DFA 6-08 Tablica informacyjna kierunkowa typ 8 [cena szt 2,00

obejmuje projekt, transport z montazem]

46. | 1 DFA 8 Tabliczka informacyjna przy pomnikach szt 5,00

przyrody

47. [ O 1540802 Tlen techniczny sprezony gat.l/Il m3 19,0343

48. | O 1361199 Trzpienie stal.do montazu konstrukc;ji stal kg 1,0575

49. (1 wd Wiata drewniana w konstrukcji z drewna m2 27,00

klejonego

50. | O 8372411 Wkrety do metalu z zgdtem, klipsy startowe szt 4142,95

do deski kompozytowej
Materiaty pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 39114 Ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 13,90
2. 0 11132 Koparka jednonacz.kot.0,40 m3 m-g 52,1906
3. |10 11115 Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 19,082
4. |10 77161 Piaskarka D/czyszczenia metali m-g 25,0865
5 |0 71922 Pita tarczowa $r.710 mm m-g 8,9896
6. |1 44161 Pompa 24 m na samochodzie mieszarce 7 m-g 1,3653

m3
7. |0 39651 Przyczepa dtuzycowa do 4,5 t m-g 11,6321
8. |0 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 2,1632
9. [0 39511 Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,8008

10. | O 39811 Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 169,8552
11. | O 39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 19,7966
12. | 0 72111 Spawarka elektr.wirujgca 300 A m-g 247,4456
13. | 0 83111 Sprezarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 44,6952
14. |1 0 12111 Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 185,6018
15. [ O 12311 Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 29,9432
16. [ O 34312 Wycigg 1-maszt.z napedem elekt m-g 6,0369
17. |1 0 12521 Zageszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 3,1422
18. | 0 31116 Zuraw samochodowy 7-10't m-g 5,2873
19. | 0 31112 Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 30,0411

Sprzet pomocniczy

Razem:
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa

R M S Razem

Razem z
Vat

SCIEZKA DYDAKTYCZNA W ZALESIU - |

ETAP
Kod Stownika Zamdéwien:
llos¢ r-g: 2 803,3884

1.1.

NAWIERZCHNIE UTWARDZON
Kod Stownika Zamdéwien:
llos¢ r-g: 2 604,3488

E

1.1.1.

Ochrona pni drzew istniejacych

Kod Stownika Zamdéwien:
llos¢ r-g: 61,32

11.2.

Nawierzchnia piesza mineralna - gr. 22 - 26
cm sSr. 24 cm z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie
Kod Stownika Zamoéwien:
lloé¢ r-g: 951,2835

1.1.3.

Obrzeza betonowe 6x20x100
Kod Stownika Zamoéwien:
llos$¢ r-g: 1 530,8427

1.1.4.

Roboty ziemne - nasypy wykonane ziemiag z

korytowania
Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 38,7182

1.15.

Roboty ziemne - wywéz ziemi z korytowania

minus nasypy
Kod Stownika Zamoéwien:
ll0$6 r-g: 22,1844

1.2.

WYPOSAZENIE SCIEZKI
Kod Stownika Zamdéwien:
llo$¢ r-g: 199,0396

1.2.1.

Fundamenty dla elementéw wyposazenia

Kod Stownika Zamdéwien:
llos$¢ r-g: 176,9791

1.2.2.

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia

Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 22,0605

SCIEZKA DYDAKTYCZNA W ZALESIU - ||

ETAP
Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 2 047,1614

2.1

NAWIERZCHNIE UTWARDZON
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 1 670,4539

E

2.1.1.

Nawierzchnia piesza mineralna - gr. 22 - 26
cm S$r. 24 cm z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie
Kod Stownika Zamdwien:
llo$¢ r-g: 144,9018

2.1.2.

Obrzeza betonowe 6x20x100
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 170,7089
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2.1.3.

Taras w konstrukcji stalowej z nawierzchnia

z desek kompozytowych
Kod Stownika Zamowien:
llos¢ r-g: 1 351,0003

2.1.4.

Roboty ziemne - wywéz ziemi z korytowania

Kod Stownika Zamdéwien:
llos¢ r-g: 3,8428

2.2.

WYPOSAZENIE SCIEZKI
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 376,7075

2.2.1.

Fundamenty dla elementéw wyposazenia

Kod Stownika Zamdéwien:
llos¢ r-g: 165,4655

2.2.2.

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia

Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 25,212

2.2.3.

Dostawa i montaz wiaty / zadaszenia

drewnianego
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 186,03

SCIEZKA DYDAKTYCZNA W ZALESIU - Il

ETAP
Kod Stownika Zaméwien:
llo$¢ r-g: 889,4294

3.1.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Kod Stownika Zamoéwien:
llo$¢ r-g: 764,0425

3.1.1.

Nawierzchnia piesza mineralna - gr. 22 - 26
cm S$r. 24 cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

Kod Stownika Zamdwien:
llo$¢ r-g: 253,623

3.1.2.

Obrzeza betonowe 6x20x100
Kod Stownika Zamdwien:
llo$¢ r-g: 503,0416

3.1.3.

Roboty ziemne - wywéz ziemi z korytowania

Kod Stownika Zamdéwien:
llos$¢ r-g: 7,3779

3.2.

WYPOSAZENIE SCIEZKI
Kod Stownika Zaméwien:
llo$6 r-g: 125,3869

3.2.1.

Fundamenty dla elementéw wyposazenia

Kod Stownika Zamowien:
llos¢ r-g: 106,4779

3.2.2.

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia

Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 18,909
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