
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji 
str 1 

Toruń, dnia 2020-01-16 
 

Inwestor: 
Urząd Gminy Chełmża 
ul. Wodna 2 
87-140 Chełmża 
 

Wykonawca opracowania: 
PASA Design Magdalena Balińska 
ul. Gajowa 2 
87-100 Toruń 
 

 

Kosztorys nakładczy  
 
Nazwa budowy: Ścieżka dydaktyczna w Zalesiu 
Adres budowy: Zalesie dz. ew. nr 24/273, 24/208, 24/205, 24/39, 24/204, 204/258, 24/255, 24/251  

obręb Zalesie,  gm. Chełmża 
Obiekt: Architektura krajobrazu 
Rodzaj robót: Budowlano-inżynieryjne 
CPV: 45112700-2, Roboty w zakresie kształtowania terenu 
Data opracowania: 2020-01-16 
Podstawa opracowania: KNR 2-31, SEK 6-01, KNR 2-23, KNR 2-01, KNR 2-21, AW, KNR 4-01, KNR 
2-02, KNR 2-05, KNR 7-12, KNR 2-22, KNR 2-25 
 
 
Sporządził: 
Jacek Markowski 
BP-RN-V/188/TO/83 
ul. Broniewskiego 84/8 
87-100 Toruń 
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Książka przedmiarów 
 

1. ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA W ZALESIU - I ETAP 
 

1.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
 

1.1.1. Ochrona pni drzew istniejących 
 

1 SEK 6-01 0301-02-020 
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót 
krotność= 1,00 
 

12,00 szt 

1.1.2. Nawierzchnia piesza mineralna - gr. 22 - 26 cm śr. 24 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 

2 KNR 2-31 0101-01-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
krotność= 1,00 
 

2 449,432 m2 

1. 556,77*2,70 1 503,279    

2. 6,20*1,50*2 18,60    

3. 2,70*2,20+0,50*9,0*2,0+0,50*0,80*0,80+(0,80+2,00)*0,50
*2,60 

18,90    

4. 11,20*3,50 39,20    

5. 3,70*1,50 5,55    

6. (266,44+46,635)*2,70 845,303    

7. 6,20*1,50*2 18,60    

8.  -------------    

9. Przeniesienie +    2 449,432 

3 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 24 cm krotność x 0,80 
krotność= 0,80 
 

2 449,432 m2 

4 KNR 2-01 0121-02-052 
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 
krotność= 1,00 
 

0,245 ha 

1. 2449,432/10000 0,245    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,245 

5 KNR 2-31 0204-03-050 
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 
krotność= 1,00 
 

2 162,53 m2 

1. 556,77*2,38 1 325,113    

2. 5,88*1,44*2 16,934    

3. 2,54*1,80+0,50*9,0*2,0+0,50*0,80*0,80+(0,80+2,00)*0,50
*2,38 

17,224    

4. 10,88*3,34 36,339    

5. 3,38*1,44 4,867    

6. (266,44+46,635)*2,38 745,119    

7. 5,88*1,44*2 16,934    

8.  -------------    

9. Przeniesienie +    2 162,53 

6 KNR 2-31 0204-04-050 
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 17 cm krotność x 7 
krotność= 7,00 
 

2 162,53 m2 

7 KNR 2-31 0204-05-050 
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 
krotność= 1,00 
 

2 162,53 m2 

1.1.3. Obrzeża betonowe 6x20x100 
 

8 KNR 2-31 0401-02-040 
Rowki pod obrzeża o wymiarach [8-12x20] 10x20 cm. Kategoria gruntu III-IV 
krotność= 1,00 
 

1 774,21 m 

1. 556,77*2+2,50+1,50*2*2-13,28+11,20+3,60+2,0+2,80+1,
20+3,50*2+1,50*2 

1 139,56    
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2. 266,44*2+46,635*2+2,50+1,50*2*2 634,65    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    1 774,21 

9 KNR 2-31 0402-03-060 
Ławy betonowe pod obrzeża 
krotność= 1,00 
 

84,765 m3 

1. (556,77*2+2,50+1,50*2*2-13,28+11,20+3,60+2,0+2,80+1,
20+3,50*2+1,50*2-64,0)*(0,26*0,14+0,10*0,08*2*0,50) 

47,755    

2. 64,0*(0,26*0,50+0,10*0,08*2*0,50) 8,832    

3. (266,44*2+46,635*2+2,50+1,50*2*2)*(0,26*0,14+0,10*0,0
8*2*0,50) 

28,178    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    84,765 

10 KNR 2-31 0407-02-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
krotność= 1,00 
 

1 774,21 m 

1. 1139,56+634,65 1 774,21    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 774,21 

11 KNR 2-01 0505-01-050 
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III - wyrównanie powierzchni ziemi przy 
obrzeżach 
krotność= 1,00 
 

709,684 m2 

1. 1139,56*0,40 455,824    

2. 634,65*0,40 253,86    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    709,684 

1.1.4. Roboty ziemne - nasypy wykonane ziemią z korytowania 
 

12 KNR 2-01 0235-01-060 
Formowanie i zagęszczanie nasypów koparko-ładowarką 0,5-0,6 m3. Nasypy o wysokości do 3,0 m z 
wyprofilowaniem skarp. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96). Obrobienie z grubsza korony i skarp 
krotność= 1,00 
 

101,362 m3 

1. 64,0*(7,05+2,50)*0,50*0,60*0,50 91,68    

2. 15,0*(6,20+2,50)*0,50*0,15*0,50 4,894    

3. 8,0*(3,20+2,50)*0,50*0,14*0,50*3 4,788    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    101,362 

13 KNR 2-01 0236-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

101,362 m3 

14 KNR 2-01 0506-07-050 
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.Grunt kategorii I-III. 
krotność= 1,00 
 

181,75 m2 

1. 64,0*4,55*0,50 145,60    

2. 15,0*3,70*0,50 27,75    

3. 8,0*0,70*3*0,50 8,40    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    181,75 

1.1.5. Roboty ziemne - wywóz ziemi z korytowania minus nasypy 
 

15 KNR 2-01 0212-05-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,4m3 z transportem samochodami 
samowyładowczymi do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat.I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

521,986 m3 

1. 1585,529*0,24 380,527    

2. 1139,56*0,20*0,10 22,791    

3. -101,362 -101,362    

4. 863,903*0,24 207,337    

5. 634,65*0,20*0,10 12,693    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    521,986 
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16 KNR 2-01 0214-01-060 
Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.do 5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

521,986 m3 

1.2. WYPOSAŻENIE ŚCIEŻKI 
 

1.2.1. Fundamenty dla elementów wyposażenia 
 

17 KNR 2-23 0301-04-060 
Podkłady na gruncie z piasku 
krotność= 1,00 
 

0,595 m3 

1. dla DFA 1, DFA-2     

2. 0,40*0,53*2*3*0,10 0,127    

3. dla DFA 3     

4. 0,30*0,30*2*4*0,10 0,072    

5. dla DFA 4     

6. 0,35*0,35*4*0,10 0,049    

7. dla DFA 5     

8. 0,30*0,30*2*3*0,10 0,054    

9. dla DFA 6-01, 6-03 i 6-08     

10. 0,40*0,50*2*2*0,10 0,08    

11. 0,35*0,35*0,10 0,012    

12. dla DFA 1     

13. 0,40*0,53*2*2*0,10 0,085    

14. dla DFA 3     

15. 0,30*0,30*2*2*0,10 0,036    

16. dla DFA 6-04, 6-06     

17. 0,40*0,50*2*2*0,10 0,08    

18.  -------------    

19. Przeniesienie +    0,595 

18 KNR 2-23 0308-01-060 
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3 
krotność= 1,00 
 

1,734 m3 

1. dla DFA 1, DFA-2     

2. 0,30*0,40*0,43*2*3 0,31    

3. dla DFA 3     

4. 0,20*0,40*0,20*2*4 0,128    

5. dla DFA 4     

6. 0,25*0,40*0,25*4 0,10    

7. dla DFA 5     

8. 0,20*0,50*0,20*2*3 0,12    

9. dla DFA 6-01, 6-03 i 6-08     

10. 0,30*0,80*0,40*2*2 0,384    

11. 0,25*0,60*0,25 0,038    

12. dla DFA 1     

13. 0,30*0,40*0,43*2*2 0,206    

14. dla DFA 3     

15. 0,20*0,40*0,20*2*2 0,064    

16. dla DFA 6-04, 6-06     

17. 0,30*0,80*0,40*2*2 0,384    

18.  -------------    

19. Przeniesienie +    1,734 

1.2.2. Dostawa i montaż elementów wyposażenia 
 

19 KNR 2-21 0607-02-040 
Ławki parkowe drewniana bez oparcia [4 szt] 
krotność= 1,00 
 

8,00 m 

1. 2,0*2 4,00    

2. 2,0*2 4,00    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    8,00 

20 KNR 2-21 0607-02-040 
Ławki parkowe drewniane z oparciem [1 szt] 
krotność= 1,00 
 

2,00 m 

1. 2,0*1 2,00    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    2,00 

21 KNR 2-21 0607-02-020 
Kosze na śmieci [6 szt] 
krotność= 1,00 
 

6,00 szt 

22 KNR 2-21 0607-02-040 
Stół parkowy z ławami [1 szt] 
krotność= 1,00 
 

2,00 m 

23 KNR 2-21 0607-02-020 
Stojaki rowerowe [3 szt] 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

24  AW-020 
Dostawa i montaż tablic dydaktycznych [4 szt] 
krotność= 1,00 
 

4,00 szt 

25  AW-020 
Dostawa i montaż tablic informacyjnych kierunkowych [1 szt] 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

2. ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA W ZALESIU - II ETAP 
 

2.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
 

2.1.1. Nawierzchnia piesza mineralna - gr. 22 - 26 cm śr. 24 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 

26 KNR 2-31 0101-01-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
krotność= 1,00 
 

359,548 m2 

1. (122,64-112,37)*2,70 27,729    

2. (166,85-122,64)*2,70 119,367    

3. 6,20*1,50 9,30    

4. (180,71-166,85)*2,70 37,422    

5. (10,60+11,80)*0,50*2,10 23,52    

6. (12,60+18,0)*0,50*5,0 76,50    

7. (5,40+6,80)*0,50*2,60 15,86    

8. (13,80+6,20)*0,50*4,20 42,00    

9. 3,14*2,50*1,0 7,85    

10.  -------------    

11. Przeniesienie +    359,548 

27 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 24 cm krotność x 0,80 
krotność= 0,80 
 

359,548 m2 

28 KNR 2-01 0121-02-052 
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 
krotność= 1,00 
 

0,036 ha 

1. 359,548/10000 0,036    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,036 

29 KNR 2-31 0204-03-050 
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 
krotność= 1,00 
 

330,912 m2 

1. (122,64-112,37)*2,38 24,443    

2. (166,85-122,64)*2,38 105,22    

3. 5,88*1,44 8,467    

4. (180,71-166,85)*2,38 32,987    

5. (10,60+11,80)*0,50*1,94 21,728    

6. (12,60+18,0)*0,50*4,94 75,582    

7. (5,40+6,80)*0,50*2,44 14,884    

8. (13,80+6,20)*0,50*4,04 40,40    

9. 3,14*2,44*0,94 7,202    

10.  -------------    

11. Przeniesienie +    330,912 
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30 KNR 2-31 0204-04-050 
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 17 cm krotność x 7 
krotność= 7,00 
 

330,912 m2 

31 KNR 2-31 0204-05-050 
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 
krotność= 1,00 
 

330,912 m2 

2.1.2. Obrzeża betonowe 6x20x100 
 

32 KNR 2-31 0401-02-040 
Rowki pod obrzeża o wymiarach [8-12x20] 10x20 cm. Kategoria gruntu III-IV 
krotność= 1,00 
 

206,38 m 

1. (122,64-112,37)*2+(166,85-122,64)*2+1,50*2+(180,71-16
6,85)*2+10,60+11,80+2,0*2+7,40+5,0+2,50+6,80+2,50+2
,50+4,20*2+5,20 

206,38    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    206,38 

33 KNR 2-31 0402-03-060 
Ławy betonowe pod obrzeża 
krotność= 1,00 
 

9,163 m3 

1. ((122,64-112,37)*2+(166,85-122,64)*2+1,50*2+(180,71-1
66,85)*2+10,60+11,80+2,0*2+7,40+5,0+2,50+6,80+2,50+
2,50+4,20*2+5,20)*(0,26*0,14+0,10*0,08*2*0,50) 

9,163    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,163 

34 KNR 2-31 0407-02-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
krotność= 1,00 
 

206,38 m 

1. (122,64-112,37)*2+(166,85-122,64)*2+1,50*2+(180,71-16
6,85)*2+10,60+11,80+2,0*2+7,40+5,0+2,50+6,80+2,50+2
,50+4,20*2+5,20 

206,38    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    206,38 

35 KNR 2-01 0505-01-050 
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III - wyrównanie powierzchni ziemi przy 
obrzeżach 
krotność= 1,00 
 

77,552 m2 

1. ((122,64-112,37)*2+(166,85-122,64)*2+1,50*2+(180,71-1
66,85)*2+2,50+6,80+4,50+11,80+7,50+5,0+2,50+4,20+5,
20+4,20)*0,40 

77,552    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    77,552 

2.1.3. Taras w konstrukcji stalowej z nawierzchnią z desek kompozytowych 
 

36 KNR 2-01 0311-01-060 
Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp.Grunt kategorii I-II. 
krotność= 1,00 
 

21,491 m3 

1. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)/0,8
0*2*0,30*0,30*(0,78+0,92)*0,50 

21,491    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    21,491 

37 KNR 2-01 0506-07-050 
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.Grunt kategorii I-III. 
krotność= 1,00 
 

325,873 m2 

1. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)*2,
90 

325,873    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    325,873 

38 KNR 2-02 0203-01-060 
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu). 
krotność= 1,00 
 

15,17 m3 

1. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)/0,8
0*2*0,30*0,30*0,60 

15,17    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    15,17 

39 KNR 2-05 0210-01-034 
Montaż konstrukcji kładek dla pieszych [słupy T 100x100x11 mm, legary KZP 100x80x3 mm, legary KZK 
80x80x3 mm] 
krotność= 1,00 
 

10,575 t 

1. T100x100x11     

2. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)/0,8
0*(0,71+1,51)*16,40*1,018*1,03*0,001 

5,362    

3. KZP 100x80x3     

4. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)/0,8
0*2,30*8,01*1,018*1,03*0,001 

2,713    

5. KZK 80x80x3     

6. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)*3*
7,07*1,018*1,03*0,001 

2,499    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    10,575 

40 KNR 7-12 0107-01-050 
Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych 
pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B 
krotność= 1,00 
 

348,909 m2 

1. T100x100x11     

2. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)/0,8
0*(0,71+1,51)*0,10*4 

124,731    

3. KZP 100x80x3     

4. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)/0,8
0*2,30*(0,10*2+0,08*2) 

116,303    

5. KZK 80x80x3     

6. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)*3*
0,08*4 

107,875    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    348,909 

41 KNR 7-12 0218-01-050 
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, farbą poliwinylową do gruntowania, 
ogólnego stosowania 
krotność= 1,00 
 

348,909 m2 

42 KNR 7-12 0225-01-050 
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, emalią poliwinylową, ogólnego 
stosowania 
krotność= 1,00 
 

348,909 m2 

43 KNR 2-02 1110-03-050 
Nawierzchnia z deski kompozytowej 
krotność= 1,00 
 

295,925 m2 

1. (23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13)*2,
50 

280,925    

2. (6,0+4,0)*1,50 15,00    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    295,925 

44 KNR 4-01 0414-11-040 
Deski czołowe 18x5 cm z drewna liściastego olejowanego 
krotność= 1,00 
 

112,37 m 

1. 23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13 112,37    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    112,37 

45 KNR 2-22 0603-03-040 
Balustrady z poręczami z drewna liściastego olejowanego [8x8 i 6x6 cm] 
krotność= 1,00 
 

112,37 m 

1. 23,99+5,0+4,0+26,81+6,0+5,0+19,235+5,205+17,13 112,37    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    112,37 

2.1.4. Roboty ziemne - wywóz ziemi z korytowania  
 

46 KNR 2-01 0212-05-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,4m3 z transportem samochodami 
samowyładowczymi do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat.I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

90,419 m3 
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1. 359,548*0,24 86,292    

2. 206,38*0,20*0,10 4,128    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    90,419 

47 KNR 2-01 0214-01-060 
Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.do 5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

90,419 m3 

2.2. WYPOSAŻENIE ŚCIEŻKI 
 

2.2.1. Fundamenty dla elementów wyposażenia 
 

48 KNR 2-23 0301-04-060 
Podkłady na gruncie z piasku 
krotność= 1,00 
 

0,635 m3 

1. dla DFA 1, DFA-2     

2. 0,40*0,53*2*8*0,10 0,339    

3. dla DFA 3     

4. 0,30*0,30*2*5*0,10 0,09    

5. dla DFA 5     

6. 0,30*0,30*2*3*0,10 0,054    

7. dla DFA 6-02, 6-05     

8. 0,40*0,50*2*2*0,10 0,08    

9. dla DFA 8     

10. 0,30*0,30*2*4*0,10 0,072    

11.  -------------    

12. Przeniesienie +    0,635 

49 KNR 2-23 0308-01-060 
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3 
krotność= 1,00 
 

1,618 m3 

1. dla DFA 1, DFA-2     

2. 0,30*0,40*0,43*2*8 0,826    

3. dla DFA 3     

4. 0,20*0,40*0,20*2*5 0,16    

5. dla DFA 5     

6. 0,20*0,50*0,20*2*3 0,12    

7. dla DFA 6-02, 6-05     

8. 0,30*0,80*0,40*2*2 0,384    

9. dla DFA 8     

10. 0,20*0,40*0,20*2*4 0,128    

11.  -------------    

12. Przeniesienie +    1,618 

2.2.2. Dostawa i montaż elementów wyposażenia 
 

50 KNR 2-21 0607-02-040 
Ławki parkowe drewniana bez oparcia [2 szt] 
krotność= 1,00 
 

4,00 m 

1. 2,0*2 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

51 KNR 2-21 0607-02-040 
Ławki parkowe drewniane z oparciem [6 szt] 
krotność= 1,00 
 

12,00 m 

1. 2,0*6 12,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,00 

52 KNR 2-21 0607-02-020 
Kosze na śmieci [5 szt] 
krotność= 1,00 
 

5,00 szt 

53 KNR 2-21 0607-02-020 
Stojaki rowerowe [3 szt] 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 
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54  AW-020 
Dostawa i montaż tablic dydaktycznych [2 szt] 
krotność= 1,00 
 

2,00 szt 

55  AW-020 
Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych przy pomnikach porzyrody [4 szt] 
krotność= 1,00 
 

4,00 szt 

2.2.3. Dostawa i montaż wiaty / zadaszenia drewnianego 
 

56 KNR 2-25 0104-01-050 
Budowa obiektów składanych z elementów drewnianych i drewnopochodnych 
krotność= 1,00 
 

27,00 m2 

3. ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA W ZALESIU - III ETAP 
 

3.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
 

3.1.1. Nawierzchnia piesza mineralna - gr. 22 - 26 cm śr. 24 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 

57 KNR 2-31 0101-01-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
krotność= 1,00 
 

672,786 m2 

1. (9,60+5,40)*1,40 21,00    

2. 0,80*(1,40+2,20)*0,50 1,44    

3. (272,63-(9,60+5,40+0,80))*2,20 565,026    

4. 21,60*2,20 47,52    

5. 4,20*1,50*6 37,80    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    672,786 

58 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 24 cm krotność x 0,80 
krotność= 0,80 
 

672,786 m2 

59 KNR 2-01 0121-02-052 
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 
krotność= 1,00 
 

0,067 ha 

1. 672,786/10000 0,067    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,067 

60 KNR 2-31 0204-03-050 
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 
krotność= 1,00 
 

574,356 m2 

1. (9,60+5,40)*1,08 16,20    

2. 0,80*(1,08+1,88)*0,50 1,184    

3. (272,63-(9,60+5,40+0,80))*1,88 482,84    

4. 21,60*1,88 40,608    

5. 3,88*1,44*6 33,523    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    574,356 

61 KNR 2-31 0204-04-050 
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 17 cm krotność x 7 
krotność= 7,00 
 

574,356 m2 

62 KNR 2-31 0204-05-050 
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 
krotność= 1,00 
 

574,356 m2 

3.1.2. Obrzeża betonowe 6x20x100 
 

63 KNR 2-31 0401-02-040 
Rowki pod obrzeża o wymiarach [8-12x20] 10x20 cm. Kategoria gruntu III-IV 
krotność= 1,00 
 

606,46 m 

1. 9,60*2+5,40*2+0,80*2+256,83*2+21,60*2+1,50*2*6 606,46    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    606,46 
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64 KNR 2-31 0402-03-060 
Ławy betonowe pod obrzeża 
krotność= 1,00 
 

26,927 m3 

1. (9,60*2+5,40*2+0,80*2+256,83*2+21,60*2+1,50*2*6)*(0,2
6*0,14+0,10*0,08*2*0,50) 

26,927    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    26,927 

65 KNR 2-31 0407-02-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
krotność= 1,00 
 

606,46 m 

66 KNR 2-01 0505-01-050 
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III - wyrównanie powierzchni ziemi przy 
obrzeżach 
krotność= 1,00 
 

242,584 m2 

1. 606,46*0,40 242,584    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    242,584 

3.1.3. Roboty ziemne - wywóz ziemi z korytowania  
 

67 KNR 2-01 0212-05-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,4m3 z transportem samochodami 
samowyładowczymi do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat.I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

173,598 m3 

1. 672,786*0,24 161,469    

2. 606,46*0,20*0,10 12,129    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    173,598 

68 KNR 2-01 0214-01-060 
Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.do 5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

173,598 m3 

3.2. WYPOSAŻENIE ŚCIEŻKI 
 

3.2.1. Fundamenty dla elementów wyposażenia 
 

69 KNR 2-23 0301-04-060 
Podkłady na gruncie z piasku 
krotność= 1,00 
 

0,415 m3 

1. dla DFA 1, DFA-2     

2. 0,40*0,53*2*6*0,10 0,254    

3. dla DFA 3     

4. 0,30*0,30*2*6*0,10 0,108    

5. dla DFA 6-07, 6-08     

6. 0,40*0,50*2*0,10 0,04    

7. 0,35*0,35*0,10 0,012    

8.  -------------    

9. Przeniesienie +    0,415 

70 KNR 2-23 0308-01-060 
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3 
krotność= 1,00 
 

1,041 m3 

1. dla DFA 1, DFA-2     

2. 0,30*0,40*0,43*2*6 0,619    

3. dla DFA 3     

4. 0,20*0,40*0,20*2*6 0,192    

5. dla DFA 6-07, 6-08     

6. 0,30*0,80*0,40*2 0,192    

7. 0,25*0,60*0,25 0,038    

8.  -------------    

9. Przeniesienie +    1,041 

3.2.2. Dostawa i montaż elementów wyposażenia 
 

71 KNR 2-21 0607-02-040 
Ławki parkowe drewniana bez oparcia [3 szt] 
krotność= 1,00 
 

6,00 m 
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1. 2,0*3 6,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,00 

72 KNR 2-21 0607-02-040 
Ławki parkowe drewniane z oparciem [3 szt] 
krotność= 1,00 
 

6,00 m 

1. 2,0*3 6,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,00 

73 KNR 2-21 0607-02-020 
Kosze na śmieci [6 szt] 
krotność= 1,00 
 

6,00 szt 

74  AW-020 
Dostawa i montaż tablic dydaktycznych [1 szt] 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

75  AW-020 
Dostawa i montaż tablic informacyjnych kierunkowych [1 szt] 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

76  AW-020 
Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych przy pomnikach porzyrody [1 szt] 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn

. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA 
W ZALESIU - I ETAP 
 
 

        

 1.1  NAWIERZCHNIE 
UTWARDZONE 
 
 

        

 1.1.1  Ochrona pni drzew 
istniejących 
 
 

        

 1 SEK 6-01 
0301-02-
020 

Zabezpieczenie drzew na 
okres wykonywania robót 
 
Obmiar = 12,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 5,110 1,00      
  Materiały:         
  Deski iglaste obrzynane 

gr.19-25 mm,kl.III  
m3 0,024 1,00      

  Drut stalowy miękki 
ocynk.śr.1,0-1,8 mm  

kg 0,240 1,00      

  Folia 
polietylen.bud.osłonowa 
0,12-0,20 mm  

m2 4,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,028 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.1.2  Nawierzchnia piesza 
mineralna - gr. 22 - 26 cm 
śr. 24 cm z kruszywa 
łamanego 
stabilizowanego 
mechanicznie 
 
 

        

 2 KNR 2-31 
0101-01-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. 
Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 2 449,432 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0376 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-ład samobieżna 

0,5-0,6  
m-g 0,0035 1,00      
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  Walec wibracyjny 
samojezdny 2,5 t  

m-g 0,0086 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

3 KNR 2-31 
0101-02-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. Dodatek 
za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 24 
cm krotność x 0,80 
 
Obmiar = 2 449,432 
Krotność = 0,80 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0005 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-ład samobieżna 

0,5-0,6  
m-g 0,0009 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

4 KNR 2-01 
0121-02-
052 

Roboty pomiarowe przy 
powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie 
 
Obmiar = 0,245 
Krotność = 1,00 
 

ha        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 55,200 1,00      
  Materiały:         
  Drut stalowy miękki 

ocynk.śr.0,5-0,9 mm  
kg 18,000 1,00      

  Słupki drewniane iglaste 
śred. 70 mm  

m3 0,040 1,00      

  Słupki drewniane iglaste 
śred.7-11cm/2,5m  

m3 0,160 1,00      

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 2,300 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

5 KNR 2-31 
0204-03-
050 

Nawierzchnie z tłucznia 
kamiennego, warstwa dolna 
z tłucznia. Grubość warstwy 
po uwałowaniu 10 cm 
 
Obmiar = 2 162,53 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,0803 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0803 1,00      
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 

mm niesortowane  
t 0,252 1,00      
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  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Walec statyczny 

samojezdny 4-6 t  
m-g 0,0283 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

6 KNR 2-31 
0204-04-
050 

Nawierzchnie z tłucznia 
kamiennego, warstwa dolna 
z tłucznia. Grubość warstwy 
po uwałowaniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 17 cm 
krotność x 7 
 
Obmiar = 2 162,53 
Krotność = 7,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,003 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,003 1,00      
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 

mm niesortowane  
t 0,0212 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Walec statyczny 

samojezdny 4-6 t  
m-g 0,0014 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

7 KNR 2-31 
0204-05-
050 

Nawierzchnie z tłucznia 
kamiennego, warstwa górna 
z tłucznia. Grubość warstwy 
po uwałowaniu 7 cm 
 
Obmiar = 2 162,53 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,094 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,094 1,00      
  Materiały:         
  Kliniec sortowany, 

uziarnienie 4,0-31,5 mm  
t 0,0196 1,00      

  Miał kamienny (kruszyny)  t 0,0207 1,00      
  Kruszywo łamane 0-31,5 

mm niesortowane  
t 0,1484 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Walec statyczny 

samojezdny 4-6 t  
m-g 0,0224 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.1.3  Obrzeża betonowe 
6x20x100 
 
 

        



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji 
str 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 8 KNR 2-31 
0401-02-
040 

Rowki pod obrzeża o 
wymiarach [8-12x20] 10x20 
cm. Kategoria gruntu III-IV 
 
Obmiar = 1 774,21 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1489 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

9 KNR 2-31 
0402-03-
060 

Ławy betonowe pod 
obrzeża 
 
Obmiar = 84,765 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,670 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 4,670 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,540 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,040 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,030 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,340 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

10 KNR 2-31 
0407-02-
040 

Obrzeża betonowe o 
wymiarach 20x6 cm na 
podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin 
piaskiem 
 
Obmiar = 1 774,21 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1018 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1019 1,00      
  Materiały:         
  Obrzeża betonowe 20x6 cm  m 1,020 1,00      
  Piasek zwykły  m3 0,0047 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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11 KNR 2-01 
0505-01-
050 

Plantowanie ręczne 
powierzchni gruntu 
rodzimego. Grunt kategorii 
I-III - wyrównanie 
powierzchni ziemi przy 
obrzeżach 
 
Obmiar = 709,684 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0955 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.1.4  Roboty ziemne - nasypy 
wykonane ziemią z 
korytowania 
 
 

        

 12 KNR 2-01 
0235-01-
060 

Formowanie i zagęszczanie 
nasypów 
koparko-ładowarką 0,5-0,6 
m3. Nasypy o wysokości do 
3,0 m z wyprofilowaniem 
skarp. Grunt kategorii I-II 
(B.I.nr 8/96). Obrobienie z 
grubsza korony i skarp 
 
Obmiar = 101,362 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0725 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-ład samobieżna 

0,5-0,6  
m-g 0,0433 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

13 KNR 2-01 
0236-03-
060 

Zagęszczenie nasypów 
zagęszczarkami. Grunt 
sypki kategorii I-III (B.I.nr 
8/96) 
 
Obmiar = 101,362 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1022 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Zagęszczarka 

spal.wibr.70-90m3  
m-g 0,031 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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14 KNR 2-01 
0506-07-
050 

Plantowanie (obrobienie na 
czysto) powierzchni skarp i 
korony nasypów.Grunt 
kategorii I-III. 
 
Obmiar = 181,75 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1156 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.1.5  Roboty ziemne - wywóz 
ziemi z korytowania 
minus nasypy 
 
 

        

 15 KNR 2-01 
0212-05-
060 

Roboty ziemne 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,4m3 z 
transportem samochodami 
samowyładowczymi do 5t 
do 1km lecz w ziemi w 
hałdach. Grunt kat.I-III 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 521,986 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0383 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonacz.koł.0,40 

m3  
m-g 0,0664 1,00      

  Samochód 
samowyładowczy do 5 t  

m-g 0,1916 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

16 KNR 2-01 
0214-01-
060 

Nakłady uzupeł.do 
tab.0201-0213 za każde 
dalsze 0,5km odl.transportu 
ponad 1km samochodami 
samowył.do 5t po 
terenie,drogach 
gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 
8/96) 
 
Obmiar = 521,986 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0042 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  
m-g 0,0245 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.2  WYPOSAŻENIE ŚCIEŻKI 
 
 

        

 1.2.1  Fundamenty dla 
elementów wyposażenia 
 
 

        

 17 KNR 2-23 
0301-04-
060 

Podkłady na gruncie z 
piasku 
 
Obmiar = 0,595 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,520 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 3,480 1,00      
  Materiały:         
  Piasek zwykły  m3 1,080 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,00 

%  
PLN   1,00 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

18 KNR 2-23 
0308-01-
060 

Fundamenty betonowe z 
betonu żwirowego o 
objętości do 0,15 m3 
 
Obmiar = 1,734 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 19,500 1,00      
  Betoniarz II  r-g 1,140 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 80,080 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,015 1,00      

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,006 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,023 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,013 1,00      

  Gwoździe budowlane  kg 0,610 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,00 

%  
PLN   1,00 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2.2  Dostawa i montaż 
elementów wyposażenia 
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 19 KNR 2-21 
0607-02-
040 

Ławki parkowe drewniana 
bez oparcia [4 szt] 
 
Obmiar = 8,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96      
  Materiały:         
  Ławki parkowe z litego 

drewna bez oparcia  
szt 0,500 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

20 KNR 2-21 
0607-02-
040 

Ławki parkowe drewniane z 
oparciem [1 szt] 
 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96      
  Materiały:         
  Ławki parkowe z litego 

drewna z oparciem  
szt 0,500 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

21 KNR 2-21 
0607-02-
020 

Kosze na śmieci [6 szt] 
 
Obmiar = 6,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96      
  Materiały:         
  Kosz parkowy na śmieci 

drewniany z wkładem ze 
stali ocynkowanej  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

22 KNR 2-21 
0607-02-
040 

Stół parkowy z ławami [1 
szt] 
 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96      
  Materiały:         
  Stół parkowy z ławami  szt 0,500 1,00      
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

23 KNR 2-21 
0607-02-
020 

Stojaki rowerowe [3 szt] 
 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96      
  Materiały:         
  Stojaki rowerowe  szt 1,000 1,00      
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

24  
AW-020 

Dostawa i montaż tablic 
dydaktycznych [4 szt] 
 
Obmiar = 4,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Tablica dydaktyczna typ 1 

[cena obejmuje projekt, 
transport z montażem]  

szt 0,250 1,00      

  Tablica dydaktyczna typ 3 
[cena obejmuje projekt, 
transport z montażem]  

szt 0,250 1,00      

  Tablica dydaktyczna typ 4 
[cena obejmuje projekt, 
transport z montażem]  

szt 0,250 1,00      

  Tablica dydaktycznma typ 6 
[cena obejmuje projekt, 
transport z montażem]  

szt 0,250 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

25  
AW-020 

Dostawa i montaż tablic 
informacyjnych 
kierunkowych [1 szt] 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Tablica informacyjna 

kierunkowa typ 8 [cena 
obejmuje projekt, transport 
z montażem]  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

  Razem element:         
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2  ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA 
W ZALESIU - II ETAP 
 
 

        

 2.1  NAWIERZCHNIE 
UTWARDZONE 
 
 

        

 2.1.1  Nawierzchnia piesza 
mineralna - gr. 22 - 26 cm 
śr. 24 cm z kruszywa 
łamanego 
stabilizowanego 
mechanicznie 
 
 

        

 26 KNR 2-31 
0101-01-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. 
Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 359,548 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0376 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-ład samobieżna 

0,5-0,6  
m-g 0,0035 1,00      

  Walec wibracyjny 
samojezdny 2,5 t  

m-g 0,0086 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

27 KNR 2-31 
0101-02-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. Dodatek 
za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 24 
cm krotność x 0,80 
 
Obmiar = 359,548 
Krotność = 0,80 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0005 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-ład samobieżna 

0,5-0,6  
m-g 0,0009 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

28 KNR 2-01 
0121-02-
052 

Roboty pomiarowe przy 
powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie 
 
Obmiar = 0,036 
Krotność = 1,00 
 

ha        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 55,200 1,00      
  Materiały:         
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  Drut stalowy miękki 
ocynk.śr.0,5-0,9 mm  

kg 18,000 1,00      

  Słupki drewniane iglaste 
śred. 70 mm  

m3 0,040 1,00      

  Słupki drewniane iglaste 
śred.7-11cm/2,5m  

m3 0,160 1,00      

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 2,300 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

29 KNR 2-31 
0204-03-
050 

Nawierzchnie z tłucznia 
kamiennego, warstwa dolna 
z tłucznia. Grubość warstwy 
po uwałowaniu 10 cm 
 
Obmiar = 330,912 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,0803 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0803 1,00      
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 

mm niesortowane  
t 0,252 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Walec statyczny 

samojezdny 4-6 t  
m-g 0,0283 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

30 KNR 2-31 
0204-04-
050 

Nawierzchnie z tłucznia 
kamiennego, warstwa dolna 
z tłucznia. Grubość warstwy 
po uwałowaniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 17 cm 
krotność x 7 
 
Obmiar = 330,912 
Krotność = 7,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,003 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,003 1,00      
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 

mm niesortowane  
t 0,0212 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Walec statyczny 

samojezdny 4-6 t  
m-g 0,0014 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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31 KNR 2-31 
0204-05-
050 

Nawierzchnie z tłucznia 
kamiennego, warstwa górna 
z tłucznia. Grubość warstwy 
po uwałowaniu 7 cm 
 
Obmiar = 330,912 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,094 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,094 1,00      
  Materiały:         
  Kliniec sortowany, 

uziarnienie 4,0-31,5 mm  
t 0,0196 1,00      

  Miał kamienny (kruszyny)  t 0,0207 1,00      
  Kruszywo łamane 0-31,5 

mm niesortowane  
t 0,1484 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Walec statyczny 

samojezdny 4-6 t  
m-g 0,0224 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.1.2  Obrzeża betonowe 
6x20x100 
 
 

        

 32 KNR 2-31 
0401-02-
040 

Rowki pod obrzeża o 
wymiarach [8-12x20] 10x20 
cm. Kategoria gruntu III-IV 
 
Obmiar = 206,38 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1489 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

33 KNR 2-31 
0402-03-
060 

Ławy betonowe pod 
obrzeża 
 
Obmiar = 9,163 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,670 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 4,670 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,540 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,040 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,030 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,340 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji 
str 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

34 KNR 2-31 
0407-02-
040 

Obrzeża betonowe o 
wymiarach 20x6 cm na 
podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin 
piaskiem 
 
Obmiar = 206,38 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1018 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1019 1,00      
  Materiały:         
  Obrzeża betonowe 20x6 cm  m 1,020 1,00      
  Piasek zwykły  m3 0,0047 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

35 KNR 2-01 
0505-01-
050 

Plantowanie ręczne 
powierzchni gruntu 
rodzimego. Grunt kategorii 
I-III - wyrównanie 
powierzchni ziemi przy 
obrzeżach 
 
Obmiar = 77,552 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0955 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.1.3  Taras w konstrukcji 
stalowej z nawierzchnią z 
desek kompozytowych 
 
 

        

 36 KNR 2-01 
0311-01-
060 

Ręczne roboty ziemne 
poprzeczne na przerzut z 
wbudowaniem ziemi w 
nasyp.Grunt kategorii I-II. 
 
Obmiar = 21,491 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,2893 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

37 KNR 2-01 
0506-07-
050 

Plantowanie (obrobienie na 
czysto) powierzchni skarp i 
korony nasypów.Grunt 
kategorii I-III. 
 
Obmiar = 325,873 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1156 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

38 KNR 2-02 
0203-01-
060 

Stopy fundamentowe 
betonowe o objętości do 0,5 
m3 (z zastosowaniem 
pompy do betonu). 
 
Obmiar = 15,17 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,470 1,00      
  Cieśla II  r-g 3,140 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 1,360 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane  kg 0,610 1,00      
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,015 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,023 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,013 1,00      

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,006 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,110 1,00      

  Pompa 24 m na 
samochodzie mieszarce 7 
m3   

m-g 0,090 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

39 KNR 2-05 
0210-01-
034 

Montaż konstrukcji kładek 
dla pieszych [słupy T 
100x100x11 mm, legary 
KZP 100x80x3 mm, legary 
KZK 80x80x3 mm] 
 
Obmiar = 10,575 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.II  
r-g 30,420 0,96      

  Monter urządzeń i 
konst.metalow.III  

r-g 14,980 0,96      

  Spawacz II  r-g 19,500 0,96      
  Materiały:         
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  Kształtowniki 
gorącowalcowane - teowniki 
100x100x11  

kg 507,045 1,00      

  Profil zamknięty, 
prostokątny, zimnogięty 
100x80x3 stal S235JRH  

kg 256,550 1,00      

  Profil zamknięty, 
kwadratowy, zimnogięty 
80x80x3 stal S235JRH  

kg 236,320 1,00      

  Blacha stalowa gruba 
walcowana na gorąco  

kg 6,000 1,00      

  Elektrody stalowe do 
spawania  

szt 25,000 1,00      

  Trzpienie stal.do montażu 
konstrukcji stal  

kg 0,100 1,00      

  Farba ftalowa do 
gruntowania miniowa 60%  

dm3 0,190 1,00      

  Acetylen techniczny 
rozpuszczony  

kg 0,600 1,00      

  Tlen techniczny sprężony 
gat.I/II  

m3 1,800 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,005 1,00      

  Krawędziaki iglaste 
dł.2,5-6,5 m,kl.III  

m3 0,007 1,00      

  Śruby z nakrętkami i 
podkładkami  

kg 0,300 1,00      

  Sprzęt:         
  Żuraw samochodowy do 4,0 

t  
m-g 2,200 1,00      

  Żuraw samochodowy   7-10 
t  

m-g 0,500 1,00      

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 1,100 1,00      
  Przyczepa dłużycowa do 

4,5 t  
m-g 1,100 1,00      

  Spawarka elektr.wirująca 
300 A  

m-g 23,400 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

40 KNR 7-12 
0107-01-
050 

Czyszczenie 
strumieniowo-ścierne do 
trzeciego stopnia czystości 
konstrukcji stalowych 
pełnościennych,stan 
wyjściowy powierzchni B 
 
Obmiar = 348,909 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,1826 1,00      
  Materiały:         
  Piasek filtracyjny, kwarcowy 

0,7-2,0 mm  
t 0,0174 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 
%  

PLN   1,00 %     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0059 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0056 1,00      
  Piaskarka D/czyszczenia 

metali  
m-g 0,0719 1,00      

  Sprężarka spalinowa 4-5 
m3/min  

m-g 0,0719 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

41 KNR 7-12 
0218-01-
050 

Malowanie natryskiem 
pneumatycznym konstrukcji 
pełnościennej, farbą 
poliwinylową do 
gruntowania, ogólnego 
stosowania 
 
Obmiar = 348,909 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,067 1,00      
  Materiały:         
  Farba poliwinylowa 

ogólnego stosowania   
dm3 0,125 1,00      

  Rozcieńczalnik do wyrobów 
poliwinylowych  

dm3 0,025 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,90 
%  

PLN   0,90 %     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0003 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0003 1,00      
  Sprężarka spalinowa 4-5 

m3/min  
m-g 0,0281 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

42 KNR 7-12 
0225-01-
050 

Malowanie natryskiem 
pneumatycznym konstrukcji 
pełnościennej, emalią 
poliwinylową, ogólnego 
stosowania 
 
Obmiar = 348,909 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,0671 1,00      
  Materiały:         
  Emalia poliwinylowa, czarna  dm3 0,101 1,00      
  Rozcieńczalnik do wyrobów 

poliwinylowych  
dm3 0,0202 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,90 
%  

PLN   0,90 %     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0003 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0003 1,00      
  Sprężarka spalinowa 4-5 

m3/min  
m-g 0,0281 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

43 KNR 2-02 
1110-03-
050 

Nawierzchnia z deski 
kompozytowej 
 
Obmiar = 295,925 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 0,9652 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1203 1,00      
  Materiały:         
  Wkręty do metalu z żądłem, 

klipsy startowe do deski 
kompozytowej   

szt 14,000 1,00      
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  Deska tarasowa 
kompozytowa 25x145x2900  

m2 1,160 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0437 1,00      

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,0204 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

44 KNR 4-01 
0414-11-
040 

Deski czołowe 18x5 cm z 
drewna liściastego 
olejowanego 
 
Obmiar = 112,37 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,230 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,030 1,00      
  Materiały:         
  Śruby z nakrętkami i 

podkładkami  
kg 0,108 1,00      

  Deski z drewna liściastego 
obrzynane grub. 50 mm, 
kl.III  

m3 0,0091 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 
%  

PLN   2,00 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

45 KNR 2-22 
0603-03-
040 

Balustrady z poręczami z 
drewna liściastego 
olejowanego [8x8 i 6x6 cm] 
 
Obmiar = 112,37 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,910 0,96      
  Materiały:         
  Krawędziaki z drewna 

liściastego klasy II  
m3 0,0212 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Piła tarczowa śr.710 mm  m-g 0,080 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.1.4  Roboty ziemne - wywóz 
ziemi z korytowania  
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 46 KNR 2-01 
0212-05-
060 

Roboty ziemne 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,4m3 z 
transportem samochodami 
samowyładowczymi do 5t 
do 1km lecz w ziemi w 
hałdach. Grunt kat.I-III 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 90,419 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0383 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonacz.koł.0,40 

m3  
m-g 0,0664 1,00      

  Samochód 
samowyładowczy do 5 t  

m-g 0,1916 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

47 KNR 2-01 
0214-01-
060 

Nakłady uzupeł.do 
tab.0201-0213 za każde 
dalsze 0,5km odl.transportu 
ponad 1km samochodami 
samowył.do 5t po 
terenie,drogach 
gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 
8/96) 
 
Obmiar = 90,419 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0042 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  
m-g 0,0245 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

2.2  WYPOSAŻENIE ŚCIEŻKI 
 
 

        

 2.2.1  Fundamenty dla 
elementów wyposażenia 
 
 

        

 48 KNR 2-23 
0301-04-
060 

Podkłady na gruncie z 
piasku 
 
Obmiar = 0,635 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,520 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 3,480 1,00      
  Materiały:         
  Piasek zwykły  m3 1,080 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,00 

%  
PLN   1,00 %     
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  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

49 KNR 2-23 
0308-01-
060 

Fundamenty betonowe z 
betonu żwirowego o 
objętości do 0,15 m3 
 
Obmiar = 1,618 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 19,500 1,00      
  Betoniarz II  r-g 1,140 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 80,080 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,015 1,00      

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,006 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,023 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,013 1,00      

  Gwoździe budowlane  kg 0,610 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,00 

%  
PLN   1,00 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.2.2  Dostawa i montaż 
elementów wyposażenia 
 
 

        

 50 KNR 2-21 
0607-02-
040 

Ławki parkowe drewniana 
bez oparcia [2 szt] 
 
Obmiar = 4,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96      
  Materiały:         
  Ławki parkowe z litego 

drewna bez oparcia  
szt 0,500 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

51 KNR 2-21 
0607-02-
040 

Ławki parkowe drewniane z 
oparciem [6 szt] 
 
Obmiar = 12,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96      
  Materiały:         
  Ławki parkowe z litego 

drewna z oparciem  
szt 0,500 1,00      
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  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

52 KNR 2-21 
0607-02-
020 

Kosze na śmieci [5 szt] 
 
Obmiar = 5,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96      
  Materiały:         
  Kosz parkowy na śmieci 

drewniany z wkładem ze 
stali ocynkowanej  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

53 KNR 2-21 
0607-02-
020 

Stojaki rowerowe [3 szt] 
 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96      
  Materiały:         
  Stojaki rowerowe  szt 1,000 1,00      
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

54  
AW-020 

Dostawa i montaż tablic 
dydaktycznych [2 szt] 
 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Tablica dydaktyczna typ 2 

[cena obejmuje projekt, 
transport z montażem]  

szt 0,500 1,00      

  Tablica dydaktyczna typ 5 
[cena obejmuje projekt, 
transport z montażem]  

szt 0,500 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

55  
AW-020 

Dostawa i montaż tabliczek 
informacyjnych przy 
pomnikach porzyrody [4 szt] 
 
Obmiar = 4,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        
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  Robocizna:          
  Materiały:         
  Tabliczka informacyjna przy 

pomnikach przyrody  
szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.2.3  Dostawa i montaż wiaty / 
zadaszenia drewnianego 
 
 

        

 56 KNR 2-25 
0104-01-
050 

Budowa obiektów 
składanych z elementów 
drewnianych i 
drewnopochodnych 
 
Obmiar = 27,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,610 1,00      
  Cieśla II  r-g 1,610 1,00      
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.III  
r-g 1,950 1,00      

  Robotnik budowlany I  r-g 1,720 1,00      
  Materiały:         
  Wiata drewniana w 

konstrukcji z drewna 
klejonego  

m2 1,000 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 15 [C 12/15]  

m3 0,040 1,00      

  Beton zwykły B-10 [C 8/10]  m3 0,090 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw samochodowy do 4,0 

t  
m-g 0,251 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,180 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

  Razem element:         

3  ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA 
W ZALESIU - III ETAP 
 
 

        

 3.1  NAWIERZCHNIE 
UTWARDZONE 
 
 

        

 3.1.1  Nawierzchnia piesza 
mineralna - gr. 22 - 26 cm 
śr. 24 cm z kruszywa 
łamanego 
stabilizowanego 
mechanicznie 
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 57 KNR 2-31 
0101-01-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. 
Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 672,786 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0376 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-ład samobieżna 

0,5-0,6  
m-g 0,0035 1,00      

  Walec wibracyjny 
samojezdny 2,5 t  

m-g 0,0086 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

58 KNR 2-31 
0101-02-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. Dodatek 
za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 24 
cm krotność x 0,80 
 
Obmiar = 672,786 
Krotność = 0,80 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0005 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-ład samobieżna 

0,5-0,6  
m-g 0,0009 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

59 KNR 2-01 
0121-02-
052 

Roboty pomiarowe przy 
powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie 
 
Obmiar = 0,067 
Krotność = 1,00 
 

ha        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 55,200 1,00      
  Materiały:         
  Drut stalowy miękki 

ocynk.śr.0,5-0,9 mm  
kg 18,000 1,00      

  Słupki drewniane iglaste 
śred. 70 mm  

m3 0,040 1,00      

  Słupki drewniane iglaste 
śred.7-11cm/2,5m  

m3 0,160 1,00      

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 2,300 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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60 KNR 2-31 
0204-03-
050 

Nawierzchnie z tłucznia 
kamiennego, warstwa dolna 
z tłucznia. Grubość warstwy 
po uwałowaniu 10 cm 
 
Obmiar = 574,356 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,0803 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0803 1,00      
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 

mm niesortowane  
t 0,252 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Walec statyczny 

samojezdny 4-6 t  
m-g 0,0283 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

61 KNR 2-31 
0204-04-
050 

Nawierzchnie z tłucznia 
kamiennego, warstwa dolna 
z tłucznia. Grubość warstwy 
po uwałowaniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 17 cm 
krotność x 7 
 
Obmiar = 574,356 
Krotność = 7,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,003 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,003 1,00      
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 

mm niesortowane  
t 0,0212 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Walec statyczny 

samojezdny 4-6 t  
m-g 0,0014 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

62 KNR 2-31 
0204-05-
050 

Nawierzchnie z tłucznia 
kamiennego, warstwa górna 
z tłucznia. Grubość warstwy 
po uwałowaniu 7 cm 
 
Obmiar = 574,356 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,094 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,094 1,00      
  Materiały:         
  Kliniec sortowany, 

uziarnienie 4,0-31,5 mm  
t 0,0196 1,00      

  Miał kamienny (kruszyny)  t 0,0207 1,00      
  Kruszywo łamane 0-31,5 

mm niesortowane  
t 0,1484 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
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  Walec statyczny 
samojezdny 4-6 t  

m-g 0,0224 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

3.1.2  Obrzeża betonowe 
6x20x100 
 
 

        

 63 KNR 2-31 
0401-02-
040 

Rowki pod obrzeża o 
wymiarach [8-12x20] 10x20 
cm. Kategoria gruntu III-IV 
 
Obmiar = 606,46 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1489 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

64 KNR 2-31 
0402-03-
060 

Ławy betonowe pod 
obrzeża 
 
Obmiar = 26,927 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,670 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 4,670 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,540 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,040 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,030 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,340 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

65 KNR 2-31 
0407-02-
040 

Obrzeża betonowe o 
wymiarach 20x6 cm na 
podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin 
piaskiem 
 
Obmiar = 606,46 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1018 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1019 1,00      
  Materiały:         
  Obrzeża betonowe 20x6 cm  m 1,020 1,00      
  Piasek zwykły  m3 0,0047 1,00      
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  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

66 KNR 2-01 
0505-01-
050 

Plantowanie ręczne 
powierzchni gruntu 
rodzimego. Grunt kategorii 
I-III - wyrównanie 
powierzchni ziemi przy 
obrzeżach 
 
Obmiar = 242,584 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0955 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

3.1.3  Roboty ziemne - wywóz 
ziemi z korytowania  
 
 

        

 67 KNR 2-01 
0212-05-
060 

Roboty ziemne 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,4m3 z 
transportem samochodami 
samowyładowczymi do 5t 
do 1km lecz w ziemi w 
hałdach. Grunt kat.I-III 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 173,598 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0383 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonacz.koł.0,40 

m3  
m-g 0,0664 1,00      

  Samochód 
samowyładowczy do 5 t  

m-g 0,1916 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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68 KNR 2-01 
0214-01-
060 

Nakłady uzupeł.do 
tab.0201-0213 za każde 
dalsze 0,5km odl.transportu 
ponad 1km samochodami 
samowył.do 5t po 
terenie,drogach 
gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 
8/96) 
 
Obmiar = 173,598 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0042 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  
m-g 0,0245 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

3.2  WYPOSAŻENIE ŚCIEŻKI 
 
 

        

 3.2.1  Fundamenty dla 
elementów wyposażenia 
 
 

        

 69 KNR 2-23 
0301-04-
060 

Podkłady na gruncie z 
piasku 
 
Obmiar = 0,415 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,520 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 3,480 1,00      
  Materiały:         
  Piasek zwykły  m3 1,080 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,00 

%  
PLN   1,00 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

70 KNR 2-23 
0308-01-
060 

Fundamenty betonowe z 
betonu żwirowego o 
objętości do 0,15 m3 
 
Obmiar = 1,041 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 19,500 1,00      
  Betoniarz II  r-g 1,140 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 80,080 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,015 1,00      

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,006 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,023 1,00      
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  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,013 1,00      

  Gwoździe budowlane  kg 0,610 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,00 

%  
PLN   1,00 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

3.2.2  Dostawa i montaż 
elementów wyposażenia 
 
 

        

 71 KNR 2-21 
0607-02-
040 

Ławki parkowe drewniana 
bez oparcia [3 szt] 
 
Obmiar = 6,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96      
  Materiały:         
  Ławki parkowe z litego 

drewna bez oparcia  
szt 0,500 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

72 KNR 2-21 
0607-02-
040 

Ławki parkowe drewniane z 
oparciem [3 szt] 
 
Obmiar = 6,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96      
  Materiały:         
  Ławki parkowe z litego 

drewna z oparciem  
szt 0,500 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

73 KNR 2-21 
0607-02-
020 

Kosze na śmieci [6 szt] 
 
Obmiar = 6,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 0,96      
  Materiały:         
  Kosz parkowy na śmieci 

drewniany z wkładem ze 
stali ocynkowanej  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

74  
AW-020 

Dostawa i montaż tablic 
dydaktycznych [1 szt] 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Tablica dydaktyczna typ 7 

[cena obejmuje projekt, 
transport z montażem]  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

75  
AW-020 

Dostawa i montaż tablic 
informacyjnych 
kierunkowych [1 szt] 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Tablica informacyjna 

kierunkowa typ 8 [cena 
obejmuje projekt, transport 
z montażem]  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

76  
AW-020 

Dostawa i montaż tabliczek 
informacyjnych przy 
pomnikach porzyrody [1 szt] 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Tabliczka informacyjna przy 

pomnikach przyrody  
szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2 Betoniarz II r-g 617,078   

2. 0 32 Brukarz II r-g 862,5027   

3. 0 42 Cieśla II r-g 300,244   

4. 0 122 Malarz grupa II r-g 110,4995   

5. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 307,2037   

6. 0 223 Monter urządzeń i konst.metalow.III r-g 203,9291   

7. 0 383 Posadzkarz-płytkarz III r-g 285,6268   

8. 0 999 Robocizna r-g 61,32   

9. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 1 361,0412   

10. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 1 433,609   

11. 0 402 Spawacz II r-g 196,9254   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  5 739,9792   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 6,3448   

2. 0 2370602 Beton zwykły B-10 [C 8/10] m3 2,43   

3. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 [C 
12/15] 

m3 146,6248   

4. 0 1110199 Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco kg 63,4476   

5. 0 2631911 Deska tarasowa kompozytowa 25x145x2900 m2 343,273   

6. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 4,3636   

7. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 0,3072   

8. 0 2610722 Deski z drewna liściastego obrzynane grub. 
50 mm, kl.III 

m3 1,0226   

9. 0 3950000 Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm 

m3 0,1174   

10. 0 1120720 Drut stalowy miękki ocynk.śr.0,5-0,9 mm kg 6,2672   

11. 0 1120721 Drut stalowy miękki ocynk.śr.1,0-1,8 mm kg 2,88   

12. 0 1330299 Elektrody stalowe do spawania szt 264,3649   

13. 0 1520507 Emalia poliwinylowa, czarna dm3 35,2398   

14. 0 1511100 Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60% dm3 2,0092   

15. 0 1521404 Farba poliwinylowa ogólnego stosowania  dm3 43,6136   

16. 0 1560303 Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm m2 48,00   

17. 0 1330499 Gwoździe budowlane kg 11,9327   

18. 0 1600604 Kliniec sortowany, uziarnienie 4,0-31,5 mm t 60,1288   

19. 1 DFA 3 Kosz parkowy na śmieci drewniany z 
wkładem ze stali ocynkowanej 

szt 17,00   

20. 0 2600910 Krawędziaki iglaste dł.2,5-6,5 m,kl.III m3 0,074   

21. 0 2610410 Krawędziaki z drewna liściastego klasy II m3 2,3822   

22. 1 1600506 Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 1 683,6076   

23. 0 1100899 Kształtowniki gorącowalcowane - teowniki 
100x100x11 

kg 5 361,7961   

24. 1 DFA 1 Ławki parkowe z litego drewna bez oparcia szt 9,00   

25. 1 DFA 2 Ławki parkowe z litego drewna z oparciem szt 10,00   

26. 0 1600601 Miał kamienny (kruszyny) t 63,5034   

27. 0 2220803 Obrzeża betonowe 20x6 cm m 2 638,791   

28. 0 1640901 Piasek filtracyjny, kwarcowy 0,7-2,0 mm t 6,071   

29. 0 1601801 Piasek zwykły m3 55,0267   

30. 1 112340801 Profil zamknięty, kwadratowy, zimnogięty 
80x80x3 stal S235JRH 

kg 2 498,9886   

31. 1 112360806 Profil zamknięty, prostokątny, zimnogięty 
100x80x3 stal S235JRH 

kg 2 712,9127   

32. 0 1530511 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych dm3 15,7707   

33. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm m3 0,0139   

34. 0 3951301 Słupki drewniane iglaste śred.7-11cm/2,5m m3 0,0557   

35. 1 DFA 5 Stojaki rowerowe szt 6,00   

36. 1 DFA 4 Stół parkowy z ławami szt 1,00   

37. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 15,3083   

38. 1 DFA 6-01 Tablica dydaktyczna typ 1 [cena obejmuje 
projekt, transport z montażem] 

szt 1,00   
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39. 1 DFA 6-02 Tablica dydaktyczna typ 2 [cena obejmuje 
projekt, transport z montażem] 

szt 1,00   

40. 1 DFA 6-03 Tablica dydaktyczna typ 3 [cena obejmuje 
projekt, transport z montażem] 

szt 1,00   

41. 1 DFA 6-04 Tablica dydaktyczna typ 4 [cena obejmuje 
projekt, transport z montażem] 

szt 1,00   

42. 1 DFA 6-05 Tablica dydaktyczna typ 5 [cena obejmuje 
projekt, transport z montażem] 

szt 1,00   

43. 1 DFA 6-07 Tablica dydaktyczna typ 7 [cena obejmuje 
projekt, transport z montażem] 

szt 1,00   

44. 1 DFA 6-06 Tablica dydaktycznma typ 6 [cena obejmuje 
projekt, transport z montażem] 

szt 1,00   

45. 1 DFA 6-08 Tablica informacyjna kierunkowa typ 8 [cena 
obejmuje projekt, transport z montażem] 

szt 2,00   

46. 1 DFA 8 Tabliczka informacyjna przy pomnikach 
przyrody 

szt 5,00   

47. 0 1540802 Tlen techniczny sprężony gat.I/II m3 19,0343   

48. 0 1361199 Trzpienie stal.do montażu konstrukcji stal kg 1,0575   

49. 1 Wd Wiata drewniana w konstrukcji z drewna 
klejonego 

m2 27,00   

50. 0 8372411 Wkręty do metalu z żądłem, klipsy startowe 
do deski kompozytowej  

szt 4 142,95   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM m-g 13,90   

 2. 0 11132 Koparka jednonacz.koł.0,40 m3 m-g 52,1906   

 3. 0 11115 Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6 m-g 19,082   

 4. 0 77161 Piaskarka D/czyszczenia metali m-g 25,0865   

 5. 0 71922 Piła tarczowa śr.710 mm m-g 8,9896   

 6. 1 44161 Pompa 24 m na samochodzie mieszarce 7 
m3  

m-g 1,3653   

 7. 0 39651 Przyczepa dłużycowa do 4,5 t m-g 11,6321   

 8. 0 39611 Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 2,1632   

 9. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,8008   

 10. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 169,8552   

 11. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 19,7966   

 12. 0 72111 Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 247,4456   

 13. 0 83111 Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 44,6952   

 14. 0 12111 Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 185,6018   

 15. 0 12311 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 29,9432   

 16. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 6,0369   

 17. 0 12521 Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 3,1422   

 18. 0 31116 Żuraw samochodowy   7-10 t m-g 5,2873   

 19. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 30,0411   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Razem Razem z 

Vat  
1.  ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA W ZALESIU - I 

ETAP 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 803,3884 
 
 

     

1.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 604,3488 
 
 

     

1.1.1.  Ochrona pni drzew istniejących 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 61,32 
 

     

1.1.2.  Nawierzchnia piesza mineralna - gr. 22 - 26 
cm śr. 24 cm z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 951,2835 
 

     

1.1.3.  Obrzeża betonowe 6x20x100 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 530,8427 
 

     

1.1.4.  Roboty ziemne - nasypy wykonane ziemią z 
korytowania 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 38,7182 
 

     

1.1.5.  Roboty ziemne - wywóz ziemi z korytowania 
minus nasypy 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 22,1844 
 

     

1.2. WYPOSAŻENIE ŚCIEŻKI 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 199,0396 
 
 

     

1.2.1.  Fundamenty dla elementów wyposażenia 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 176,9791 
 

     

1.2.2.  Dostawa i montaż elementów wyposażenia 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 22,0605 
 

     

2.  ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA W ZALESIU - II 
ETAP 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 047,1614 
 
 

     

2.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 670,4539 
 
 

     

2.1.1.  Nawierzchnia piesza mineralna - gr. 22 - 26 
cm śr. 24 cm z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 144,9018 
 

     

2.1.2.  Obrzeża betonowe 6x20x100 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 170,7089 
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2.1.3.  Taras w konstrukcji stalowej z nawierzchnią 
z desek kompozytowych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 351,0003 
 

     

2.1.4.  Roboty ziemne - wywóz ziemi z korytowania  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 3,8428 
 

     

2.2. WYPOSAŻENIE ŚCIEŻKI 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 376,7075 
 
 

     

2.2.1.  Fundamenty dla elementów wyposażenia 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 165,4655 
 

     

2.2.2.  Dostawa i montaż elementów wyposażenia 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 25,212 
 

     

2.2.3.  Dostawa i montaż wiaty / zadaszenia 
drewnianego 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 186,03 
 

     

3.  ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA W ZALESIU - III 
ETAP 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 889,4294 
 
 

     

3.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 764,0425 
 
 

     

3.1.1.  Nawierzchnia piesza mineralna - gr. 22 - 26 
cm śr. 24 cm z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 253,623 
 

     

3.1.2.  Obrzeża betonowe 6x20x100 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 503,0416 
 

     

3.1.3.  Roboty ziemne - wywóz ziemi z korytowania  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 7,3779 
 

     

3.2. WYPOSAŻENIE ŚCIEŻKI 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 125,3869 
 
 

     

3.2.1.  Fundamenty dla elementów wyposażenia 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 106,4779 
 

     

3.2.2.  Dostawa i montaż elementów wyposażenia 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 18,909 
 

     

 


