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KLASYFIKACJA ROBÓT WG.WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
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SST I WYMAGANIA OGÓLNE 

(kod CPV 45000000, CPV 45112710-5) 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem poniższej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu i elementami małej architektury dla inwestycji PROJEKT REMONTU ŚCIEŻKI 
DYDAKTYCZNEJ W ZALESIU. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest dokumentem formalno – 
technicznym, który określa obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy oraz wymagania w zakresie wykonania i 
odbioru określonego asortymentu robót, opartych na istniejących aktualnych normach, przepisach i wytycznych, 
sposobu i jakości wykonania robót, oceny prawidłowości wykonania oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
Specyfikacja taka jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji opisanych w 
pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Informacje oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych.  

W przypadku braku specyfikacji technicznych dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla 
specyfikacji sporządzanych indywidualnie.  

W ramach projektu przewiduje się: 

- Wykonanie prac rozbiórkowych 
- Wykonanie zabezpieczeń drzew istniejących 
- Wykonanie nawierzchni utwardzonych 
- Dostawę i montaż gotowych elementów DFA 
 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wykonawca ponosi koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych oraz z wykonaniem prac towarzyszących. 
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia ww. prac w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych pozycji 
kosztorysu ofertowego dla rozliczania robót tymczasowych lub prac. 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależy od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót budowlanych, 
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i 
użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzenia działań. 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących robót tymczasowych: zabezpieczenia 
placu budowy na czas trwania inwestycji. 

 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących prac towarzyszących:  
Skompletowanie dokumentacji odbiorowej, zawierającej zestawienie wszystkich materiałów wraz z aktualnymi 
aprobatami technicznymi, certyfikatami, deklaracjami zgodności i innymi dokumentami odniesienia wskazanymi w 
dokumentacji projektowej i STWiORB. Koszty sporządzenia rysunków warsztatowych, koszty sporządzenia 
rysunków powykonawczych, lub w przypadku podwykonawców, koszty nanoszenia wykonanych robót na rysunki 
wykonawcze;  

Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla których takich 
nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi posługuje się producent danego 
wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, 
transportu, czy montażu 
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materiał, robociznę, transport materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia i pracy sprzętu, wszelkie koszty 
manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę administracyjną, marketing, podróże związane z realizacją robót, 
podatki i opłaty urzędowe, opłaty celne, opłaty związane z uzyskaniem wymaganych certyfikatów i inne 
Wykonawca musi ponieść dla kompletnego i terminowego wykonania usługi; 

świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu klienta, koszty 
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych, rozruchu urządzeń i jeśli jest to 
wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze. 

Oprócz samego wykonania robót składających się na PROJEKT REMONTU ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W 
ZALESIU na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za prace 
towarzyszące i roboty tymczasowe. 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Organizacja robót budowlanych 
Organizacja robót budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu  
budowy, sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych zarówno nad jak i pod powierzchnią 
terenu. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia instalacji, Wykonawca musi 
poinformować Inspektora nadzoru oraz innych użytkowników i współpracować przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia instalacji spowodowane w wyniku jego działań. 
 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W trakcie trwania budowy Wykonawca jest zobowiązany do : 
1) Utrzymywania terenu budowy i wykopów bez wody stojącej 
2) Stosowania się do wszelkich przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy 
3) Unikania uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu, 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie prac przeprowadzanych na budowie. 
4)  Podjęcia odpowiednich środki zabezpieczających przed: 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi substancjami 
toksycznymi  
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
- przekroczeniem dopuszczalnego hałasu 
- możliwości powstania pożaru 
- niszczeniem drzewostanu istniejącego 

 
 
Warunki bezpieczeństwa i pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności: 
Personel nie może wykonywać pracy warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urządzeń zabezpieczających, 
socjalnych i sprzętowych, w tym odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 
budowie. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań włączone są w  cenę umowną, nie 
podlegającą odrębnej wycenie.  
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie po rozpoczęciu inwestycji, do zorganizowania w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego do zaplecza socjalnego wyposażonego w odpowiedni sprzęt i 
urządzenia spełniające warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek 
zapewnienia swoim pracownikom zaplecza socjalnego z niezbędnymi warunkami sanitarnymi, szatnią i 
pomieszczeniem socjalnym. Do Obowiązków Wykonawcy należy również likwidacja zaplecza, po 
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zakończeniu budowy, oraz doprowadzenie terenu do stanu jak przed rozpoczęciem. Wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji zaplecza i zagospodarowania placu 
budowy, ze wskazaniem sposobu zagospodarowania terenu budowy i zaplecza,  z załączeniem informacji do 
wprowadzenia w planie BIOZ, oraz elementy organizacyjne i techniczne placu budowy zapobiegające 
zagrożeniom i przeciwdziałające skutkom wypadków w czasie robót budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) przeszkolenia w zakresie bhp wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji 

inwestycji,  
2) uzyskania wszelkich niezbędnych i odpowiednich uprawnień do obsługi sprzętu 

budowlanego innych urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji 
3) wyposażenia biura kierownika budowy w telefon, w razie konieczności wezwania 
4) pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub służb ratowniczych 
5) zabezpieczenia zaplecza budowy w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego, apteczkę, 

środki opatrunkowe i sprzęt ppoż. (norma PN-92/N-01256/01) 
6) sporządzenie przez kierownika budowy na kopii projektu zagospodarowania terenu budowy 

części rysunkowej planu BIOZ zgodnie z wymaganiami z Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Projektu organizacji ruchu na czas 
przeprowadzanych prac budowlanych. Projekt powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjnego w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem dróg, których projekt 
dotyczy.  

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: 
- Lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń 

sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
- Program sygnalizacji i obliczenie przepustowości ruchu 
- Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji  

3) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu oraz opis występujących 
zagrożeń utrudnień 

4) Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 
5) Opinie Komendanta wojewódzkiego Policji 
6) Projekt mus być czytelnie podpisany przez osobę która go sporządziła.  

 Projekt należy sporządzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 
Koszty związane organizacją ruchu, obejmują: 

1) Opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zamian i 
uzgodnień 

2) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie  
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 

3) Opłaty/dzierżawy terenu 
4) Przygotowanie terenu 
5) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramo, chodników, krawężników  

i oznakowań 
6) Tymczasową przebudowa urządzeń obcych  
7) Objazdy i przejazdy – oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 
8) Utrzymanie płynności ruchu publicznego 
9) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
10) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu poznosi 
Zamawiający.  

 
Wytyczne dotyczące ogrodzenia terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Budowy, aż do 
zakończenia i ostatecznego odbioru prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do  ogrodzenia terenu budowy, w celu ochrony zgromadzonych materiałów i 
ograniczenia wstępu osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie powinno być pełne, a konstrukcja powinna 
umożliwiać wielokrotne użycie oraz zapewniać możliwość wielokrotnego ustawienia i rozbiórki, dogodny 
transport.  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwoleń odpowiednich władz, jak również 
wprowadzenia niezbędnych zabezpieczeń i oznaczeń drogowych. Bramy i furtki w ogrodzeniu placu budowy 
powinny otwierać się do wewnątrz, by nie przeszkadzały w ruchu ulicznym. Musza być umieszczone zgodnie 
z projektem zagospodarowania placu budowy. Bramy powinny mieć szerokość umożliwiającą swobodny 
przejazd pojazdów, niemniej niż 300cm. Przy jednej z bram powinna znajdować się furtka szerokości 80-
100cm, przeznaczona dla pracowników. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 150- 200cm. Koszt 
zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony w cenę umowną. 

 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego stanu chodników i jezdni, od momentu 
rozpoczęcia do czasu zakończenia budowy. Wszelkie szkody powstałe w następstwie prowadzonych 
podczas budowy prac zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.  

 

1.6.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Obiekt budowlany - stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno -użytkową, 
wyposażone w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych, posiadający fundamenty i dach. 
 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania  okresie krótszym od 
jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe.  
 
Budowa- wykonanie obiekty budowlanego w określonym miejscu, także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa 
obiektu budowlanego. 
 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
 
Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami , niezbędne do jednoznacznego określenia parametrów technicznych oraz sposobu wykonania 
zadania budowlanego lub jego elementów. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie.  
 
Europejska aprobata techniczna – dokument stanowiący pozytywna ocenę techniczną przydatności wyrobu (lub 
zastawu) budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez 
obiekty budowlane, wydana zgodnie  z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1988r. w sprawie 
zbliżania się ustaw i aktów wykonawczych  Państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych 
(89/106/EWG) 
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Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób i 
proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi  
 
Krajowa deklaracja zgodności – dokument będący oświadczeniem producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzający na jego własna odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z Polska Normą wyrobu 
albo Aprobatą techniczną 
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako pojedynczy lub jako zestawy wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna 
całość użytkową.  
 
Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami. 
 
Odpowiednia/bliska zgodność - wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony  z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robot. 
 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Projekt organizacji ruchu – dokumentacja sporządzona w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez właściwy 
organ zarządzający ruchem. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu.  
 
Kierownik Budowy (KB) - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Organizacja ruchu – mające wpływ na   ruch drogowy: geometria drogi i zakres dostępu do drogi, 
sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i  urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zasady i 
sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów; 
 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  
 
Grupy/klasy/kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 
2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późniejszymi zmianami) 

 
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane  
 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako  „standardy europejskie EN” lub „dokumenty harmonizacyjne 
HD” zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 
 
Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie przewidzianych 
do wykonania robot. 
 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót  
 
Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia 
realizacji. 
 
Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania robót podstawowych, 
nie są przekazywane zamawiającemu po wykonaniu robót podstawowych 
 
Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych. 
 
Zadanie budowlane - częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną całość budowlaną, 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-użytkowych 
 
Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB - zbiór obowiązujących wytycznych i 
wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy 
płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną 
część Kontraktu. 
 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne 
do prawidłowego prowadzenia budowy. 
 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych  
 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót na warunkach 
określonych w Kontrakcie Inwestor przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby. 
 
Roślinność istniejąca  – roślinność (drzewa, krzewy, formy strzyżone żywopłotów, rośliny okrywowe, pnącza) 
znajdujące się na terenie inwestycji objętym opracowaniem projektu zagospodarowania terenu. 
 
Drzewo do zachowania – drzewo wskazane w dokumentach opracowanych przez firmę:  
Kształtowania.pl pn. „Inwentaryzacja drzewostanu istniejącego wraz z ogólną waloryzacją” wykonana przez mgr 
inż. arch. krajobrazu Urszulę Michalską, Kształtownia.pl, ul Bawełniana 11, 01-487 Warszawa z września 2015 r 
 
Pień – nie rozgałęziona dolna część przewodnika pomiędzy    powierzchnią ziemi a początkiem korony 
 
Korona – zespół konarów gałęzi, ukształtowanej w sposób naturalny, uzależniony od gatunku i odmiany, bądź 
formowane przez szkółkarzy 
 
Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi, z przerastającymi ją korzeniami rośliny 
 
System korzeniowy – podziemna część rośliny, odpowiadająca za  dostarczanie substancji odżywczych i wody 
oraz utrzymywanie rośliny w glebie.  
 
Strefa korzeniowa  -  zasięg korzeni drzewa równy polu powierzchni korony danego drzewa, powiększonego o 
pierścień szerokości 1,5m wokół drzewa. 
 
Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej wysokości nad 
ziemią rozgałęzia się w koronę. 
 
Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową. 
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Materiał szkółkarski – materiał roślinny wyprowadzony w szkółce, który osiągnął „dojrzałość techniczną” 
 
Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku i odmiany 
 
Forma pienna - forma drzew liściastych sztucznie wytworzona w szkółce poprzez wyprowadzenie pnia do 
określonej dla danego gatunku i odmiany wysokości  
 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika powodująca wybicie min. 3 pędów. 
 
Rośliny z bryłą korzeniową – rośliny wykopane z zachowaną bryła ziemi wokół korzeni. 
 
Rośliny bez bryły korzeniowej – rośliny wykopane z zachowaniem obnażonego systemu korzeniowego 
 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 
Ziemia kompostowa - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój wzbogacona o 
komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych, stosowane do wzbogacenia 
o składniki nawożące 
 
Cięcia - prace związane z usunięciem w koronie drzew gałęzi nadłamanych  
i zaschniętych oraz wchodzących w kolizję z różnymi elementami infrastruktury 
 
Nawrot cięć – okres przerwy pomiędzy najbliższymi terminami cięć (zwykle 3-5lat) 
 
Rozmiar cięć (zakres cięć) – masa usuniętych pędów, gałęzi i konarów wyrażona w procentach w stosunku do 
masy korony przed cięciami. 
 
Zabezpieczenie powierzchni cięć – pokrycie powierzchni cięć powłoką ochronną lub powierzchniowe nasączenie 
drewna preparatami ochronnymi w celu uchronienia drzewa przed infekcją grzybów lub w celu poprawienia estetyki 
drzewa. 
 
Paszport roślin - etykieta lub etykieta z towarzyszącym dokumentem dołączona do roślin, poświadczająca, że 
zostały one  wyprodukowane przez Podmiot zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego, 
są wolne od organizmów kwarantannowych oraz spełniają wszystkie wymagania specjalne, lub podczas 
wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej zostały poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie której 
zostały uznane za spełniające wymagania specjalne obowiązujące we Wspólnocie, a podmiot je importujący jest 
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego. 
 
Szkółkowanie – przesadzanie roślin w szkółce w celu wytworzenia odpowiedniego dorosłego materiału 
szkółkarskiego 
 

 
1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wykonawca robót jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, STWiORB 
oraz uzgodnionych przez Inspektora nadzoru. 
 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, zgodnie z ustaleniami  zawartymi w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 
obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy wraz z dwoma egzemplarzami dokumentacji projektowej i 
STWiORB. 
Wykonawca jest zobowiązany o ochrony przekazanych mu materiałów do chwili odbioru końcowego robót. W 
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów pomiarowych Wykonawca naprawi je na własny koszt. 
 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 
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Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać wszystkie dokumenty przekazane zgodnie z warunkami 
spisanymi w umowie, w szczególności: opis i część graficzną, rozpatrywane jako całość.  
    

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z tych opracowań są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musza być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiORB a maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, materiały te muszą zostać zastąpione 
innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
W przypadku zauważenia błędów, opuszczeń i rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami, Wykonawca 
jest zobowiązany do powiadomienia Inspektora nadzoru przed podpisaniem kontraktu. Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. 
 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowną, niepodległa odrębnej wycenie.  
 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać porządek na terenie budowy  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jego obowiązkiem jest 
utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami, na terenie 
wszystkich pomieszczeń związanych z budową, również baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynowych, maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne, musza być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
podczas realizacji robót lub przez personel wykonawczy.  

 
1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
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1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów budynku znajdujących się na terenie placu budowy oraz na 
drogach transportowych przebiegających poza terenem budowy, wskazanych przez Zamawiającego. 

 
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.7.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca musi przestrzegać ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie wszystkich elementów 
dostarczanych na i z terenu budowy. Jest on zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń władz 
co do przewozu nietypowo wagowych ładunków, oraz do poinformowania Inspektora nadzoru, każdorazowo o 
takim dokonywanym transporcie.  
Pojazdy i ładunki o nadmiernym obciążeniu nie będą dopuszczone na nowo wykonane fragmenty budowy, a 
Wykonawca odpowiada za naprawę wszelkich, w ten sposób uszkodzonych robót. 
 

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do prac w trakcie 
trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, przekazany teren i znajdujące się na nim elementy budynku były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 
 

1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są związane w wykonywanymi robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenie robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzenia praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, i będzie informować 
Inspektowa nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA METERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji dotyczących, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany  do udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania STWiORB w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
Europejskimi Normami obowiązującymi w Polsce, aprobatami technicznymi o których mowa w STWiORB 
 
2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO 
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Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia od właścicieli i lokalnych władz na pozyskiwanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych i jest zobowiązany do ich dostarczenia Inspektorowi nadzoru przed 
rozpoczęciem eksploatacji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca ponosi koszty  m.in. opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom opisanym w dokumentacji projektowej i STWiORB zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Nie 
dopuszcza się możliwości wykorzystania niezbadanych i nie zaakceptowanych materiałów, podjęcie przez 
Wykonawcę prac w/w materiałów nakłada na niego konsekwencje w postaci kosztów wyburzenia i uprzątnięcia 
wadliwe wykonanych robót wynikających z zastosowania nie uzgodnionych materiałów zamiennych, wykonanie 
robót materiałami zaakceptowanymi.  
 
2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia tymczasowo składowanych materiałów na terenie budowy, tak by 
zachowały one swoja jakość i przydatność do robót. Materiały musza być dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWiORB, przewidują możliwość zastosowania materiałów 
zamiennych, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany stosować sprzęt, który nie wywołuje negatywnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typu i 
liczbie wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu musi zapewnić sprawne przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w należytym 
stanie i gotowości do pracy. Musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu, 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze i uzyskania jego 
akceptacji przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być zmieniony 
bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Na czas trwania budowy Wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia i wykonania w terenie dróg przeznaczonych 
do transportu budowlanego.   
Podstawę sieci dróg może stanowić trasa drogi stałej, ujęta w generalnym planie zagospodarowania terenu. Drogi 
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tymczasowe powinny stanowić jedynie uzupełnienie.  Drogi stałe, wykorzystywane do transportu budowlanego, 
należy wykonywać bez warstwy nawierzchniowej. Po zakończeniu robót, Wykonawca jest zobowiązany do 
naprawy zniszczonej podbudowy na koszt własny oraz wykonania nawierzchni. 
 
4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów  ruchu drogowego w 
odniesieniu do odpuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać regularnie, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  
- prowadzenie robót zgodnie z umową  
- za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  
- za zgodność materiałów z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca ma obowiązek opracować:  
- Projekt zagospodarowania placu budowy w części graficznej i opisowej 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 
- Projekt organizacji budowy  
- Projekt technologii i organizacji montaż (dla elementów  prefabrykowanych lub konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie) 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami 
STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu  wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub danymi przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie jest automatyczne ze 
zwolnieniem Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Wykonawca, w ramach swoich obowiązków, jest zobowiązany do opracowania Programu zapewnienia jakości 
(PZJ), w którym zawarte powinny być informacje na temat zamierzonego sposobu wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe, organizacyjne, od których zależy powodzenie realizacji oraz jej zgodność z dokumentacją 
projektową i STWiORB. 
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT 
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Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby została osiągnięta  
założona jakość roboty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości stosowanych materiałów. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, uwzględniając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie oraz wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Zanim Inspektor Nadzoru zatwierdzi system kontroli może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań 
mających na celu udowodnienie, iż poziom ich wykonywania jest satysfakcjonujący.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością 
umożliwiającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
SST. 
Minimalne wymagania, zarówno dotyczące zakresu badań jak i ich częstotliwości, określone są w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdyby, nie zostały tam określone, Inspektor Nadzoru podejmie decyzję jaki zakres 
kontroli jest konieczny, by zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru świadectwa potwierdzające, iż wszystkie 
stosowane do wykonania robót urządzenia i sprzęt badawczy posiadają aktualną, ważną legitymację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane. Świadectwa muszą też potwierdzać, iż rządzenia i sprzęt badawczy odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki poddawane badaniom będą pobierane losowo, w obecności Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcy.  
Pojemniki do pobierania próbek dostarcza Wykonawca. Ich rodzaj oraz sposób oznakowania i opisania muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. BADANIA I POMIARY 

W celu zapewnienia jakości wykorzystanych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany, na polecenie Inspektora 
nadzoru, przeprowadzić odpowiednie badania i pomiary.  Muszą być one przeprowadzone zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w normach. W przypadku, gdy dokumenty te nie obejmują wymaganych badań, dopuszczalne jest 
stosowanie innych  wytycznych krajowych lub zagranicznych jeśli są one wskazane przez producenta i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowych badań tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości i przeznaczenia, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. W przypadku stwierdzenia usterek, wad jakościowych 
lub wad możliwości zastosowania, Wykonawca pokryje koszty związane z dodatkowymi badaniami.  
 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii z raportów 
zawierających wyniki badań. 
 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 
Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru jest uprawniony do pobierania próbek materiałów stosowanych na 
terenie budowy. Inspektor nadzoru może pobierać i badać próbki niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  

 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 
1) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
2) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą 
- Europejską normą 
- Normą niemiecką DIN 
- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w niniejszej STWiORB. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają wymagań będą odrzucone.  
 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy jest 
obowiązkiem Kierownika Budowy. Zapisy w dzienniku muszą być wykonywane na bieżąco, będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
 
Książka obmiarów – jest dokumentem umożliwiającym rozliczenie faktycznego  ostępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
 
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań muszą być gromadzone przez Wykonawcę, w formie 
uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 
- pozwolenie na budowę / zgłoszenie 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie 
- operaty geodezyjne 
- plan BIOZ 

 
Przechowywanie dokumentów budowy – dokumenty powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów wymaga jego natychmiastowego odtworzenia  
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty są udostępniane do wglądu na życzenie Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego.   

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, z wyprzedzeniem co najmniej o 5 dni. Wyniki obmiaru musza być wpisywane do książki 
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obmiarów. 
Ewentualne błędy lub opuszczenia w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub STWiORB nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Dane uznane za podane błędnie, zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru w formie pisemnej. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z 
terminem określonym w umowie. 
 
7.2. JEDNOSTKI OBMIARU 

Jednostką obmiaru są: m2, m3, mb. , liczba sztuk,  

7.3. ZASADY OKREŚLANIA ILOSCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w STWiORB dotyczących poszczególnych robót oraz w 
Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 2-21, Tereny zieleni Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń STWiORB, roboty podlegają następującym odbiorom: 
1) Odbiorowi robót zanikających i ulegający zakryciu 
2) Odbiorowi częściowemu 
3) Odbiorowi końcowemu  

 
8.2. OBDIÓR ROBÓT ZNIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności zahamowania całego procesu budowlanego. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość przystąpienia do odbioru robót zanikających, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet badań laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, 
STWiORB i pozostałymi ustaleniami.  
 
8.3. ODBIÓR CZĘSCIOWY 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Dokonuje się go dla zakresu robót określonego w 
dokumentacjach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. ODBIÓR KOŃCOWY 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości. Gotowość przystąpienia 
do odbioru robót, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach budowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia następujących dokumentów: 
1) Dokumentację powykonawczą 
2) STWiORB 
3) Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających 
4) Protokoły odbiorów częściowych 
5) Recepty i ustalenie technologiczne 
6) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
7) Wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych zgodne z STWiORB i PZJ 
8) Deklaracje lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 

STWiORB i PZJ 
9) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń 
10) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
11) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12) Operat pielęgnacyjny wszystkich typów roślinności i elementów DFA.  



PROJEKT REMONTU ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W ZALESIU  STWiORB 17/46 

 

 
Odbioru dokona Komisja  wyznaczona przez Inwestora, w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
dokona oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów. W przypadku, gdy w/w dokumenty nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru przekazanego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  
 
8.5. ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i 
gwarancji. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji powinien zostać dokonany wg zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbiór 
końcowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Płatność zgodnie z umową. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 201 6 z 
późniejszymi zmianami). 

2) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami  
3) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19,poz.177) z późniejszymi 

zmianami  
4) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami  
5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. nr 147, póz. 

1229) z późniejszymi zmianami 
6) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122,poz. 1 321 z późniejszymi zmianami 
7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami 
8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086) z 

późniejszymi zmianami 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym- z 
późniejszymi zmianami 
 

10.2. ROZPORZĄDZENIA 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779) z 
późniejszymi zmianami 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat technicznych, zakresu  i formy aprobat 
oraz trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780) z późniejszymi zmianami 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650) z późniejszymi zmianami  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401) z późniejszymi zmianami 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. -  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126) z późniejszymi zmianami 
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6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650) z późniejszymi zmianami 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. -  
w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072) z 
późniejszymi zmianami 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. -  
w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041) z późniejszymi zmianami 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu- z późniejszymi zmianami 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042)- z późniejszymi zmianami 

10) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 lutego 2008r.,  
w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. nr 46, 
poz. 272 z późniejszymi zmianami)- z późniejszymi zmianami 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem- z późniejszymi zmianami 

12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi- z późniejszymi zmianami 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) z późniejszymi zmianami 
 

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

1) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżania się ustaw i aktów 
wykonawczych  Państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG) 

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990r. 

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r. 
4) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
5) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie 

drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009 (MP Nr 82, poz. 725). 
6) DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki  
7) Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, Red. J. 

Filipczak, A. Żukowska, Warszawa 2008, ISBN 978-83-921807-2- 
8) Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i 

Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska”, red.: M. Gajda, Kraków 2007, 
9) PN-87/R-67022-materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
10) PN-87/R-67023-materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
11) DIN 18920 „Ochrona drzew i procesów wegetacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych” 
12) PN-EN 988:1999 Taśmy i blachy z cynkowo-tytanowe 
13) PN-EN 1993-1-4: 2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły 

uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.  
14) EN 10088-1 Gatunki stali odpornych na korozję (ogólny przegląd),  
15) EN 10088-2 Płaskie wyroby ze stali odpornych na korozję do ogólnego stosowania 
16) PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 2: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych  
17) PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 5: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących  
18) PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach 

uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: Wymagania ogólne  
19) PN-EN 1011-1:2001 Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 1: Ogólne wytyczne 

dotyczące spawania łukowego 
20) PN-EN 1011-2 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 2: Spawanie łukowe stali 

ferrytycznych 
21) PN-EN 10021:2007 Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych 
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22) PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm  
i większej -- Tolerancje wymiarów, kształtu i masy 

23) PN-EN 10051:1999/Ap1:2003 Stal -- Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób 
ciągły, nie powlekane, ze stali niestopowej  
i stopowej -- Tolerancje wymiarów i kształtu 
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SST II ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLINNOŚCI NA PLACU BUDOWY 

(CPV 45113000-2) 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
zabezpieczeniem roślinności istniejącej oraz pielęgnacją roślinności adaptowanej w projekcie dotyczących zadania : 
PROJEKT REMONTU ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W ZALESIU. 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST II). 
 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Zakres robót obejmuje:  
-  zabezpieczenie pnia i korony 
- zabezpieczenie systemu korzeniowego 
- zabiegi pielęgnacyjne dla drzew adaptowanych 

 
1.4 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

Materiały obejmują: 

- Deski z drewna krajowego, długości 200-250cm, grubość ok. 2cm, klasy III 
- Gwoździe budowlane  
- Drut stalowy 
- Gwoździe budowlane okrągłe, gołe 
- Opony samochodowe, zużyte  
- Żwir 
- Tłuczeń  
- Ziemia kompostowa 
- Torf organiczny 
- Trichodrema – szczep grzybów sprzyjający poprawianiu wartości gleby 
- Tkanina jutowa  
- Woda  
- Liny 
- Środki chemicznej ochrony roślin 
- Preparaty grzybo- i bakteriobójcze do zabezpieczania ran 
- Nawozy mineralne i organiczne 
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- Maty słomiane lub wiklinowe 1,70x1,50m  
 
3. SPRZĘT 

Wszystkie prace związane z ochroną drzew na placu budowy należy wykonać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu 
ogrodniczego (typu sekatory, piły ręczne, piły spalinowe (elektryczne), noże), zgodnie z zasadami przyjętymi w 
specyfikacji  SST I  WYMAGANIA OGÓLNE w pkt. 3.   

4. TRANSPORT 

Transport materiałów i sprzętu na teren budowy należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w specyfikacji SST I  
WYMAGANIA OGÓLNE, w pkt.4. Nie wolno dopuścić do przejazdu środków transportu w najbliższym sąsiedztwie 
roślinności wskazanej do zachowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  
WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
Wszystkie roboty w zasięgu koron drzew i 2m od obrysu koron drzew należy wykonywać ręcznie. Zastosowanie 
jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

 
Ochrona istniejącego drzewostanu, który przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzewa i krzewy pozostawione na 
placu budowy w momencie rozpoczęcia budowy) jest obowiązkiem Kierownika budowy. Kierownik powinien być 
poinformowany przez Inspektora nadzoru o wysokości kar lub odszkodowań za zniszczenie drzew.  
Za uszkodzone lub zniszczone drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wszystkie zniszczenia 
muszą być natychmiast naprawiane i zgłaszane architektowi krajobrazu oraz Inspektorowi sprawującemu nadzór. 
Naprawianie zniszczeń i prowadzenie robót związanych z ochroną drzew i ich systemu korzeniowego musi być 
powierzone wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodniczej.  
W obrębie korony drzew  powiększonej o pierścień szerokości 1,5 nie wolno dopuszczać do zagęszczenia gruntu. 
Powierzchnia ta może być uznana w przybliżeniu za zasięg systemu korzeniowego drzewa.  W wymienionym obszarze 
nie wolno składować: materiałów chemicznych i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby (np. cement, wapno, 
chemikalia, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.). Składowanie materiałów budowlanych nie 
zanieczyszczających gleby w obrębie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia Inwestora lub jego pełnomocnika. W 
obszarze tym,  ruch pojazdów jest niedozwolony, w przypadku konieczności wprowadzenie ruchu, jest on dozwolony 
wyłącznie na specjalnie przygotowanych nawierzchniach. 
Do pni drzew nie wolno mocować żadnych urządzeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych, lin, nie wolno 
kotwić w pniach żadnych elementów. 
Nie wolno nasypywać gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa;  zabronione jest podnoszenie jak i obniżanie 
poziomu terenu. Przy konieczności podwyższenia poziomu powierzchni w obrębie systemu korzeniowego, należy 
zapewnić warstwy napowietrzające. Już  5-cm warstwa nasypu może być szkodliwa dla niektórych gatunków drzew, 
dlatego przy jakiejkolwiek konieczności wykonania nasypu należy skonsultować się z architektem krajobrazu 
sprawującym nadzór. W obrębie systemu korzeniowego nie wolno obniżać poziomu gruntu. Jeżeli istnieje taka 
konieczność poziom gruntu na omawianym obszarze pozostawiamy, poza tym obszarem wykonujemy planowane 
obniżenie, a na granicy różnicy wysokości budujemy murek oporowy. 
Jeżeli w wyniku prowadzonych prac budowlanych nastąpi niewielkie obniżenie się lustra wody należy przewidzieć 
konieczność stałego podlewania drzew istniejących. 
W przypadku zalania – zatopienia systemu korzeniowego należy niezwłocznie wypompować wodę. 

 
Za zniszczenie roślinności zachowanej na placu budowy, spowodowane niewłaściwym wykonywaniem prac ziemnych, 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, urządzeń technicznych lub szkodliwych środków chemicznych, odpowiada 
wykonawca. 
 
Zabezpieczenie pnia i korony 
Zabezpieczenie pnia polega na wykonaniu wokół niego ochronnego ciągłego ekranu z desek drewnianych wysokości 
ok. 200-250cm. Pomiędzy pniem drzewa a deskami należy wykonać sprężynująca podkładkę (np z opon 
samochodowych), której zadaniem będzie amortyzowanie uderzeń. Ziemię wokół pnia drzewa, w zasięgu jego korony 
należy przykryć 20cm warstwą żwiru  16-32  mm lub tłucznia. W razie konieczności (niezbędnej) wykonania 
przejazdu w obrębie zasięgu systemu korzeniowego powierzchnię przygotować jw. i na warstwę kruszywa nałożyć 
betonowe płyty. Ruch pojazdów na omawianym terenie wymaga również uzyskania akceptacji ze strony Inwestora. 
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Należy chronić koronę drzew przed uszkodzeniami. Nie wolno jej docinać ani skracać. Gdy zaistnieje potrzeba 
ograniczenia wielkości korony, dozwolone jest przywiązywanie poszczególnych pędów do wyższych gałęzi, przy 
pomocy liny. W przypadku, gdy ograniczenie korony jest nieuniknione, formowanie korony należy ograniczyć do 
niezbędnego minimum. Należy uwzględnić gatunek drzewa, nie wolno wykonywać ścinania wierzchołków i ogławiania. 
Miejsca ran należy natychmiast zabezpieczyć wg technik pielęgnacyjnych. Cięcia powinien wykonywać 
wykwalifikowany personel firmy zajmującej się chirurgią drzew. 
 
Zabezpieczenie systemu korzeniowego 
Podczas prac na placu budowy należy chronić strefę korzeniową odgradzając ja płotem drewnianym wysokości min. 
180cm. Obszar strefy korzeniowej należy wyznaczyć dodając do rzutu korony drzewa pierścień szerokości 150cm. W 
przypadku, gdy wykonanie potu jest niemożliwe należy zabezpieczyć pień drzewa przed uszkodzeniami.  
Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego muszą być wykonane ręcznie. Podczas wykonywania wykopu 
fundamentów  grubsze korzenie (powyżej 2cm średnicy) należy ucinać ostrym narzędziem, a rany zabezpieczać 
analogicznie jak konary. Gdy wykop ma charakter liniowy tzn. po obu stronach wykopu zostanie zachowany grunt 
rodzimy, grubsze korzenie należy pozostawić obwijając je np. tkaniną z naturalnej juty. W czasie kiedy taki wykop 
będzie pozostawał otwarty tkaninę należy nawilżać, nie dopuszczając do wyschnięcia korzeni. Jeśli (w wyjątkowych 
przypadkach) nie da się uniknąć wykopów w strefie korzeniowej, należy je wykonać ręcznie, nie bliżej niż 2,5m od pnia. 
Nie wolno uszkodzić korzeni większych od 2cm. 
Wykopy pod instalacje w obrębie systemu korzeniowego muszą być wykonane przepustem wierconym – poprzez 
tunelowanie, nie otwartym wykopem. Przepusty należy układać pod korzeniami, nigdy nad nimi. W przepust włożyć rurę 
np PCV o średnicy umożliwiającej włożenie w nią prowadzonych instalacji. Ważne jest, by pomiędzy rurą osłonową, a 
glebą nie pozostawić przestrzeni powietrza. Wolne miejsca powinny być zapełnione ziemią i zamulone.  Jeżeli nie ma 
możliwości wykonania tunelowania obowiązują zasady jak dla wykonania wykopów. Linia przewodu powinna 
przebiegać nie bliżej, niż 2,5m od pnia drzewa, a wykop w okolicy przewodów zasypany żwirem, reszta urodzajną glebą 
(ograniczy to częściowo rozwój korzeni w okolicy przewodów. Korzenie o średnicy powyżej 2cm należy opatrzyć 
środkiem do zamykania skaleczeń, poniżej 2cm – aktywnym środkiem wspomagającym korzenie.  Naderwane korzenie 
należy równo obciąć, zabezpieczyć, osłonic materiałem jutowym lub matami słomianymi, utrzymywać w odpowiedniej 
wilgotności, chronić przed słońcem, wiatrem i przemarznięciem. Fundamenty np. pod ogrodzenia w zasięgu systemu 
korzeniowego wykonać punktowo, a belkę podmurówki zagłębiać maksymalnie na głębokość 10cm. Najkorzystniejszym 
okresem na wykonywanie prac związanych z zabezpieczeniem roślin na placu budowy jest jesień, po opadnięciu liści i 
przed wystąpieniem mrozów. 
 
Zabiegi pielęgnacyjne dla drzew adaptowanych 
Zabiegi dotyczą zabezpieczenia drzew istniejących i poprawę ich stanu zdrowotnego, jak również czynności 
pielęgnacyjne poprawiające wygląd roślin (cięcia formujące). Rodzaj zabiegów dostosowany dla potrzeb 
poszczególnych egzemplarzy roślin musi uwzględniać uwagi znajdujące się opisach inwentaryzacyjnych. Wykonawca 
jest zobowiązany do samodzielnej oceny stanu zdrowotności roślin i wykonania odpowiednich czynności pielęgnacyjno 
– zabezpieczających. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Prace podlegają kontroli Inspektora nadzoru i autora projektu zieleni – architekta krajobrazu, zgodnie z zasadami 
opisanymi w pkt. 6  specyfikacji  SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7  specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia 
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1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650)- z późniejszymi zmianami 
10.2. Dokumenty i instrukcje 
1) DIN 18920 „Ochrona drzew i procesów wegetacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych” 
2) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zamianami)- z 
późniejszymi zmianami 
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SST III ROBOTY W ZAKRESIE ZDJĘCIA I ZABEZBIECZENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY HUMUSU 

(CPV 45112210-0) 
 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
usunięciem i  zabezpieczeniem wierzchniej warstwy humusu dotyczących zadania : PROJEKT REMONTU ŚCIEŻKI 
DYDAKTYCZNEJ W ZALESIU. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST III). 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

         Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ziemia rodzima (gleba) – wierzchnia warstwa gruntu znajdująca się w projektowanym pasie drogowym. 
 
Humus nadający się do zakładania zieleni – górna, urodzajna warstwa ziemi rodzimej grubości 0,25 m, zawierająca co 
najmniej 2% części organicznych, zdjęta z powierzchni z powierzchni terenów rolnych, łąk i pastwisk klasy I – IV w 
liniach rozgraniczających inwestycji, wolna od zanieczyszczeń obcych, posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
 
Humus nie nadający się do zakładania zieleni przeznaczony do wykorzystania na dolne warstwy – ziemia rodzima, 
zawierająca co najmniej 2 % części organicznych, zdjęta z powierzchni terenów rolnych, łąk i pastwisk klasy V – VI, 
nieużytków oraz dolnych warstw terenów rolnych, łąk i pastwisk klasy I - IV w liniach rozgraniczających inwestycji, nie 
nadająca się do upraw roślin. 
 
Humus nie nadający się do zakładania zieleni przeznaczony do odwiezienia na odkład – nadmiar ziemi rodzimej, 
zawierającej co najmniej 2% części organicznych, zdjętej z powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji, nie 
nadającej się do upraw roślin. 
 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z zamieszczonymi w SST I  
WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 
1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. specyfikacji I  Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 

Woda z wodociągów miejskich. 

3. SPRZĘT 

Wg pkt. 3 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
Humus można usuwać ręcznie lub mechanicznie z wykorzystaniem sprzętu typu: 
- spycharki, 
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- ładowarki, 
- równiarki, 
- glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby 
- łopat, szpadli i innego sprzętu - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, np. w zasięgu strefie korzeniowej drzew istniejących  
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu  
- sprzęt do pobierania próbek humusu (świder gleboznawczy lub laska Egnera, woreczki lub pudełka tekturowe, kartki do 
opisywania próbek), lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Projektanta. 
 
 
4. TRANSPORT 

Transport materiałów na budowę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE  
pkt. 4.  
Zdjęty humus transportowany będzie na pryzmy i na odkład dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu.  
W trakcie załadunku Wykonawca powinien usunąć humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.  
Nawozy mineralne podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i 
poleceniami Inwestora.  
Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
Zdjęcie warstwy humusu nadającego się do zakładania zieleni ze spryzmowaniem 
W Dokumentacji Projektowej przewidziano zdjęcie humusu nadającego się do zakładania zieleni z powierzchni terenu 
trawnika, obszaru przeznaczonego na plac zabaw. Roślinność zielną w tym obszarze na należy skosić do wysokości około 
5cm i usunąć  powierzchni terenu. Następnie należy rozkruszyć wierzchnią warstwę gleby broną talerzową i zdjąć z tych 
powierzchni warstwę humusu grubości 25cm. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub 
spycharek w miejscach niedostępnych oraz w zasięgu strefy korzeniowej zachowanych drzew, prace należy przeprowadzać 
ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności.  
Humus zdjęty z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu zieleni należy po zdjęciu składować w regularnych 
pryzmach, których wysokość nie powinna przekraczać 2m. Szerokość pryzmy na koronie nie powinna przekraczać 2m, 
natomiast szerokość u podstawy nasypu nie powinna być większa niż 4m. Górna powierzchnia pryzmy powinna być lekko 
wklęsła, w celu zapewnienia lepszego magazynowania  wody opadowej. Zdjęty humus należy oczyścić z korzeni, gałęzi, 
kamieni i nieorganicznych materiałów. Powierzchnię pryzm przez okres składowania należy chronić przed zachwaszczeniem 
i nasłonecznieniem np. przez przykrycie matami słomianymi. Po bokach pryzmy należy wykonać rowki do odprowadzania 
wody opadowej. Wilgotność spryzmowanego humusu należy utrzymywać na poziomie 65 – 75%. Miejsca składowania 
humusu wskazane przez Wykonawcę, muszą zapewnić bezpieczeństwo przed zanieczyszczeniami, a także najeżdżaniem 
przez pojazdy. Należy unikać usypywania pryzm w bliskim sąsiedztwie wykopów, co może grozić ich osunięciem. Humus 
powinien być składowany w miejscach niezbyt odległych od terenu robót na gruntach przepuszczalnych. Wzdłuż osi pryzmy 
można wykonać kanał wentylacyjny wykopując w ziemi rów i przykrywając go ażurowym materiałem. Dzięki temu ułatwiony 
jest dostęp powietrza do pryzmy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Teren składowania humusu należy ogrodzić w celu 
zabezpieczenia kradzieżą. W celu lepszego napowietrzenia pryzmę należy przerabiać minimum 1 raz w roku i ponownie 
ukształtować zgodnie z powyższymi wymaganiami.  
 
Zdjęcie humusu nie nadającego się do zakładania zieleni do wykorzystania na dolne warstwy ze spryzmowaniem. 
W przypadku, gdy faktyczna głębokość zalegania humusu na powierzchniach, z których zdjęto humus nadający się do 
zakładania zieleni, jest większa niż 25cm należy zdjąć całą warstwę humusu do głębokości jego zalegania.  
Materiał ten wykorzystany zostanie przy wyrównywaniu terenu, poza granicami robót ziemnych, w dolnej warstwie - pod 
humusem nadającym się do zakładania zieleni. 
Przy usuwaniu warstwy humusu należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym rozdziale, następnie 
wypompować wodę stojącą,  
Humus zdjęty i przeznaczony do rozplantowania w dolnej warstwie należy po zdjęciu składować w pryzmach oddzielnie od 
pryzm humusu nadającego się do zakładania zieleni. Zasady kształtowania pryzm oraz środki bezpieczeństwa zostały 
podane  w niniejszym rozdziale. 
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Zdjęcie warstwy humusu nie nadającego się do zakładania zieleni z odwiezieniem na odkład 
Nadmiar humusu nie nadającego się do wykorzystania przy zakładaniu zieleni należy zdjąć z powierzchni na pełną 
głębokość jego zalegania i odwieźć na odkład na miejsce pozyskane przez Wykonawcę (zgodnie z Ustawą o odpadach). 
Zasady wykonania prac zostały podane w pkt. 6.5.1. niniejszej specyfikacji.  
 
Wykonanie badań pryzmowanego humusu nadającego się do  zakładania zieleni 
Pod koniec okresu składowania humusu w pryzmie należy wykonać badania, mające na celu stwierdzenie jego przydatności 
do zakładania zieleni.   
Do badań należy pobrać próbki z pryzmy humusu ukształtowanej. W celu uzyskania jednej próbki do badań należy z odcinka 
pryzmy o długości 250m wykonać 2 pobrania z wierzchniej warstwy oraz 2 pobrania z głębokości około 0,5m.  
Pobrany humus (4 pobrania) po dokładnym wymieszaniu należy przesypać do woreczka lub pudełka i jak najszybciej 
wysuszyć (najlepiej w otwartych pojemnikach na wolnym powietrzu, w zacienionym i przewiewnym miejscu). Wysuszone 
próbki dostarcza się do stacji chemiczno – rolniczej w celu zbadania zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, 
chlorków oraz kwasowości i  zasolenia, a także uzyskania ewentualnych dodatkowych zaleceń nawozowych. 
 
Odwiezienie nadmiaru humusu nadającego się do zakładania zieleni 
Nadmiar humusu nadający się do wykorzystania przy zakładaniu zieleni, pozostały po wykonaniu prac, należy odwieźć 
na miejsce wskazane przez Wykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych prac na wskazanej powierzchni.  Kontroli podlega w 
szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową: 
- powierzchnia zdjęcia humusu do późniejszego wykorzystania przy zakładaniu zieleni, 
- grubość zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowość spryzmowania humusu. 
- oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń, 
- prawidłowości pobrania próbek humusu, 
- kompletności wyników badań humusu w laboratorium. 

 
Pozostałe wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7  SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
Jednostki obmiaru: m2, m3, liczba sztuk. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

1) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628) z późniejszymi zmianami 
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SST IV ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI 

(CPV 45233200-1, CPV 45233262-3, CPV 45236210-5, CVP 45111000-8, CPV 45233320-8,  
CPV 45233220-7) 
 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
wykonaniem nawierzchni dla zadania : PROJEKT REMONTU ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W ZALESIU. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST IV). 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie, 
- wykonanie obrzeży pod projektowane nawierzchnie 
- wykonanie nawierzchni z mieszanki stabilizującej 
- wykonanie prac wykończeniowych 
 
1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Ogólne wytyczne wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
Prace towarzyszące dotyczą: 
- zlecenie badań geotechnicznych 
- pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów, niwelacja 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów zrealizowanych do ich dokumentacji powykonawczej 
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z realizowanych robót 

 
Roboty tymczasowe: 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek 
warunków atmosferycznych i wód gruntowych 
- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych robót 
oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia, 
oznakowanie, oświetlenie, itp.) 
- zabezpieczenie adoptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usuniecie tych zabezpieczeń. 
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg.  SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

2. MATERIAŁY 
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Obrzeże betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm, powinny być wykonane z betonu klasy C25/30 i spełniać warunki zawarte w 
normie PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań”.  
Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton użyty do 
elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością < 4% oraz mrozoodpornością i 
wodoszczelnością zgodnie z normą PN-EN 206-1. Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie 
obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed 
wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

 
Cement 
Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1. 
 
Piasek 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 12620. 
 
Podbudowa z kruszywa łamanego 
Kruszywo kamienne – łamane: tłuczeń i kliniec, wg PN-EN 13242, uziarnienie 0-31,5mm. 
Podbudowa z kruszywa kamiennego stanowi warstwę nośną nawierzchnie drogowej, stabilizowaną mechanicznie. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego. Kruszywo kamienne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych ( gruzu ceglanego, 
odpadów) i bez domieszki gliny. 
 
Wymagania dla kruszywa łamanego 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

 
 
Rys. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na nawierzchnie wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
(1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT REMONTU ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W ZALESIU  STWiORB 29/46 

 

Właściwości kruszywa 
Tab. Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy. 

 
 
Warstwa ścieralna - mieszanka stabilizująca  
Mieszanka o składzie objętościowym:  50% kliniec kamienny 4/31,5mm i 50% zaklinowanie kruszywem kamiennym 
drobnym 0,075/4 mm. Kruszywo układane równiarką lub układarką i zagęszczane walcami statycznymi gładkimi o 
nacisku 30 kN/m2. 
 
Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1008. 

 
 

3. SPRZĘT 

Wg pkt. 3 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonywania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się 
możliwości korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechanicznie lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 

Transport materiałów na budowę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  WYMAGANIA 
OGÓLNE pkt. 4.  
 
Obrzeża betonowe należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym. 
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Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, 
w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 
szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. 
Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i 
pionowego przemieszczania ładunków.  
 
Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych 
od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu 
powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Korytowanie 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi ścieżki i w rzędach równoległych do osi ścieżek lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10m. 
Koryto wykonywać mechanicznie z wyłączeniem miejsc zasięgu koron – korytowanie ręczne i pod nadzorem 
Inspektora Nadzoru ds. Zieleni. W trakcie prac należy zachować szczególną ostrożność ze względu na korzenie 
drzew i istniejące uzbrojenie terenu. 
 
5.2. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu 
powierzchni podłoża należy zweryfikować, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych. 
Grunt rodzimy – powinien zostać wyprofilowany ze spadkami w stronę zieleni. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnią powinno być doprowadzone do grupy odpowiedniej grupy nośności – powinno 
zapewnić wystarczającą nośność dla wbudowanej podbudowy i nawierzchni. 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża Is nie powinien być mniejszy niż 1,0. 
Spadki poprzeczne podłoża wg. Dokumentacji projektowej. 
 
5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  

 Jeśli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, wówczas powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny, 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sposób. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor 
Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło w skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę koryta wykona on na własny koszt. 

 
- szerokość koryta (profilowanego podłoża) – szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnic się od 
szerokości projektowanej nie więcej niż +10cm i -5cm 
- równość koryta (profilowanego podłoża) – nierówności nie mogą przekraczać 20mm 
- spadki poprzeczne – spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją 0,5% 
- rzędne wysokościowe – różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub profilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm 
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- ukształtowanie osi w planie – oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
15cm. 
 
5.4. Montaż obrzeży betonowych 
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod obrzeże należy wykonać zgodnie z normą PN-B-
06050. Wymiary wykopów powinny od odpowiadać wymiarom obrzeża w planie. W tak wykonanym wykopie 
ustawia się obrzeża o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej o grub. 5 cm, obsypując zewnętrzną ścianę 
obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed zalaniem 
zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane. 

 
 

5.5. Wykonanie podbudowy 
Kruszywo rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnąć grubość projektowaną. Warstwa odcinająca i odsączająca powinna być  płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym 
stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania obciąża Wykonawcę Robót. 
Należy wykonać zamulenie górnej warstwy nawierzchni - rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie 
skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę kruszywa, wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie 
zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb 
warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i 
tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy. Jeśli nie wykonuje się 
zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał. 
 
 
5.6.  Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni – mieszanka stablizująca 

 
Kruszywa użyte do wykonania warstw muszą spełniać warunki przepuszczalności dla wody oraz twardości celem 
przenoszenia obciążeń. 
Materiały muszą być dostarczone w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują 
się wysoką jakością. 
Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 
Warstwa wierzchnia z materiału ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – 
deszcz – słońce itd.) 
Nawierzchni z materiału mineralnego  nie można wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do 
temperatury zamarzania. 

 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontroli jakości robót podlegają zarówno prace towarzyszące jak i prace tymczasowe.  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót określone w punkcie 2, 
które budzą wątpliwości Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru odraz Projektantowi  do 
akceptacji. 
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Sprawdzenie wykonanych pod obrzeża wykopów polega na ocenie: 
 wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją ± 2% w stosunku do wymaganego, 
 szerokości dna wykopu, z tolerancją ± 1cm. 

 
Sprawdzenie ustawienia obrzeży  

 odchylenie linii obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100m), 
 odchylenie niwelety - max. ± 1 cm (na każde 100m), 
 równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod tatą 3-metrową ≤ 1cm (na każde 100m) 
 dokładność wypełnienia spoin wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m). 

 
Po wykonaniu robót badaniom i pomiarom podlegają poniższe punkty, dla wszystkich typów nawierzchni: 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży poprzez wizualne sprawdzenie 
jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i 
szczelin.  

 Badanie położenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie położenia osi, co 25m i w 
punktach charakterystycznych. Dopuszcza się przesunięcie od osi projektowanej do 2cm. 

 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość poprzez sprawdzenie 
co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszcza się odchylenia: +1cm; -2cm 

 spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji)- dopuszcza się odchyłki od dokumentacji projektowej do 
0,3% 

 
Pozostałe wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE,  
 
Jednostką obmiarową jest: m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 
 
Sposób odbioru robót: 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Projektanta, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na 
koszt i staraniem Wykonawcy.  
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki, 
Zasady ich odbioru są określone w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z umową. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
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- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
- PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań”.  
- PN-EN 206-1 „Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” 
- PN-EN 12620 “Kruszywa do betonu” 
- PN-EN 1008 “Woda zarobowa do betonu” 
- PN-B-06050 “Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne” 
- PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym” 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazowego 
- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
- PN-B-06731Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
- PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
- PN-B-30020 Wapno 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SST V ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI 

(CPV 45233220-7) 

 
1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni dla zadania : PROJEKT REMONTU ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W 
ZALESIU. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST V). 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie, 
- wykonanie obrzeży pod projektowane nawierzchnie 
- wykonanie nawierzchni z mieszanki stabilizującej 
- wykonanie prac wykończeniowych 
 
1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Ogólne wytyczne wg. specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE oraz wg. Specyfikacji SST IV ROBTY W ZAKRESIE 
WYKONANIA  NAWIERZCHNI. 
  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg.  SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 

2. MATERIAŁY 

Wg. Specyfikacji SST IV ROBTY W ZAKRESIE WYKONANIA  NAWIERZCHNI. 
 
 

3. SPRZĘT 

Wg pkt. 3 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE oraz wg. Specyfikacji SST IV ROBTY W ZAKRESIE WYKONANIA  
NAWIERZCHNI. 
 

 
4. TRANSPORT 

Transport materiałów na budowę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  WYMAGANIA 
OGÓLNE pkt. 4 oraz wg. Specyfikacji SST IV ROBTY W ZAKRESIE WYKONANIA  NAWIERZCHNI. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wg. Specyfikacji SST IV ROBTY W ZAKRESIE WYKONANIA  NAWIERZCHNI. 
 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Wg. Specyfikacji SST IV ROBTY W ZAKRESIE WYKONANIA  NAWIERZCHNI. 
 
Pozostałe wymaganie dotyczące robót podano w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE,  
 
Jednostką obmiarową jest: m2, mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8 specyfikacji SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz z Inspektorem nadzoru. 
 
Sposób odbioru robót: 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Projektanta, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na 
koszt i staraniem Wykonawcy.  
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki, 
Zasady ich odbioru są określone w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE pt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z umową. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
- PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań”.  
- PN-EN 206-1 „Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” 
- PN-EN 12620 “Kruszywa do betonu” 
- PN-EN 1008 “Woda zarobowa do betonu” 
- PN-B-06050 “Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne” 
- PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym” 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
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- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazowego 
- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
- PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
- PN-B-30020 Wapno 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
- BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SST VI ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA JEDNOSTKOWYCH ELEMENTÓW DFA NA POTRZEBY INWESTYCJI 

(CPV 45112710-5, CPV 45211320-8, ) 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z w 
zadania PROJEKT REMONTU ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W ZALESIU. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST VI). 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Zakres prac obejmuje wykonanie następujących elementów: 
- Ścieżka drewniana/podest drewniany 
- altana drewniana 
 
1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

W celu dostosowania do potencjału, możliwości i technologii robót Wykonawca musi opracować i uzgodnić 
następujące projekty:  

- projekt warsztatowy konstrukcji stalowej,  

- projekt zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. PODEST DREWNIANY Z DESKI KOMPOZYTOWEJ 
 
Ścieżka drewniana z deski kompozytowej. Konstrukcja z desek kompozytowych montowana profili aluminiowych do 
konstrukcji samonośnych montowanych do konstrukcji stalowej. Konstrukcja stalowa montowana do fundamentów 
punktowych. 
 
Deska kompozytowa: 
 
Cechy deski kompozytowej:  
Nie wymaga impregnacji ani konserwacji  
Nie ma potrzeby odnawiania deski kompozytowej po okresie zimowym  
Łatwe w montażu, pielęgnacji i obróbce  
Deski Kompozytowe wytrzymałe są na niekorzystne warunki atmosferyczne  
Deska Kompozytowa nie absorbuje wody, nie butwieje i nie gnije   
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Duża odporność na promieniowanie UV  
 Powierzchnia deski kompozytowej ryflowana /antypoślizgowa, klasa antypoślizgowości (R13 / Klasa C)  
Odporna na działanie insektów  
Deska Kompozytowa jest trwała na działanie zewnętrznych sił mechanicznych  
Deska Kompozytowa jest ognioodporna, ognioodporność klasy Bfl-s1  
Wytrzymałość na obciążenie do 1800 kg/m2  
Deski z certyfikatem PEFC. 
Kolor deski kompozytowej – 509 szary. 
25 lat gwarancji 
Odporna na pleśnie, grzyby i szkodniki  
 
Wymiary desek (grubość/szerokość/długość): 28 mm x 167 mm x 4,0 m; 4,5 m; 5m oraz 6 m. 
Mieszanka PVC (polichlorku winylu) oraz drewna - drewno z certyfikatem PEFC pochodzące z trwale zagospodarowywanych 
europejskich zasobów leśnych. 
 
Konstrukcja stalowa: 
Stal S355J2 z atestem 3.1 wg PN EN 10204 , rury i kształtowniki, stal S355J2H. 
Konstrukcja stalowa o układzie górnych belek konstrukcyjnych uwzględniających warunki podparcia deski deku. Konstrukcja 
stalowa winna posiadać trwałość odpowiadającą trwałości przedmiotowych deków systemowych klasy A.1., tj. o bardzo 
dużej trwałości, tj. winna być wykonana, np.: 
ze stali nierdzewnej surowej lub ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie dobrej jakości materiałami powłokowymi, lub ze stali 
ocynkowanej. 
W przypadku konstrukcji stalowych wykonanych wg powyższych należy raz na ok. 15/20 lat zdemontować dek, w celu 
odrdzewienia konstrukcji / odnowienia jej zabezpieczenia antykorozyjnego, np. farbą antykorozyjną lub ocynkiem np. w 
płynie (w aerozolu), oraz ponownie zamontować ten sam dek na konstrukcji z „odnowionym” zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. 
 
Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji mostowej u zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i 
przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego 
wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii materiałów spawalniczych. Badania, 
które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub M-14.01.02. Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali 
typu S355J2 72 materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy 
konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. 
 
 
Balustrada drewniana: 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami  biologicznymi i ogniem.  Preparaty 
do nasycania drewna należy stosować zgodnie z  instrukcją ITB – Instrukcja  techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Należy zastosować kompleksowe środki 
służące do efektywnej ochrony drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów , pleśni  i owadów.     
Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów impregnowanych, nadający się do 
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 
8 mm, a o  wilgotności 12% minimum 2 mm. Dla konstrukcji drewnianej nośnej stosować drewno klasy K27, a dla podłoży 
drewno klasy  K33 według norm państwowych. 
 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 
 
 

 
K27 

 
K33 
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Zginanie 
Rozciąganie wzdłuż włókien 
Ściskanie wzdłuż włókien 
Ściskanie w poprzek włókien 
Ścinanie wzdłuż włókien 
Ścinanie w poprzek włókien 

 
27 
0,75 
20 
7 
3 
1,5 

 
33 
0,75 
24 
7 
3 
1,5 

 

Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

    
  Sęki w strefie marginalnej 
     Sęki na całym przekroju 
     Skręt włókien do 7% do 10% 
     Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki: 
      a) głębokie 
      b) czołowe 
     Zgnilizna 
     Chodniki owadzie 
 
     Szerokość słojów  
       
     Oblina                                 

 
do 1/4 
do 1/4 

 
 

1/3 
1/1 

 
           1/4 do 1/2 
           1/4 do 1/3 
 
 
                   1/2 
                   1/1 

niedopuszczalna 
niedopuszczalne                                
     
             4 mm 

 
6 mm 

 dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 
długości         

                                                         

         Krzywizna podłużna 
          a) płaszczyzn                                          30 mm – dla grubości do 38 mm 
                                                                          10 mm – dla grubości do 75 mm 
          b) boków                                                  10 mm – dla szerokości do 75 mm 
                                                                            5 mm – dla szerokości > 250 mm 
          Wichrowatość                                                 6% szerokości 
          Krzywizna poprzeczna                                   4% szerokości 
          Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
          Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki   
          prostopadłe, 
          odchylenia w granicach odchyłek. 
          Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej   
          niż: 
          – dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
          – dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
          a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
            – w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
            – w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
            – w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
          b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
          c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
            · dla łat o grubości do 50 mm: 
           – w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
           – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
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           - dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
           – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
           – w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
         d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe   
             niż +3mm i –2 mm. 
          e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3   
              mm i –2mm. 
 
2.2 ALTANA DREWNIANA 
 
Altana, stawiana na fundamencie. Słupy nie dotykają bezpośrednio nawierzchni, dystans między nawierzchnią a słupami 
altany minimum 5cm. Słupy wykończone obejmą z kotwą mocowaną w stopie fundamentowej. Wszystkie elementy 
drewniane muszą być zaimpregnowane ciśnieniowo (zabezpieczenie przed wilgocią i grzybami) oraz malowane lazurami 
impregnującymi marki remmers (lub równoważne) w celu przedłużenia żywotności, kolor: Pinia lub równoważny. 
Elementy wykonane z konstrukcyjnego drewna: drewno lite klasy C20 
Konstrukcja altana według projektu technicznego dołączonego do opracowania. 
 
 
3. SPRZĘT 

Wg pkt. 2.3. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

4. TRANSPORT 

Transport materiałów na budowę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi  
w pkt. 4. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

 
5.2. Wykonanie robót 

 
PODEST DREWNIANY 
Deski tarasowe montowane są na legarach systemowych i mocowane za pomocą systemu klipsów łączących ( klipsy z 
tworzywa lub stalowe ). Pierwsza deska mocowana jest za pomocą stalowego klipsa startowego. 
Listwa wykończeniowa o grubości 10 mm mocowana za pomocą wkrętów w celu wykończenia pomostu i zamknięcia 
struktury deski z kompozytu. 
 
PODEST DREWNIANY 
Kotwienie do betonowych fundamentów według rysunków technicznych. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 6. Kontrola 
jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych wyrobów i materiałów wskazanych w dokumentacji 
projektowej i STWiORB. Sprawdzeniu podlega również poprawność wykonania montażu.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, Jednostki obmiaru: m2, 
mb, liczba sztuk, kg. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz 
z Inspektorem Nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy wykonać zgodnie z zasadami opisanymi z ww. specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Inne dokumenty i instrukcje  
1) PN-EN 988:1999 Taśmy i blachy z cynkowo-tytanowe 
2) PN-EN 1993-1-4: 2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji ze stali nierdzewnych.  
3) EN 10088-1 Gatunki stali odpornych na korozję (ogólny przegląd),  
4) EN 10088-2 Płaskie wyroby ze stali odpornych na korozję do ogólnego stosowania 
5) PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 2: Warunki techniczne dostawy 

stali konstrukcyjnych niestopowych  
6) PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 5: Warunki techniczne dostawy 

stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących  
7) PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach 

uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: Wymagania ogólne  
8) PN-EN 350-2:2000 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Naturalna trwałość drewna litego -- 

Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających 
znaczenie w Europie 

9) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
10) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
11) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
12) PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
13) PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Materiały. 
14) PN-65/D-01006 Klasyfikacja, terminologia metod konserwacji drewna 
15) PN/EN 1194 i PN/EN 386 – Klasyfikacja, drewno konstrukcyjne 
16) DIN 68800-3– impregnacja ciśnieniowa 
17) PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
18) PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczani niektórych 

właściwości fizycznych i mechanicznych.  
19) PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określania 

wytrzymałości i odkształcalności.  
20) PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
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SST VII ROBOTY W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU GOTOWYCH ELEMENTÓW DFA 

(CPV 45112710-5, CPV 45262110-5,) 

1. WSTĘP/ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z dostawą i 
montażem gotowych elementów DFA dla zadania : PROJEKT REMONTU ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W ZALESIU. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. (rozdział SST VII). 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Zakres prac obejmuje: 
- Ławka bez oparcia 
- Ławka z oparciem 
- Kosz na śmieci 
- Stół z ławami 
- Stojak na rowery 
Urządzenia edukacyjne: 
- DFA 6-01 - Tablica POŁOŻENIE w stelażu drewnianym SD21 z ławką 
- DFA 6-02 - Tablica RZEŹBA TERENU w stelażu drewnianym SD21 z ławką 
- DFA 6-03 - Tablica PARKI PODWORSKIE  
- DFA 6-04 - Tablica - JEZIORO CHEŁMŻYŃSKIE – kostki wiedzy 
- DFA 6-05 - Tablica – SZATA ROŚLINNA + tabliczki MEMO 
- DFA 6-06 - Tablica - ŚWIAT ZWIERZĄT + tabliczki Memo 
- DFA 6-07 - Tablica – POMNIKI PRZYRODY  
- DFA 6-08 - Tabliczki – START/META  
- DFA 8 - Tablica – POMNIKI PRZYRODY  
 

 
1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Wg. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE.  

2. MATERIAŁY 

ŁAWKA BEZ OPARCIA 
Długość 1800mm, szerokość 370 mm, wysokość 450 mm. Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-
ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi. 
 
ŁAWKA Z OPARCIEM 
Długość 1800mm, szerokość 510 mm, wysokość 450 mm/ z oparciem 870mm. Wykonany z drewna sosnowego, 
impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi. 
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KOSZ NA ODPADKI 
Wysokość od ziemi- 910cm , szerokość 48cm. Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w 
kolorze oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi.  
Metalowe obręcze kosza zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Elementy złączne 
ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. 
 
STÓŁ Z ŁAWAMI 
Wysokość od ziemi- 750mm , szerokość 1800mm x1720mm. Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-
ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi.  
 
STOJAK NA ROWERY 
Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej 304 szlifowanej. Kolor naturalny, wym. 800x800mm. 
 
URZĄDZENIA EDUKACYJNE: 
 
DFA 6-01 - Tablica POŁOŻENIE w stelażu drewnianym SD21 z ławką 
Tablica edukacyjna dwustronna na blasze ocynkowanej o wymiarach 100x75 cm w drewnianym stelażu. 
Tablice edukacyjne zamontowane w stelażu drewnianym dopasowanym do wymiaru tablic 100 x 75 cm.  Stelaż do tablic z 
dachem dwuspadowym z minimum 2 desek – jeden spad, szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm zakończonych z 
dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm. 
Stelaż wykonany z toczonych słupów z drewna iglastego. Słupy średnicy około 12 cm. Słupy poziome powinny być 
zamocowane metodą na wpust w słupach pionowych. Słupy pionowe i poziome powinny być przefrezowane na głębokość 
około 2 cm i szerokość 1 cm na całej długości mocowania tablic. Tylna część tablic zabudowana jednolitą wodoodporną płytą 
OSB impregnowaną. Integralną częścią stelaża jest ławka z bala zamocowana po jednej stronie. Szerokość siedziska około 
25-30 cm. 
W stelażu umieszczono 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 18 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym 
(awers/ rewers). Przed grą jest zamontowana ławka z oparciem średnicy około 25 - 30 cm, ułatwiająca dostęp mniejszym 
dzieciom do ruchomych części gry. 
 
DFA 6-02 - Tablica RZEŹBA TERENU w stelażu drewnianym SD21 z ławką 
Tablica edukacyjna dwustronna na blasze ocynkowanej o wymiarach 100x75 cm w drewnianym stelażu. 
Tablice edukacyjne zamontowane w stelażu drewnianym dopasowanym do wymiaru tablic 100 x 75 cm.  Stelaż do tablic z 
dachem dwuspadowym z minimum 2 desek – jeden spad, szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm zakończonych z 
dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm. 
Stelaż wykonany z toczonych słupów z drewna iglastego. Słupy średnicy około 12 cm. Słupy poziome powinny być 
zamocowane metodą na wpust w słupach pionowych. Słupy pionowe i poziome powinny być przefrezowane na głębokość 
około 2 cm i szerokość 1 cm na całej długości mocowania tablic. Tylna część tablic zabudowana jednolitą wodoodporną płytą 
OSB impregnowaną. Integralną częścią stelaża jest ławka z bala zamocowana po jednej stronie. Szerokość siedziska około 
25-30 cm. 
W stelażu umieszczono 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 18 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym 
(awers/ rewers). Przed grą jest zamontowana ławka z oparciem średnicy około 25 - 30 cm, ułatwiająca dostęp mniejszym 
dzieciom do ruchomych części gry. 
 
DFA 6-03 - Tablica PARKI PODWORSKIE 
Tablica edukacyjna dwustronna na blasze ocynkowanej o wymiarach 100x75 cm w drewnianym stelażu  
Tablice edukacyjne zamontowane w stelażu drewnianym dopasowanym do wymiaru tablic 100 x 75 cm.  Stelaż do tablic z 
dachem dwuspadowym z minimum 2 desek – jeden spad, szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm zakończonych z 
dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm. 
Stelaż wykonany z toczonych słupów z drewna iglastego. Słupy średnicy około 12 cm. Słupy poziome powinny być 
zamocowane metodą na wpust w słupach pionowych. Słupy pionowe i poziome powinny być przefrezowane na głębokość 
około 2 cm i szerokość 1 cm na całej długości mocowania tablic. Tylna część tablic zabudowana jednolitą wodoodporną płytą 
OSB impregnowaną. Cała konstrukcja zwarta i masywna. Integralną częścią stelaża jest ławka z bala zamocowana po jednej 
stronie. Szerokość siedziska około 25-30 cm.    
 
DFA 6-04 - Tablica - JEZIORO CHEŁMŻYŃSKIE – kostki wiedzy 
Konstrukcja  w drewnianym stelażu z zadaszeniem dwuspadowym, prostym wykonanym z desek o grubości 2,5 cm . Całość 
oparta na słupach drewnianych o średnicy około  12cm. 
W stelażu umieszczonych 9 obracanych  prostopadłościanów o wymiarach ok. 22x25x25 . Wielkość konstrukcji wysokość: 
około 230 cm, szerokość: około 180 cm.  Integralną częścią gry jest ławka z bala średnicy około 25 - 30 cm, ułatwiająca 
dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części gry. 
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Technologia wykonania obracanych prostopadłościanów: 
Kostki - czterostronny wydruk na prostopadłościanie  o wymiarach około 22x25x25 cm każdy  
wykonanym z blachy aluminiowej grubości  min 3 mm  i tworzywa ślizgowego typu HDPE grubości min 10 mm 
zabezpieczonego lakierem z utwardzaczem tworzącym bezpieczną powłokę odporną na zarysowania, uderzenia, czynniki 
chemiczne i klimatyczne oraz promienie UV. Obrzeża tablic obłe, chroniące przed potencjalnym skaleczeniem.  
 
 
DFA 6-05 - Tablica – SZATA ROŚLINNA + tabliczki MEMO 
Konstrukcja w drewnianym stelażu o wymiarach: szerokość ok. 160 cm, wysokość ok. 230 cm, z dachem prostym,  
dwuspadowym wykonanym z minimum 2 desek – jeden spad, szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm zakończonych 
z dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm., całość oparta na słupach średnicy około 12 cm.  
W stelażu umieszczony jest panel edukacyjny w postaci  dwustronnej tablicy o wymiarach około 50 x 100 cm, na nośniku 
PCV o grubości minimum 8 mm. Poniżej zainstalowanych jest 8  obracanych tablic o wymiarach ok. 17 x 22 cm, z 
pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/ rewers), po 4 w każdym rzędzie. Pomiędzy elementami graficznymi 
wstawiono poziome drewniane poprzeczki gwarantujące stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania. Przed grą 
znajduje się ławka z bala średnicy około 25 - 30 cm, ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części gry. 
 
Technologia wykonania obracanych tabliczek awers/rewers : 
tabliczka obrotowa  wykonana z blachy aluminiowej grubości min. 3 mm i  tworzywa ślizgowego typu HDPE o grubości 10 
mm. Wydruk UV bezpośrednio na tabliczce zabezpieczony lakierem z utwardzaczem tworzącym bezpieczną, jednolitą 
powłokę, odporną na zarysowania, nieinwazyjne uderzenia, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz promienie słoneczne. 
Obrzeża tablic obłe, chroniące przed potencjalnym skaleczeniem.  
 
Tablica - ŚWIAT ZWIERZĄT + tabliczki Memo - DFA 6-06 
Konstrukcja w drewnianym stelażu o wymiarach: szerokość ok. 160 cm, wysokość ok. 280 cm, z dachem prostym,  
dwuspadowym wykonanym z minimum 2 desek – jeden spad, szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm zakończonych 
z dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm., całość oparta na słupach średnicy około 12 cm.  
W stelażu umieszczony jest panel edukacyjny w postaci  dwustronnej tablicy na nośniku PCV o grubości około 1 cm. Poniżej 
zainstalowanych jest 8  obracanych tablic o wymiarach ok. 17 x 22 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/ 
rewers), po 4 w każdym rzędzie. Pomiędzy elementami graficznymi wstawiono poziome drewniane poprzeczki gwarantujące 
stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania. Przed grą znajduje się ławka z bala średnicy około 25 - 30 cm, 
ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części gry. 
Technologia wykonania obracanych tabliczek awers/rewers : 
tabliczka obrotowa  wykonana z blachy aluminiowej grubości min. 3 mm i  tworzywa ślizgowego typu HDPE o grubości 10 
mm. Wydruk UV bezpośrednio na tabliczce zabezpieczony lakierem z utwardzaczem tworzącym bezpieczną, jednolitą 
powłokę, odporną na zarysowania, nieinwazyjne uderzenia, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz promienie słoneczne. 
Obrzeża tablic obłe, chroniące przed potencjalnym skaleczeniem. 
 
Tablica – POMNIKI PRZYRODY - DFA 6-07 
Tablica edukacyjna dwustronna na blasze ocynkowanej o wymiarach 100x75 cm w drewnianym stelażu  
Tablice edukacyjne zamontowane w stelażu drewnianym dopasowanym do wymiaru tablic 100 x 75 cm.  Stelaż do tablic z 
dachem dwuspadowym z minimum 2 desek – jeden spad, szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm zakończonych z 
dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm. 
Stelaż wykonany z toczonych słupów z drewna iglastego. Słupy średnicy około 12 cm. Słupy poziome powinny być 
zamocowane metodą na wpust w słupach pionowych. Słupy pionowe i poziome powinny być przefrezowane na głębokość 
około 2 cm i szerokość 1 cm na całej długości mocowania tablic. Tylna część tablic zabudowana jednolitą wodoodporną płytą 
OSB impregnowaną. Cała konstrukcja zwarta i masywna.  Integralną częścią stelaża jest ławka z bala zamocowana po 
jednej stronie. Szerokość siedziska około 25-30 cm.    
 
Tabliczki – START/META - DFA 6-08 
Konstrukcja drewniana montowana do słupa stalowego. Słup o średnicy około 12cm. Słup malowany proszkowo, kolor RAL 
7022. 
 
Tablica – POMNIKI PRZYRODY - DFA 8 
Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 7022. 
 
 
3. SPRZĘT 
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Wg pkt. 3 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów na budowę należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 4. SST I  WYMAGANIA 
OGÓLNE. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

ŁAWKA BEZ OPARCIA 
Montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu; montaż wg. wytycznych Producenta (w 
projekcie przyjęto fundamentowanie na stopie z betonu - beton C12/C15) 
 
ŁAWKA Z OPARCIEM 
Montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu; montaż wg. wytycznych Producenta (w 
projekcie przyjęto fundamentowanie na stopie z betonu - beton C12/C15) 
 
 
KOSZ NA ODPADKI 
Montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu; montaż wg. wytycznych Producenta (w 
projekcie przyjęto fundamentowanie na stopie z betonu - beton C12/C15) 
 
STÓŁ Z ŁAWAMI 
Montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu; montaż wg. wytycznych Producenta (w 
projekcie przyjęto fundamentowanie na stopie z betonu - beton C12/C15) 
 
STOJAK NA ROWERY 
Montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu; montaż wg. wytycznych Producenta (w 
projekcie przyjęto fundamentowanie na stopie z betonu - beton C12/C15) 
 
URZĄDZENIA EDUKACYJNE: 
 
DFA 6-01 - Tablica POŁOŻENIE w stelażu drewnianym SD21 z ławką 
Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew stalowych. 
 
DFA 6-02 - Tablica RZEŹBA TERENU w stelażu drewnianym SD21 z ławką 
Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew stalowych. 
 
DFA 6-03 - Tablica PARKI PODWORSKIE 
Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew stalowych. 
 
DFA 6-04 - Tablica - JEZIORO CHEŁMŻYŃSKIE – kostki wiedzy 
Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew stalowych. 
 
DFA 6-05 - Tablica – SZATA ROŚLINNA + tabliczki MEMO 
Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew stalowych. 
 
Tablica - ŚWIAT ZWIERZĄT + tabliczki Memo - DFA 6-06 
Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew stalowych. 
 
Tablica – POMNIKI PRZYRODY - DFA 6-07 
Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew stalowych. 
 
Tabliczki – START/META - DFA 6-08 
Montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu; montaż wg. wytycznych Producenta (w 
projekcie przyjęto fundamentowanie na stopie z betonu - beton C12/C15) 
 
Tablica – POMNIKI PRZYRODY - DFA 8 
Montaż przez zabudowanie elementu kotwiącego będącego częścią produktu; montaż wg. wytycznych Producenta (w 
projekcie przyjęto fundamentowanie na stopie z betonu - beton C12/C15) 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z zasadami opisanymi w SST I  WYMAGANIA OGÓLNE ,  pkt 6. Kontrola 
jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych wyrobów i materiałów wskazanych w dokumentacji 
projektowej i STWiORB. Sprawdzeniu podlega również poprawność wykonania montażu.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  należy przeprowadzić wg. zasad opisanych w pkt. 7. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE, Jednostki obmiaru: 
liczba sztuk. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad w pkt. 8. SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. Odbioru dokonuje architekt krajobrazu wraz 
z Inspektorem Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

wg zasad odbioru opisanych w specyfikacji pkt. 9 SST I  WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Inne dokumenty i instrukcje  
1) PN-EN 988:1999 Taśmy i blachy z cynkowo-tytanowe 
2) PN-EN 1993-1-4: 2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla 
konstrukcji ze stali nierdzewnych.  
3) EN 10088-1 Gatunki stali odpornych na korozję (ogólny przegląd),  
4) EN 10088-2 Płaskie wyroby ze stali odpornych na korozję do ogólnego stosowania 
5) PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 2: Warunki techniczne dostawy stali 
konstrukcyjnych niestopowych  
6) PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 5: Warunki techniczne dostawy stali 
konstrukcyjnych  trudnordzewiejących  
7) PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach 
uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: Wymagania ogólne  
8) PN-EN 1011-1:2001 Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania 
łukowego 
9) PN-EN 1011-2 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych 
10) PN-EN 10021:2007 Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych 
11) PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3mm i większej -- Tolerancje wymiarów, kształtu i 
masy 
12) PN-EN 10051:1999/Ap1:2003 Stal - Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób ciągły, nie 
powlekane, ze stali niestopowej i stopowej - Tolerancje wymiarów i kształtu 
11) w zakresie wewnętrznej kontroli produkcji – zgodność z normą UNI EN ISO 9001.  
12) w zakresie procesu cynkowania – zgodność z normą UNI EN ISO 1461  
13) w zakresie cynkowania metodą sendzimira – zgodność z normą UNI 7947  
14) w zakresie badania korozyjnego w sztucznych atmosferach — Badania w rozpylonej solance – zgodność z normą ISO 
9227  
15) w zakresie oznaczania połysku zwierciadlanego niemetalicznych powłok lakierowych pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 
stopni – zgodność z normą ISO 2813 
16) PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
17) PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczani niektórych 
właściwosci fizycznych i mechanicznych. 
18) PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określania wytrzymałości i 
odkształcalności.  
19)PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
 
 


