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‘ ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE, GM. CHELMZA

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie robét ogélnobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
rob6t wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawa wykonania przedmiotu zaméwienia sg warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki techniczne okreslone w:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. 2018r., poz. 1202 tekst jednolity ze zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

= Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

= Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.
401)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.
U. 1997 nr 129, poz. 844)

= Rozporzadzenie z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
2014 poz. 1278)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji cieplno-technologicznej kottowni opalanej gazem ziemny wysokometanowym E(GZ50) ze
wspomagajaca pompa, ciepta powietrze/woda. Kotlownia zabezpieczy zapotrzebowanie ciepta dla celéw centralnego ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowej budynkéw Zespotu Placéwek Oswiatowych

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktdrych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robét podstawowych, zostaly
wymienione ponize;j.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:
a)  Wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacija ruchu.
b) Montaz i demontaz zabezpieczen.
c) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej
i obejmuije:




Przygotowanie terenu,

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowani, drenazu itp.,
Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji
objazdow powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Niniejsza specyfikacja techniczna zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do wykonania robét podstawowych i
przekazania obiektu do uzytkowania.

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

a) Opracowanie dokumentacji robét tymczasowych.

b) Prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadéw.

Koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopdw do ponownego wbudowania.
Dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét.

Opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Inne, wyzej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajace z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

e

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycja.

Konczewice, gm. Chetmza, dz. nr 242/2, 241/7, 241/2, ob. 0013 Konczewice

1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okre$Slonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiazke obmiaréw oraz dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne w formie
drukowanej oraz komplet dokumentaciji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujace dokumenty:
«»  Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdw wraz z aktualnym na czas petnienia obowigzkéw zadwiadczeniem o wpisie do
rejestru Izby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow.

1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy
w cene kontraktowa.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez
umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwiazane z organizacjg budowy.

1.4.5. DOKUMENTY BUDOWY
1.4.5.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoéty swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:




a)  Cze$¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

b)  Cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.5.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposéb cigagty w jednostkach miary okreslonych
w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuije sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej:

Pozwolenie na budowe,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru roboét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencije na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystapieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za
ochrone wdd ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.




Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor nadzoru / Kierownik bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sig do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkdw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z
opracowanego planu BIOZ.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dla 0séb pracujacych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
= 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
= 45310000-3 Robhoty instalacyjne elektryczne

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie
aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wiasciwosci réznig sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobéw — proces polegajacy na badaniu zgodno$ci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, oparty na okreslonym systemie
postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zosta¢ zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowana jednostke certyfikujaca.
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Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta
zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia
dla zycia, zdrowia, mienia i $srodowiska.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wilasng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga —
niepodlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe, (jezeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, sktadajaca sie z elementow
okreslonych przepisami prawa.
Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez wtasciwy organ w sposéb uniemozliwiajacy
wymiane stron. Pod pojeciem dziennika budowy nalezy takze rozumie¢ dziennik rozbiorki lub dziennik montazu.
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informaciji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére beda petni¢ funkcje techniczne na
budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu
robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej
prawidtowosci wykonania robét. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia
prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbiérki, na ktdrej przewiduje sie wykonywanie robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej
20 os6b albo, na ktdrej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we
wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem
na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze wykonywanie innych czynnos$ci okre$lonych w art. 25 i 26 u stawy Prawo budowlane.
Ksiazka obmiaru rob6t — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopia) rzeczywistego obmiaru robét budowlanych, podlegajacych indywidualnemu
rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Nadzor inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej uprawnienia budowlane w specjalno$ci
odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych rob6t budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i
wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi
by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegélnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢
réwniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich warto$ci kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw
przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robo6t dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany
w odniesieniu do wszystkich robét zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy s objete przedmiarem rob6t. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona $rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie rwnowagi przyrodniczej przez racjonalne ksztattowanie $rodowiska i
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujacym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych, przywracanie do stanu wtasciwego elementow
przyrodniczych.
Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywania prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbiér czesciowy obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany, jako odbiér ,koAcowy”.
Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — umieszczone na terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony
przed zniszczeniem, zawierajgce informacje dotyczace przewidywanego rozpoczecia i zakofczenia wykonywania rob6t budowlanych, maksymalng
liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach, informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajace wymagania oraz okreslajace metody i sposoby wykonywania czynno$ci w
zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jako$ciowych, gtownych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu
lub robét budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robét budowlanych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robot wynikajacych z zakresu robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robot
lub naktadéw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegéinosci wymagania dotyczace wiasciwosci
materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi na wysokosci
umozliwiajacej jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, zétte tto i czarne napisy 0 wysokosci, co najmniej 4cm, zawierajaca podstawowe
informacje identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzor autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wej$cie osobom nieupowaznionym.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Usterki — uchybienia, w jako$ci robét i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego
obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Uczestnicy procesu budowlanego - inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robot. Uczestnicy
procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych
lub dostarczonych wyroboéw, ktdre zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z
ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasada i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z
zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczna i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawiera¢ projekt budowlany, objety zgtoszeniem robét, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
rysunki, opisy i obliczenia, stuzace realizacji obiektu, dzienniki montazu oraz pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje budowy: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja budowy, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, ao ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek i uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg,
techniczng i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wiadze centraine
i migjscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie do znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika.

1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq pafstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
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regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia robot przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym nalezy,
zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), przy uzyciu dostepnych $rodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot i
oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie zawiadomi¢ o znalezisku wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a gdy to jest
niemozliwe, prezydenta miasta. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét iflub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtadciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane
— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych przypadkach, zastosowanie przez
rozwigzan rdwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji i ST.

Zastosowane materiaty musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw wyeksponowanych rowniez estetycznym,
materiatow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji technicznej.

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba,
ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegotowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do
realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego
terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor,
ktory okre$li czy przedstawiony sposdb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktorych niewtaciwe przechowywanie powoduje
utrate ich wlasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy
wplyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzer przewozonych wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki
moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie
tadunku na droge.




2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku
z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towaréw, urzadzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére moga powsta¢ w okresie gwaranciji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych
parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobéw (towaréw, urzadzen)
wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakidci¢ ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie
roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen iinnych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wiasnym
zakresie i na wlasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Nie dopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie
od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

- 3m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m-dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

- 30m-dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobow budowlanych powinien odbywac sig¢ w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad
ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.
Sktadowanie materiatow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych

materiatow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatéw i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$é
materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$¢ korozj.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa,
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Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Sposdb przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych
praktyk zabezpieczenia tadunkdw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespefniajace tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlana, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi
producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej,
profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych"- tom |
- IV Budownictwo ogoline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacii technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora/ Kierownika, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i rob6t z dokumentacjg przetargowg i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Ponadto materialy muszg spetnia¢ wymagania i posiada¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w tresci niniejszej specyfikacji
technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija projektowa, i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementdw lub robét nalezy prowadzi¢ w okre$lonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowa¢ statg kolejno$¢ wpisywania wymiaréw: szeroko$¢, dugos¢, wysoko$¢ ilos¢,
- Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

- Objetosci beda wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

- lloci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig szeroko$c.

Zasady podane powyzej stosuije sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét nie wymagaja tego inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczona ilo$¢ robét zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech migjsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech migjsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub winnym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moggq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustaler zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czeSciowemu,
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- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakohczenia
robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dazienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczna,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacjg techniczna,

- Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z specyfikacjq techniczna, i dokumentacjg projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robé6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny
robot”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest za ryczalttowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pozyciji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren
budowy i wbudowania,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie (w tym koszty ogdine budowy) ,
- zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagar warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. 2018r., poz. 1202 tekst jednolity ze zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

= Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

= Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47,
poz. 401)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy. (Dz.
U. 1997 nr 129, poz. 844)

= Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
2014 poz. 1278)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

14



ALMAKO

ST-B1 - ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zadania podana zostata w ST Cze$¢ Ogdlna pkt. 1.1.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji rob6t w zakresie robét
ogoInobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem robét wymienionych p pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robot

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie rob6t budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej lub
przedmiarach robét, stanowiacej integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

W zakresie inwestycji jest:

1. rozbidrka frontowego tarasu z zadaszeniem

2. wykonanie nowego frontowego tarasu z zadaszeniem i pochylnig
3. remont i przebudowa tylnego tarasu

4. rozbudowa pomieszczen $wietlicy

5. docieplenie elewacii i dachu

6. wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;

Charakterystyczne parametry techniczne:

Szeroko$é budynku 12,8m
Dtugosé budynku 17,6m
Powierzchnia zabudowy 223,13m?
Wysokos¢ budynku 3,35m
Kategoria zagrozenia ludzi ZL1 niski -N
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$é wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robét podstawowych,
zostaty wymienione w pkt. 1.3. ST Cze$¢ Ogodlna.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy zostaty wymienione w pkt. 1.4. ST Cze$¢ Ogdlna.
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV
= 45000000-7 Roboty budowlane
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Informacje o okre$leniach podstawowych zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogoina.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
Ogolne wymagania dotyczace robot zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes$¢ Ogolna.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych przypadkach,
zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji i ST.

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw wyeksponowanych réwniez
estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji techniczne;.

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagty
spetniaja wymagania specyfikaciji technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegédlnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce oprécz
dopuszczonego terminu wazno$ci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu
decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposob magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego
przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celdw
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatbw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktérych niewta$ciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen
wyrobéw duzy wptyw ma jakos$¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzer przewozonych wyrobow. Materiat powinien byé zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkéw
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania
i w zwigzku z tym pozwalajg osiagna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobow
(towaréw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzeri dowolnej cze$ci dostawy, ktdre moga powstaé w okresie
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gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych
materiatow lub ztej jakoSci wykonania wyrobow (towaréw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja ilub naprawa
winna by¢ tak wykonana, aby nie zakidci¢ ciggtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatdéw, badz
nie uzyska akceptaciji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajgacego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/
Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.
Skladowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wylacznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

- 3m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
10m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30KV,
15m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
30m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobdéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposdb wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w spos6b wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i

wytrzymatosci tych materiatow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno byé poprzedzone ilosciowym i jako$ciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektoral/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 . poz. 1065).

Sposaéb przewozonych elementéw (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga byé
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej staranno$ci
oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych"- tom | - [V Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizaciji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika, pod
grozhg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

tawy fundamentowe-zelbetowe
wylewane z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 60x40 cm zbrojone pretami 4fi12 oraz strzemionami 16 ze stali A-O w rozstawie co 25
cm

Stopy fundamentowe pod stupy zelbetowe-zelbetowe

wylewane z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 100x100x40 cm zbrojone krzyzowo pretami 112 co 15 cm ze stali A-1lIN,

Strop - konstrukcja zelbetowa, monolityczna, wylewane z betonu C20/25 o grubosci 18 cm — o rozpieto$ciach oznaczonych na rysunkach
konstrukcyjnych, jednokierunkowo i krzyzowo zbrojona pretami 112 co 15 i 20 cm ze stali A-IlIN

Trzpienie i stupy zelbetowe-zelbetowe
wylewane z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 24x24, 24x83 zbrojone pretami 112 ze stali A-IlIN, oraz strzemionami 16 ze stali A-0
w rozstawie co 15 cm

Nadproza-prefabrykowane L19, oraz monolityczne

z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 24x53, 24x45, zbrojone pretami 112 i 116 ze stali A-llIN, oraz strzemionami (6 ze stali A-0 w
rozstawie co 16 cm

Wieniec zelbetowy-zelbetowy wylewany z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 24x24 cm zbrojone pretami 4012 ze stali A-llIN, oraz
strzemionami 16 ze stali A-0 w rozstawie co 25 cm

Stropy nad parterem

Projektuje sie w postaci stropu monolitycznego. Piyty stropu zaprojektowano jako krzyzowo zbrojone, miejscowo jednokierunkowo
zbrojone oparte na Scianach i na podciggach monolitycznych.

Ptyty grubosci 18cm. Beton klasy C20/25 zbrojenie zaprojektowano ze stali RBS00.

Sciany




- konstrukcyjne fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych klasy C16/20 na zaprawie cementowej marki M10. Dla
wyeliminowania podciggania wilgoci, beton cian wykona¢ z dodatkiem $rodka wodoszczelnego.

- konstrukcyjne nadziemia projektuje sie z pustakdw szczelinowych klasy 15MPa na zaprawie cem.-wap. M7 lub na zaprawie
systemowej o klasie nie nizszej niz M7.

- filarki 0 wymiarze réwnym lub mniejszym mniejszym niz 50cm z cegty ceramicznej petnej klasy 15MPa na zaprawie cem.-wap. M10.
- $cianki dziatowe przyziemia zaprojektowano z cegly dziurawki klasy ,50” lub z gazobetonu odmiany z M600 klasy B 6,0 na zaprawie
cem.-wap. marki M5.

Dopuszcza sig wykonanie $cian z innych materiatéw o parametrach technicznych podobnych lub korzystniejszych.

Wience

W poziomie stropu nalezy wykona¢ wiefice obwodowe. Wierice te majg za zadanie dodatkowo ,spig¢” strop jako cato$é, co zapewni
prace stropu jako sztywnej tarczy i dobrze przekaze na Sciany obcigzenia ze stropu. Wierice nalezy wykonac tak, aby zachowaé
ciggtos¢ ich zbrojenia oraz aby tworzyly obszary zamknigte wokét obszaréw stropu. W zwigzku z powyzszym nalezy pamieta¢ o
odpowiednich zaktadach (min. 60 cm) pretéw podtuznych zbrojenia wiencdw. Zbrojenie podtuzne wiencdw nalezy wykonac z
czterech pretow Srednicy 12 mm ze stali RB500 z betonu klasy nie nizszej niz C20/25.

Elementy monolityczne

Obok plyt stropowych konstrukcja i funkcja budynku wymaga zastosowania innych elementow konstrukcyjnych jako monolitycznych.
Sa to nadproza , podciagi i stupy — trzpienie w $cianach, w miejscach oparcia podciggow wiekszej rozpietosci. Zaprojektowane
zostang w projekcie wykonawczym.

Wszystkie elementy monolityczne nalezy wykonac¢ z betonu klasy opisanej na rysunkach lecz nie nizszej niz C25/30 zbrojone stalg
RB500 oraz stalg A0 (StOS). Elementy zewnetrzne pozostajace jako surowe z betonu klasy C25/30. Przed zabetonowaniem nalezy
sprawdzi¢ czy w elemencie wylewanym nie wystepuja jakiekolwiek dodatkowe otwory na przewody instalacyjne. W trakcie
betonowania nalezy doktadnie zageszcza¢ beton w elementach zwtaszcza w ich strefie przypodporowej przenoszace najwigksze
naprezenia gtowne.

Cokdt — Wyprawa tynkarska mozaikowa.

Sciany — Wyprawa tynkarska drobnoziarnista, oktadziny z blachy stalowej na rabek oraz ptytek klinkierowych.

Okna — Konfekcjonowane fabrycznie. Okna i drzwi balkonowe w mieszkaniach wykonane z profli systemowych PCV,

szklonych zestawem dwuszybowym o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane.

Drzwi zewnetrzne — Konfekcjonowane fabrycznie. Zestawy statych witryn zewnetrznych z drzwiami dwuskrzydtowymi, wykonane z
profli PCV

Kolory wg karty kolorystyki

SCZ.1 Sciana zew. projektowana

1. Plytka elewacyjna 2cm

2. Siatka na kleju, kotkowana do $ciany

3. Styropian elewacyjny 20cm

4. Bloczki ceramiczne typu Parotherm 25¢cm
5. Tynk gipsowy 1cm

SCZ.2 Sciana zew. istniejaca

1. Plytka elewacyjna 2cm

2. Siatka na kleju, kotkowana do $ciany
3. Styropian elewacyjny 20cm

4. |stniejaca $ciana murowana 25-60cm
5. Tynk gipsowy 1cm

SCZ.3 Sciana zew. istniejaca ocieplona
1. Plytka elewacyjna 2cm

2. Siatka na kleju, kotkowana do $ciany
3. Styropian elewacyjny 10cm

4. Istniejacy styropian elewacyjny 10cm
5. Istniejgca Sciana murowana 25-60cm
6. Tynk gipsowy 1cm

SCA.1 Sciana attyki

1. Plytka elewacyjna 2cm

2. Siatka na kleju, kotkowana do $ciany

3. Styropian elewacyjny 20cm

4. Bloczki ceramiczne typu Parotherm 25¢cm
5. Pokrycie papowe dachu

6. Polistyren ekstrudowany 10cm




7. Tynk mozaikowy

SCA.2 Sciana cokotu

1. Tynk mozaikowy

do h=20cm nad terenem 2cm

2. Polistyren ekstrudowany 14cm
3. Izolacja p. wodna typu $redniego
4. Istniejaca $ciana murowana/
Bloczki betonowe 36¢cm

P.1 Posadzka na gruncie

1. (wg. proj. wnetrz)

Gres na kleju 2cm

2. Wylewka betonowa dylatowana 6¢cm
3. Styropian posadzkowy 15cm

4. Podktad betonowy 10cm

5. Grunt rodzimy/ podbudowa

P.2 Istniejaca posadzka na gruncie

1. (wg. proj. wnetrza)

Gres na kleju 2cm

2. Istniejaca wylewka betonowa dylatowana
3. Istniejgca izol. term.

4. Istniejacy podktad betonowy

5. Grunt rodzimy

D.1 Stropodach odwrécony

1. Zwir ptukany 10-30cm

2. Geowt6knina

3. Polistyren ekstrudowany 25cm

4. Mata drenazowa 4cm

5. 2x Papa termozgrzewalna na wiokninie syntetyczne;.
Rozwigzanie systemowe producenta

6. Beton spadkowy 5-20cm

7. Plyta zelbetowa istn. / projektowana 20cm

D.2 Stropodach

1. Papa termozgrzewalna na wiokninie syntetycznej na podktadzie papowym moc. mech. Rozwigzanie systemowe producenta
2. Styropapa 12cm

3. Piyta zelbetowa projektowana 18cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwo$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.




Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargowg i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatq, techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Ponadto materialy muszg spetnia¢c wymagania i posiada¢ dokumenty okre$lone w projekcie budowlanym oraz w treéci niniejszej
specyfikacji technicznej.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE

Uwarunkowania ogdlne i zasady bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do rozbiérki obiektu nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ odcigcia zasilania obiektu w energie elektryczna, oraz inne
media, a takze dokona¢ demontazu wyposazenia znajdujacego sie wewnatrz obiektu.

Rozbidrka obiektéw prowadzona bedzie w oparciu o postanowienia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot rozbiérkowych. Niewykorzystany gruz zostanie
zagospodarowany zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627) — Prawo ochrony $rodowiska.
Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbiorkowych

x  teren na ktérym odbywac sie bedzie rozbiérka obiektdw budowlanych musi byé ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi,

x  obiekt przeznaczony do rozbiorki musi by¢ w sposob trwaly odtaczony przez Inwestora od sieci elektrycznej i innych
instalacii, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Odtgczenie sieci i mediow Inwestor powinien potwierdzi¢
pisemnie,

x  przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy musza by¢ zapoznani ze sposobem demontazu i bezpiecznym
sposobie jego wykonywania, co potwierdzajg pisemnie w technologii robét,

w trakcie wyburzania jednego elementu nie moze on powodowa¢ nieprzewidzianego spadania lub zwalania sie innego,

x  zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane podcinanie,

x  rozbidrka obiektu nie moze by¢ prowadzona przy; widocznosci mniejszej niz 30m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi,
przy wietrze, ktérego predko$¢ przekracza 10m/s, trwa burza i sq wytadowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym
o$wietleniu. Zaleca sig aby roboty rozbiorkowe wykonywane byty przy o$wietleniu naturainym (w dzien),

x  otwory w pomostach, do ktdrych moZliwy jest dostep ludzi musza by¢ szczelnie zakryte lub ogrodzone barierkami o wys.
1,1m,

zabrania sie:
x  réwnoczesnych rob6t na dwoch poziomach,
gromadzenia elementdw rozbidrkowych na podestach, schodach itp.,
przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robot,
wszelkie elementy zwisajace lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie usunag,
nalezy zwréci¢ uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta stateczno$¢ nie demontowanych jeszcze konstrukcji i
elementéw,
x  podnosi¢ elementy demontowane nie uzyskawszy pewno$ci, ze wszystkie styki i potaczenia sq prawidtowo rozigczone,
odciete,
stanowiska spawalnicze muszg by¢ wyposazone w sprzet ppoz., zgodnie z instrukcjg
x  nalezy przestrzega¢ stosowania przez pracownikdw sprzetu ochrony osobistej tj.: rekawic, kaskéw, okularéw
spawalniczych i ochronnych,
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x  pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych badan lekarskich oraz

psychotechnicznych,
x  miejsce rob6t powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy,

roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego pracownika, posiadajacego

stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy:
x  odcigé bezwzglednie wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu ,

x  zapoznac sie z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiorki, wyznaczy¢ obszar wokdt obiektu zajety jako
teren rozbiorki i oznaczy¢ go kolorowg tasmg (biato — czerwong). Wyzej wymienione pasy ogrodzeniowe przy pracach

na wysoko$ci powinny by¢ umieszczone w odlegtosci rownej 4 m od obiektu,
x  okolice miejsc prac spawalniczych oczysci¢ z materiatéw tatwopalnych: drewno, szmaty, oleje, smary, itp.,

miejsca szczegolnie niebezpieczne przed przystapieniem do prac spawalniczych opyli¢ pytem kamiennym lub posypac

piaskiem,
x  w zaleznoSci od potrzeb, okresli¢ sposdb zasilania terenu w energie elektryczng iinne media,

Ponadto nalezy:

x  wystawi¢ w rejonie likwidowanych obiektéw tablice ostrzegawcze np. ,Roboty rozbiérkowe”, ,Niezatrudnionym wstep

wzbroniony” itp.,
x  przygotowac sprzet transportowy do usuwania zbednych elementéw i zZtomu z likwidowanych obiektéw.

Sposob i kolejnosé rozbiodrki
Teren, na ktérym odbywac sie bedzie rozbiérka zostanie ogrodzony na granicy strefy niebezpiecznej w odlegtosci 4m od aktualnie
rozbieranego obiektu. W czasie wykonywania robét rozbiorkowych przebywanie osob postronnych w strefie niebezpiecznej jest

zabronione. Decyzje 0 tym z ktérej strony rozpocza¢ demontaz pomostu podejmie wykonawca robét kierujac sie mozliwoscia dostepu

do poszczegdlnych czesci obiektu oraz przyjetym sposobem demontazu (technologig robét).

Szczegoétowy zakres robot porzadkowych powinien byé uzgodniony pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

ROBOTY ZIEMNE

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w pkt. 5 oraz z
dokumentacjg projektowa.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:
x  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
x  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaije tablica

[Lp. | Badana cecha | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i poziomica
2 |Pomiar szerokoséci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu

ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosci powierzchni wykopu
Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podiuznego powierzchni  |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

~|®| ;| &

Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.




Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekraczaé 3 cm.

Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

ROBOTY MUROWE
Wymagania jakosciowe rob6t murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-
2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie jak:
Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
x W wymiarach poziomych poszczegoinych pomieszczen £20 mm,
x  wwysokosci kondygnacji £20 mm,
x W wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
Grubos$¢é muru
Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:
x  dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku murdw o grubo$ci ¥, 2 i 1 elementu murowego,
x  +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
x 20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.
Wymiary otworéw (w $wietle o$ciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
x  szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,
x  wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
x  szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,
x  wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.
Grubos$¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza;
x W spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
x  w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno poziomych,
jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej 0 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast w
murach zbrojonych podiuZznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawa na gteboko$¢ 5+10 mm,
liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejsza niz
10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki diugosci pretow nie powinny by¢ wieksze niz:

+ 10 mm dla poszczegoinych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubo$ci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.




Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiece] niz 3 mm/m i
ogolem nie wiecej niz 10
mm na calej powierzchni
Sciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogdolem nie wiecej niz 20
mm na cale] powierzchni
sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i
nie wigcej niZz jedno na
dlugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i
nie wiecej niz dwa na
diugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
| krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wigcej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na cale] wysokosci
budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm
na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gomych
powierzchni kazdej
warstwy cegiel

nie wiece] niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 15
mm na calej dlugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogodlem nie wiecej niz 30
mm na calej dlugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gomej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na cale] dlugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogolem nie wiecej niz 20
mm na calej dlugosci
budynku

Odchylenie
przecinajacych sie
plaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

ROBOTY BETONOWE
Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
x  sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu statecznosci deskowania,
sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,
sprawdzeniu czysto$ci deskowania,
sprawdzeniu powierzchni deskowania,
sprawdzeniu pokrycia deskowania Srodkiem antyadhezyjnym,
sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym pofozenia gbrnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

X X X X X X X X X X

Zbrojenie
x  Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.
x  Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.
x  Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogdline.

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

- Klase N2 toleranciji nalezy stosowac:

a) dla konstrukcji pylondw hali gtéwne;j,

b) oraz dla stupdw i $cian hali gtéwnej.

W pozostatych przypadkach stosowac¢ klase N1.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupow.
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Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng stanowiace
przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
x  + 10mm przy klasie tolerancji N1,
x  x5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:
x  + 20mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
x  +0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
x  +0,021; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od
pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
x  +0,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
x  £0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
x  10mm przy klasie tolerancji N1,
x  5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdéw nie powinno by¢ wieksze niz:
x  10mm przy klasie tolerancji N1,
x  5mm przy klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
x  Tmm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
x  15mm przy klasie tolerancji N1,
x  10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz:
x  5mm przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz:
x 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosno$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
x  L/M00 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,
x  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz:
x  4mm przy klasie tolerancji N1,
x  2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
x  + 10mm przy klasie tolerancji N1,
x  + 5mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sig nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,

b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,

¢) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,

d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania Zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek - 2,5 mm,
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f) odchytki od rozpieto$ci projektowych:
x  belki lub ptyty bezzebrowej £ 15mm,
x  plyty w przekryciach zebrowych + 10mm.

ROBOTY IZOLACYJNE
Kontrola jakos$ci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami
odpowiednich norm.
Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

x  zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykofczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ociepler powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany
z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

x  nie wieksza niz2 mm

x W liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

X X X X

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

x  nie wieksze niz 1,56 mm

x  0gotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

X nie wiecej niz4 mmw
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

x  nie wieksze niz 2 mm

x  ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

x  nie wieksza niz 2 mm na dtugo$ci taty kontrolnej 2 m

ROBOTY MUROWE

Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
e  wwymiarach poziomych poszczegoinych pomieszczen £20 mm,
o wwysokosci kondygnacji £20 mm,
e wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
Grubos$¢é muru
Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:
e dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubo$ci %4, ¥z i 1 elementu murowego,
o  +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
o  +20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.
Wymiary otworow (w $wietle osciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,
wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,
wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza;
w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubo$ci spoin, zaréwno poziomych,
jak i pionowych, nie powinny przekraczaé 2 mm.
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W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej 0 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast w
murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawa na gteboko$¢ 5+10 mm,
liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejsza niz

10 mm i nie wieksza niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:

+ 10 mm dla poszczegoinych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne

z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne pomerzchnle

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogdélem nie wiecej niz 10
mm na calej powierzchni
sSciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogoélem nie wiecej niz 20
mm na calej powierzchni
sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i
nie wiecej niz jedno na
diugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i
nie wiecej niz dwa na
diugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na cale] wysokosci
budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm
na calej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gémych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogolem nie wiecej niz 15
mm na calej dlugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogdélem nie wiecej niz 30
mm na catle] dlugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiece] niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na catej dlugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogdétem nie wiece) niz 20
mm na calej dlugosci
budynku

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE

Kontrola jakos$ci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240

Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami

niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami

specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. c)

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami

niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Kontrola prawidtowos$ci pokrycia
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Kontrola wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i
aprobat technicznych.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

+ w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania robét dekarskich, np. kontrola wykonania
podtoza, kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podktadowej,

+ w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakofczeniu robét dekarskich z uwzglednieniem zaréwno
warstwy wierzchniej, jak i sposobu wykonania obrébek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowe;,
poprawno$ci wykonania instalacji odgromowej, itp. Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonania pokry¢ papowych podano w normie
PN-80/B10240

Orientacyjna ocena prawidtowo$ci wykonania pokrycia papowego polega na:

* ocenie przylegania pokrycia do podtoza na catej powierzchni, bez widocznych fatd, pecherzy stwarzajacych mozliwo$¢ powstania
zastoisk wodnych,

* ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku jakichkolwiek uszkodzeh mechanicznych typu pekniecia,

* ocenie zaktaddw poszczegolnych arkuszy papy pod katem doktadnos$ci sklejenia i kierunku wy-konania zgodnie ze spadkiem pofaci
dachowej,

+ ocenie powierzchni pokrycia pod katem réwno-miernego roztozenia warstwy posypki badz powtoki odblaskowej, chronigcych
pokrycie przed przyspieszonym starzeniem w wyniku dziatania czynnikw atmosferycznych,

* ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku zanieczyszczeh wynikajacych z prowadzenia robét wykorczeniowych elementow
ponad dachowych lub $cian budynkéw sasiadujacych z przedmiotowym dachem.

Obrébki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podfozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny byé: a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe, b) faczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
cafej dtugosci, c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, d) rynny powinny mie¢ wlutowane
wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny byé: a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, b) faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci, ¢) mocowane do $cian, stupéw uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposdb trwaty d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$¢ kielicha.

ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm

TYNKI
Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il1 kat.:
x  odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
dtugosc taty kontrolnej 2 m,
x  odchylenie powierzchni i krawedzi:
x  od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie
wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
x od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi,
x  odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz 3 mm/m,
odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugo$ci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,
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Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

X

X X X X

GLADZIE

wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
peknigcia powierzchni ,

wykwity soli w postaci nalotu,

trwate zacieki na powierzchni,

odparzenia, odstawanie od podioza;

Powierzchnia wykonanej gtadzi powinna by¢ rowna, bez wyraznych $ladow taczenia oraz powinna mie¢ jednolita powierzchnie.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady i uszkodzenia na powierzchni gtadzi gipsowe;:

X

X X X X X X

X

OKLADZI

X

ROBOTY
Kontrola

przeswity podtoza,

rdzawe wykwity (wynikajace z kontaktu niezabezpieczone;j stali z gipsem),

plamy, smugi i zacieki,

wypryski i specznienia,

peknigcia,

miejscowe, wieksze od dopuszczalnych nieréwnosci powierzchni gtadzi, a w szczegoinosci:

odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej (2 m),

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci,

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wigcej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),

odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego nie wigksze niz2 mmna 1 m

NY

cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona).

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$é) tj. przy lekkim opukiwaniu
plytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu.

grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata diugosci 2 m) nie powinno byé
wieksze niz 3 mm na diugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

spoiny na catej dtugo$ci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania.

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci | m i 3mm na catej dtugosci
lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

MALARSKIE
jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami

odpowiednich norm

Odbior robét malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

X

Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorem producenta, braku
prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy,
odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych $ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowania do
powtok o dobrej jakoSci wykonania.

Sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschniete;
powloki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego powinien by¢
wykonany na takim samym podfozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonaC przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢
okreslany:

- przy powtokach matowych - potysk matowy, 1j. nie dajacy potysku w Swietle odbitym,

- przy powtokach potmatowych - potysk pdtmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetiang lub
bawetniang szmatkg koloru kontrastowego. Powtoka jest odporna na wycieranie je$li na szmatce nie wystepujq $lady farby.
Sprawdzenie odpornoSci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczong — przez zarysowanie powtoki w Kilku
miejscach paznokciem. Powltoka jest odporna na zarysowanie je$li po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy widoczne
okiem nieuzbrojonym.

Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powtok, elastycznosci nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie panstwowe;j.

Sprawdzenie twardo$ci powtok metoda uproszczong polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej powtoki osetki z
drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego.
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x  Powloka jest dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu proby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z
odlegtosci 0,5 m.

x  Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonywac przez probe odrywania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

x  Badanie przyczepnosci powtok do podkiadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie na badanej powtoce
kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejanie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny
bawetnianej za pomoca gumy arabskiej; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwaé; powtoka ma dobrg przyczepnosé, jesli
zerwanie nastepuje w spoinie klejowej lub w podktadzie,

x  Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokra,
miekka szczotkg ze szczeciny lub szmatka, Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie
pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystapia na niej smugi, plamy albo zmiany w
barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny
potysk a przy pétmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powiekszenie potysku.

x  Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozciefczalnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami panstwowymi lub $wiadectwami

ROBOTY POSADZKARSKIE
Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

PODKLADY POD POSADZKI

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan
a w szczegdblnosci:
x  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentaciji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
x  stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
x  jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

x  rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe;j taty, przyktadane;
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wigkszych niz 2mm.

x  odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm ditugosci taty i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

POSADZKI - OKLADZINY
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
x  cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona).
x  cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu.
x  grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
x  dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata diugosci 2 m) nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,
x  spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania.
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugo$ci | m i 3mm na catej dtugosci
lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
x  listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Kontrola jakos$ci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

x  Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moggq wykazywaé luzéw w miejscach potaczen z murem. Odchylenie o$cieznic
okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg
oscieznice.

x  Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wieksze niz 3 mm.

Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywaé zadnych luzéw. Otwarte skrzydta
okienne nie moga sie same zamykac.
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x  Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy o$cieznicg a ramiakiem paska papieru
pakowego o szeroko$ci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢ bez zerwania, okno uznaje sie za
szczelne.

x  Okucia elementéw powinny byé zamocowane w sposob trwaty.

x  Wszelkie obrobki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikdw), jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie mogq
budzi¢ zadnych zastrzezen.

ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI
Kontrola jakos$ci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgaco, w miare postepu rob6t, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnoéci wykonywanych robét z dokumentacijg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja;

x  badanie dostaw i jako$ci materiatow,

x  kontrole prawidtowos$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

x  kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

x  kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien, sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem
szczegbtow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
x  oceng estetyki wykonanych robot.

X

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

ROBOTY DOCIEPLENIOWE

Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okre$lonych robét. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:

1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci
powierzchni,

2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnoSci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewaci - dylatacji. stykdw i potaczen,

3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkw rozporowych, potozenia talerzykéw
(krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

4, Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zaktadow siatki,
pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, ‘'wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt iflub
peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania).
6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
— tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury.
— malowania - pod wzgledem jednolito$ci i koloru.
— okfadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi .réwnomiernego rozmieszczenia elementdw na elewaci
oraz kolorystyki.

Badania w czasie odbioru roboét
1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w
szczegblnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjq techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw.
— prawidlowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.

17



Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy -wykorzystywac 'wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich

-wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan

dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych,
a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu robét.

2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania
§cian M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkdw o fakturze specjainej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie$ci¢ sie w nastepujacych granicach:

_Odchylenle Odchylenie powierzchni Oc_ichy+enie -
Kategoria powierzchni tynku od | krawedzi od kierunku — e
tynku plaszczyzny i : plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
od lini proste) pionowego poziomego w dokumentacji
1 nie wieksze niz 3 mm | nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wigksze niz
1w liczbie nie wiekszej [mmna 1 mii mmnalmi dmmnalm
niz 3 na calej dlugosci | ogélem nie ogolem nie
faty kontrolnej 2 m wiecej niz 4 mm | wiecej niz 6 mm
w na calej
pomieszczeniac | powierzchni
hdo35m miedzy
wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6 | pionowymi
mm w (Sciany, belki
pomieszczeniac |itp.)
h powyzej 3,5m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej
wysoko$ci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukto$ci i wklesto$ci, mozliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okre$lonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania wymiardw: szeroko$¢, dtugos¢, wysokosé
ilos¢,

- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj,

llosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikaciji techniczne;j,

Powierzchnie beda wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wtadciwych dla danych robét nie wymagajg tego inaczej.
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7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢ robét zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletéw)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi cze$ciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
IKierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiardw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczna,

- Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczna,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rohét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych konserwacja urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg, ptatnoSci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla
pozyciji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu

na teren budowy i wbudowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej
zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem robét wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. 2018r., poz. 1202 tekst jednolity ze zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

= Rozporzadzenie z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

= Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 Nr47, poz. 401)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

= Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
2017 poz. 134)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953
Z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
0 wyrobach budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwo$ci

uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komorkowego

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe -- Metody okre$lania wkasciwoéci cieplnych

PN-EN 16809-2:2017-02 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby formowane in situ z granulek styropianowych (EPS) w
postaci luznej i granulek styropianowych w postaci zwigzanej -- Cze$¢ 2: Specyfikacja wyrobdw w postaci zwigzanej i luznej po
zastosowaniu

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng
mineralng — Specyfikacja

PN-EN 17101:2018-10 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Metody identyfikacji i badar jednosktadnikowego spienionego
kleju poliuretanowego przeznaczonego do zewnetrznych zespolonych systeméw izolacii cieplnej (ETICS)

PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Instrukcje montazu i mocowania do badania reakcji na ogien
zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania (ETICS)

PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowe;
lub ze stali odpornej na korozje -- Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje
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PN-EN 16002:2019-01 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okre$lanie wytrzymatosci na obcigzenie wiatrem elastycznych wyrobéw do
pokry¢ dachowych mocowanych mechanicznie

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych -- Definicje i
wiasciwosci

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 544:2011 Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej illub syntetycznej -- Wrasciwo$ci wyrobu i metody badan

PN-EN 772-20:2002 Metody badar elementéw murowych -- Cze$¢ 20: Oznaczanie ptaskosci powierzchni licowych elementow
murowych z betonu kruszywowego, z kamienia sztucznego i z kamienia naturalnego

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguly ogéine i reguty dla budynkéw
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 1SO 9251:1998 Izolacja cieplna -- Warunki wymiany ciepta i wiasciwosci materiatéw -- Stownik

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

1S-01.01 - INST. SANITARNE WEWN. - WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zadania podana zostata w ST Cze$¢ Ogélna pkt. 1.1.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji rob6t w zakresie robot
ogdlnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem robét wymienionych p pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéIne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robdt

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych wg zakresu opisanego w dokumentacji
projektowej stanowigcej integralna cze$¢ niniejszego opracowania.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$é wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robét podstawowych,
zostaty wymienione w pkt. 1.3. ST Cze$¢ Ogodlna.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy zostaty wymienione w pkt. 1.4. ST Cze$¢ Ogdlna.
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
= 45331110-0 Instalowanie kottow

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Informacje o okre$leniach podstawowych zostaly wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogéina.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
Ogolne wymagania dotyczace robot zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes$¢ Ogolna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakdw towarowych, patentéow lub pochodzenia materiatdw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwiagzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacii i ST.
Zastosowane materiaty musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw wyeksponowanych
réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwiazan systemowych, okreslonych w dokumentacji techniczne;j.



2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywaciji terenu po
ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegéinione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca rob6t powinien przedstawié¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz
dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu
decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony spos6b magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego
przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celéw
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatow mineralnych i polimerowych oraz takich, ktérych niewtasciwe
przechowywanie powoduije utrate ich wiadciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko§¢ ewentualnych uszkodzen
wyrobéw duzy wptyw ma jakos$¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzeh przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczeh podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkow
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektdéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania
i w zwigzku z tym pozwalajg osiagna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz Ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw
(towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidiowosci lub uszkodzer dowolnej czesci dostawy, ktdre moga powsta¢ w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych
materiatdw lub ztej jakoSci wykonania wyrobéw (towardw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajagce wymagania. Modyfikacja ilub naprawa
winna by¢ tak wykonana, aby nie zakidci¢ ciggtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKEADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/
Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.

Sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wylacznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:
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- 3m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m-—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,

- 30m —dIa linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobdéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposéb wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i

wytrzymatosci tych materiatow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno byé poprzedzone ilosciowym i jako$ciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytwérey. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.8. WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN

SPECYFIKACJA elementow kotlowni z pompa ciepla.

UWAGA:

1. W projekcie ze wzgledéw technicznych, obliczeniowych i graficznych oparto sie na urzadze-
niach posiadajacych nazwy wiasne producentdw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen row-
nowaznych o tych samych parametrach technicznych.

GORNE ZRODLO CIEPLA.

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC  PRODUCENT
Pc1. POMPA CIEPLA powietrze/woda typu LW180A kpl. 1 -

o mocy min. 17,2 kW przy A2/W35

w pakiecie z:

- regulatorem elektronicznym Luxtronik 2.0 nascienny,

- sprezarka zasilang pradem 3~400V /50 Hz,

- grzatka elektryczng min. 9kW /3~400V /50 Hz,

- czujnikiem temp. zewnetrznej,

- elektronicznym urzgdzeniem lagodnego rozruchu

- STL 20 - przewdd sterowania do polaczenia pompy
z regulatorem di. 10m,

- IPA 5/4" - pakiet instalacyjny c.o. 5/4" dla pomp
do ustawienia zewnetrznego sktadajacych sie z:
2-ch wezy di. 0,5 m odpornych na ci$nienie,
4-ch koncowek 5/4" gw. wewn. + 4 opaski zaciskowe.

Okreslenie minimalnych parametréw rownowaznosci pompy ciepla:

L P. | Opis wymagan Parametr wymagany

1 typ pompy ciepta powietrze/woda

2 | nominalna moc grzewcza min. 17 kKW w jednym urzadzeniu
w punkcie A2/\W35

3 | COP w punkcie A2W35 min. 3,6

4 | pobor mocy elektrycznej max 5 kW

5 | temperatura czynnika grzew- | min. 60°C
czego na zasilaniu pompy




Beo1. Zbiornik buforowy wody grzewczej c.o. kpl.
o poj. Vmin. =500 |
wraz z czujnikiem temperatury
oraz grzatkg EHZ mocy min. 6kW /400V/50Hz
Wew1. Zasobnik ciepte] wody uzytkowej kpl.
o poj. Vmin. = 400 |
wraz z czujnikiem temperatury
oraz grzatkg EHZI mocy min. 4 5kW /400V/50Hz
Ztp1. Zawdr trojdrogowy przelaczajacy USV 5/4" szt
(tryb c.o. lub cw.u.)
GP1. Grupa pompowa DN32 typu PWP 4 szt.
Zz pompa obiegowa 32-105 180
Q =min. 6,0 m¥h, Hp = min. 3,0 m st. wody
Pco1. Pompa obiegowa c.o. — obieg grzewczy nr 1 szt
elektroniczna
Q =min. 1,3 m%h, Hp = min. 2,1 m st. wody
Ns = 0,07 kW /1 ~ 230V, 50Hz, IP X2D
Peyrk1. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. elektroniczna szt.
Q =min. 0,5 m¥h, Hp = min. 3,0 m st. wody
MNs=0,099 kW /1~230V, 50Hz, IP 44
MNco1. MNaczynie przeponowe dla c.o. szt
o poj. Vmin. = 50 dm? cinienie 6 bar
Neo1.1 Zawdr kolpakowy MK 3/4" do naczynia przeponowego szt.
(zabezpieczony przed przypadkowym zamknigciem)
Npc1. MNaczynie przeponowe dla Pc1 szt
o poj. Vmin. = 25 dm? ci$nienie 6 bar
Npe1.1 Zawdr kotpakowy MK 3/4” do naczynia przeponowego szt.
(zabezpieczony przed przypadkowym zamknigciem)
Nzw1. Naczynie przeponowe dla zimne] wody szt.
o poj. Vmin. = 18 dm? ciénienie 10 bar
Nzw1.1Zawdr kotpakowy MK 3/4” do naczynia przeponowego szt.
(zabezpieczony przed przypadkowym zamknigciem)
Rb1. Maly rozdzielacz bezpieczernstwa szt.
w komplecie z:
- zawor bezpieczenstwa 1915 SYR 3/4” 3 bar szt.
- termometr 0-120°C
- manometr 0-6 bar
Zb1. Zawdr bezpieczenstwa 1915 SYR 3/4" 3 bar (c.0.) szt
Zb2. Zawdr bezpieczenstwa SVH 3/4” 6 bar (woda zimna) szt.
ZA.  Zawor skazeniowy klasy EA DN25 (woda zimna) szt.
W1. Wodomierz skrzydetkowy JS25, DN25, Qn=35 m*h szt.
F1. Osadnik filtr siatkowy DN40 (c.0.) szt.
F2. Osadnik filtr siatkowy DIN40 /0,4mm (Bco1-Pc1) szt.
F3. Osadnik filtr siatkowy DN25 /0,4mm (woda zimna)  szt.
F4. Osadnik filtr siatkowy DMN20 (cyrk.c.w.u.) szt
Zt1. Zawdr trojdrogowy typu HRB-3, DN32 (ob.c.0.1) szt
Zrl. Zawdr regulacyjny typu STAD, DMN40 (ob.c.0.1) szt
Znu1. Zawdér nadm-upustowy typu BPV, DN15 (rozdzielacz) szt.
Zz1. Zawor zwrotny DN40 (ob.c.o.1) szt.
Zz2. Zawor zwrotny DN40 (Beo1-Pc1) szt
Zz3. Zawor zwrotny DN20 (cyrk.c.w.u.) szt.
Rz1. Rozdzielacz zasilajacy DN80, L =06 m szt.
Rp1. Rozdzielacz powrotny DM80, L =0,6 m szt
01. Zawar odcinajgcy kulowy DN40 szt.
02. Zawoér odcinajacy kulowy DN32 szt.
03. Zawor odcinajacy kulowy DMN25 szt
04. Zawar odcinajgcy kulowy DN20 szt.
05. Zawér odcinajgcy kulowy DN15 szt.
06. Zawor odcinajacy kulowy dla c.o. DN15 szt
ze zlgczka do weza
L1. Lejek sciekowy z uktadem rur sciekowych szt.
(spust potgczyc rurami PCV 50 do kanalizacji)
TI. Termometr 0-120°C szt.
PI. Manometr 0-6 bar szt.
odp. Odpowietrznik automatyczny DN15 szt.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikaciji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowe;,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 . poz. 1065).

Sposaéb przewozonych elementéw (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga byé
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej staranno$ci
oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych'- tom | - [V Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora/
Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przedmiot i zakres opracowania.

Budynek wolnostojacy parterowy istniejacy. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy wewnetrznych
instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan.. Zrédtem ciepta bedzie projektowana kottownia z
pompa ciepta powietrze/woda. Przylacze wodociggowe istnigjgce z sieci gminnej pozostanie bez zmian. Scieki sanitarne zostang
odprowadzone do istniejacej studni gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 242/7 - wg odrebnego opracowania.




Zakres projektowania:

- projekt wewnetrznej instalacji c.o. z kottownia,
- projekt wentylacii i klimatyzacii,

- projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan.

Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania z kottownia.
Charakterystyka zadania.

- projektowe obcigzenie cieplne dla | pietra budynku ®HL = 10843 W

- rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe z pompg ciepta p/w

- max temperatura wody grzewczej na zasilaniu pompy ciepta +600 C

- max parametry instalacji ogrzewania podtogowego 40/330 C

Instalacja z pompa ciepta w poréwnaniu z innymi rodzajami zrodet ciepta jest najbardziej przyjazna dla Srodowiska naturalnego.
Instalowanie pomp ciepta zalicza sie do przedsiewzie¢ wykorzystujacych energie odnawialne, ktére umozliwiajg uzyskanie
oszczednosci paliw pierwotnych i zmniejszenie emisji CO2. Wptyw pompy ciepta na warstwe 0zonowa ograniczono wprowadzajac
bezchlorowy czynnik roboczy R404C, ktdry zastapit R12 i R114.

Opis ogdlny projektowanej instalacji ogrzewania podtogowego (ptaszczyznowego).
W pomieszczeniach ogrzewanych budynku, projektuje sig instalacje ogrzewania ptaszczyznowego utozonego w podiodze z rur typu
PexPenta PE-Xc lub rGwnowaznych.

Czynnikiem grzejnym bedzie woda grzewcza z pompy ciepta powietrze/woda o parametrach szczytowych. Temperature wewnetrzng w
pomieszczeniach przyjeto zgodnie z norma cieping PN-EN, 12831. Armatura odcinajgca - zawory kulowe na ci$nienie 6 bar.

Przewody instalacji c.o..

Instalacje ogrzewania podtogowego ptaszczyznowego nalezy wykonac z rur typu PexPenta PE-Xc lub réwnowaznych. Przewody na
parterze utozy¢ na podktadzie z plyty styropianowej systemu ogrzewania podtogowego typu EPS200 grubosci 3 cm z folig rastrowa.
Mocowanie rur za pomocg spinek ogrzewania podiogowego. Zastosowano rozprowadzenie rur do poszczegélnych petli z rozdzielaczy
podtogowych umieszczonych w szafkach podtynkowych. Przej$cia rur przez dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych PE-LD.

Préby i ptukanie instalacji c.o..

Przed przystapieniem do préb nalezy instalacje przeptuka¢ wodg wodociggows z predkoscig minimalng V = 1,5 m/s do czasu
osiggniecia petnej czystosci rur. Probe na zimno instalacji wykonaé na ci$nienie pr + 2 bar, lecz nie mniej niz 4,5 bar. Prébe na gorgco
wykonac na ci$nienie robocze przez 72 h.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.
Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikéw automatycznych. Przed kazdym odpowietrznikiem automatycznym nalezy
zamontowa¢ zawor odcinajacy kulowy. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu technicznym pompy ciepta.

Napetnianie instalacji centralnego ogrzewania woda

Instalacje c.o. napetni¢ woda wodociggowa z inhibitorem korozji wg instrukcji stosowania.

Przed przystapieniem do napetnienia nalezy ustalic manometryczng wysokos$¢ cisnienia hydrostatycznego w instalacji na poziomie
przeponowego naczynia wzbiorczego. Zmierzong wysokos¢ cisnienia nalezy wpisa¢ na schemacie kottowni wywieszonego w
pomieszczeniu kottowni. Przy napetnianiu instalacji bezwzglednie przestrzega¢ wielko$ci cisnienia w instalacji (nie moze by¢ ono
wieksze niz 10% od cisnienia hydrostatycznego okreslonego dla danej instalacji).

Dla wiekszej czytelno$ci nalezy nacechowa¢ na manometrze znajdujacym sie na przewodzie bezpieczenstwa, taczacym instalacje z
naczyniem przeponowym, ci$nienie hydrostatyczne budynku. Kazdorazowo po zakoriczonym sezonie grzewczym, po kilku dniach
przerwy w ogrzewaniu nalezy sprawdzi¢ poziom napetnienia instalacji i w razie koniecznosci dopeti¢ instalacje woda do catkowitego
napetnienia. Ma to duze znaczenie dla trwato$ci instalacji (nie dopuszcza sig braku wody w instalacji i dostania sig tlenu do rur i
urzadzen).

Regulacja instalacji.

Regulacja ogrzewania podtogowego za pomocg zawordw regulacyjnych z sitownikami zamontowanymi na rozdzielaczu podtogowym
wspotpracujacych przekazem kablowym z termostatem pokojowym umieszczonym w kazdym pomieszczeniu. Regulacja hydrauliczna
instalacji ogrzewania ptaszczyznowego za pomocg ustawienia przeptywdw zgodnie z obliczeniami na przeptywomierzach
zamontowanych na rozdzielaczach podfogowych.

Kottownia z pompa ciepta powietrze/woda.

Pompa ciepta zostanie zamontowana na zewngtrz budynku. Lokalizacje pokazano na rzucie parteru. Pokryje ona zapotrzebowanie
ciepta na cele centralnego ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Przeptyw czynnika grzejnego zapewniajg pompy obiegowe.

Podstawowe urzadzenia i ich charakterystyka.
1. Pompa ciepta powietrze/woda o mocy grzewczej min. 17,0 kW (przy A2/W35), stopien




efektywno$ci COP = min. 3,6 zasilana pradem 3~400V/50 Hz. W komplecie z czujnikiem temp. zewnetrznej, grzatkg elektryczng o
mocy min. 9kW /400V, elektronicznym urzadzeniem tagodnego rozruchu oraz sterowanym pogodowo elektronicznym regulatorem.
Urzadzenia towarzyszace:

1. Bufor wody grzewczej ¢.0. 0 poj. nominalnej V = min. 500 litréw.

2. Zasobnik cieptej wody uzytkowej o0 poj. nominalnej V = min. 400 litréw.

3. Pompy obiegowe c.o., c.w.u., cyrk.c.w.u.

4. Zawdr trojdrogowy przetaczny o Srednicy 5/4” z trybu c.0. na c.w.u.

Charakterystyka ukfadu cieplnego kottowni.

Uktad cieplno-technologiczny kottowni przedstawiono na schemacie rys. C-3/3, na ktérym oznaczono poszczegdlne urzadzenia
instalacji i ich funkcjonalne potaczenia. Obiegi wody w kottowni (rurociagi) dzielg si¢ wg ich przeznaczenia i parametréw w sposdb
nastepujacy:

obieg wtérny wody goracej gérnego zrddta ciepta, obieg wody powrotnej z instalacji, instalacja zabezpieczajgca.

Obieg wtorny wody goracej gornego zrodia ciepta.
Obejmuije rurociagi wody z pompy ciepta poprzez zasobnik buforowy wody grzewczej do rozdzielacza zasilajacego c.o. i od
rozdzielacza poprzez zawory mieszajace i pompy obiegowe do obiegdw grzewczych instalacji centralnego ogrzewania.

Obieg wody powrotnej.
Obejmuje wszystkie rurociggi wody grzewczej powrotnej z rozdzielacza powrotnego poprzez filtr do zasobnika buforowego wody
grzewczej oraz do pompy ciepta.

Instalacja zabezpieczajaca.

Obejmuje rurociggi do naczynia przeponowego, stuzacego do zabezpieczenia uktadu wodnego instalacji przed nadmiernym wzrostem
lub spadkiem cisnienia zgodnie z PN-91/B- 02414. Na rurociagu powrotnym c.o. nalezy zamontowa¢ zawér bezpieczenstwa 3 bar o
$rednicy pokazanej na schemacie kottowni.

Rurociagi i armatura.

Przewody od pompy ciepta do kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarmnych bez szwu preizolowanych. Rurociagi technologiczne
w obrebie kottowni wykona¢ z rur miedzianych Cu taczonych przez lutowanie. Rurociagi zimnej i cieptej wody nalezy wykonac¢ z rur
polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie. Armatura na przewodach instalacji centralnego ogrzewania, kulowa na cisnienie 6
bar.

Izolacje termiczne.

Izolacje cieptochronne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych

budynkéw Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003r.

Izolacje wykona¢ z wetny mineralnej z ptaszczem PCV lub z izolacji typu ,Steinonorm 300" w powtoce twardej lub rGwnowazne;.
Grubo$¢ izolaciji taka jak wewnetrzne $rednice rur.

Préba instalacji cieplnej kottowni

Instalacje cieplng kottowni nalezy sprawdzié¢ na szczelnos¢ na zimno przy ci$nieniu 6 bar bez naczynia wzbiorczego przeponowego
Reflex. Po prébie cisnieniowej na zimno nalezy uruchomi¢ kottownie i wykonaé proby na goraco przy cisnieniu roboczym w czasie 72
h. Przed przystapieniem do proby cisnieniowej instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg zimng przy minimalnej predkosci
przeptywu 2 m/s. Wykonanie ptukania i prob cisnieniowych nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j.

Wymagana ilo$¢ cieptej wody zostanie zapewniona z pompy ciepta w podgrzewaczu pojemnosciowych. W przypadku duzych
rozbioréw wody oraz dla okresowego podwyzszania temperatury dla eliminacji bakterii Legionella podgrzewacz powinien byé
wyposazony w grzatke elektryczng o mocy min. 4,5kW /400V.

Wytyczne branzowe.
Branza budowlana.
Wykona¢ fundament (cokét) pod pompe ciepta o wymiarach zgodnych z DTR producenta.

Branza elektryczna.

Projekt elektryczny stanowi odrebne opracowanie projektowe.

W opracowaniu nalezy dla kottowni zaprojektowac osobng rozdzielnie elektryczng z wytacznikiem gtéwnym i licznikiem energii. Z
rozdzielni wyprowadzi¢ pofaczenia do wszystkich urzadzer oraz o$wietlenia. Owietlenie pomieszczenia dostosowaé do
prowadzonych pod sufitem przewoddw. W projekcie branzy elektrycznej poda¢ zestawienie mocy zainstalowanych urzadzen i silnikow.
Wszystkie stany awaryjne muszg by¢ sygnalizowane.

Nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenie elektryczne pompy ciepta zgodnie z DTR.




Branza sanitarna wod.-kan.
Do kottowni nalezy doprowadzi¢ wode zimng DN25, cieptg DN25 oraz cyrkulacje c.w. DN20 dla podtaczenia do podgrzewacza
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Wykona¢ studzienke schtadzajaca z podigczeniem do kanalizacji sanitarnej oraz zlew.

Warunki montazu kottowni.

Poszczegoine urzadzenia jak pompa ciepta, pompy obiegowe powinny byé montowane wg instrukcji fabrycznych. Cato$¢ robét
budowlano-montazowych kotfowni jako obiektu specjalnego z zakresu energetyki, powinna by¢ wykonana przez przedsigbiorstwa
wyspecjalizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Rurociagi i armatura powinny by¢ montowane z materiatéw
okreslonych w projekcie i odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w normie PN-70/M-34031.

Warunki ochrony p-pozarowej.

1. Zabezpieczenie p-pozarowe.

Kottownia (pomieszczenie techniczne) znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na parterze. Obcigzenie ogniowe wynosi do 500
MJ/m2. Drzwi wejSciowe do kottowni z korytarza i z zewnatrz otwierane na zewnatrz.

2. Kottownia nie jest zagrozona wybuchem. Dojazd do kotlowni jest zapewniony ulicg gminng. Wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru mozna czerpa¢ z hydrantow zewnetrznych.

3. Gtéwny wytacznik pradu do kotlowni nalezy umiesci¢ przed wejsciem.

4. Uziemieniu bezwzglednie podlegaja: pompa ciepta, zbiorniki, rurociagi, silniki elektryczne, instalacje elektryczne, zgodnie z PN-
86/E-05003/01-03.

5. Instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

Projekt wentylacji i klimatyzacji.

Zatozenia projektowe.

W projektowanych pomieszczeniach przyjeto nastepujace ilosci i krotno$ci wymian powietrza $wiezego na godzing:
Sala pom. 0.0.3 - 60 0s6b, 20 m3/h na osobe, centrala wentylacyjna: min. 1200 m3/h

Kuchnia pom. 0.0.11 - 10-15w/h, okap kuchenny: 300 m3/h.

Szatnia pom. 0.0.4 - 4-5w/h, 100 m3/h.

WC pom. 0.0.5i 0.0.6 - 100 m3/h.

Opis projektowanego rozwiazania.

Instalacja wentylacji ma za zadanie zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ powietrza $wiezego. Zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno-
wywiewnej oparty na centrali wentylacyjnej CW1 oraz zaworach nawiewnych.

Centrale nalezy zamontowa¢ na dachu. Dane techniczne, masa oraz wymiary centrali sg przedstawione w zatgczonej karcie
katalogowej. Centrala zostata wyposazona w sekcje wentylatora, filtra typu G4 i tumikéw szuméw. Wydajnos¢ centrali wynosi min.
1200 m3/h.

Przewod wywiewny z centrali zakoriczy¢ wyrzutnia.

Kanat wentylacyjny zaprojektowany jako stalowy prostokatny nalezy izolowa¢ wetng mineralng grubosci 50 mm pod ptaszczem z folii
aluminiowe;.

Instalacje klimatyzacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Na $cianie budynku zlokalizowano sprezarke. Od sprezarki
zostanie rozprowadzona rurociggami miedzianymi instalacja przewoddw gazowo-cieczowych. W pomieszczeniu Sali gtownej $wietlicy
zostanie zamontowana pod sufitem jednostka wewnetrzna, ktéra posiada mozliwos¢ chtodzenia lub grzania pomieszczenia.
Sterowanie klimatyzacji za pomocg $ciennego regulatora lub pilota.

Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan.

Opis projektowanego rozwiazania.

Budynek posiada istniejace przytacze wodociggowe PE40 z gminnej sieci wodociggowe;.

Woda zimna do hydrantu wewnetrznego i instalacji wodociggowej rozprowadzona zostanie od przytacza za wodomierzem.
Zaprojektowano hydrant HP25 wg PN-EN 671-2:2002 z wezem p6tsztywnym diugosci 30 m. Instalacje wody zimnej do hydrantu
nalezy wykona¢ z rur stalowych podwaojnie ocynkowanych typu TWT2 wg PN-74/H-74200, taczone na gwint.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur polipropylenowych PP lub réwnowaznych wytrzymatych na min. cisnienie 10 bar dla
wody zimnej i 20 bar dla wody cieptej. Zastosowane rury powinny posiadac¢ aktualne atesty oraz za$wiadczenie z Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wodociggowych. Podejscia do baterii stojacych wykona¢ w bruzdach Sciennych. Cieptg
wode uzytkowa nalezy rozprowadzi¢ z projektowanego podgrzewacza pojemnosciowego umieszczonego w kottowni.

Przewody nalezy prowadzi¢ przy Scianach w posadzkach i bruzdach $ciennych w otulinie

Prébe szczelno$ci instalacji wykonaé przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego. Najpierw wykona¢ prébe wstepna,
potem zasadnicza. Po wykonaniu préby szczelno$ci przystapi¢ do uruchomienia instalacji poprzez napetnienie woda. Kanalizacje
sanitarng podposadzkowa, piony i podejscia do urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-u taczonych na uszczelke.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na gtéwnych pionach kanalizacji zaprojektowano rewizje. Odpowietrzenie
piondw instalacji kanalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku poprzez rure wywiewng PVC 1 110/160. Kanalizacje
podposadzkowa uktadaé na podsypce piaskowej gr. 20 cm, na gtebokosci pokazanej na profilach kanalizacji sanitarej. Scieki
sanitarne z budynku zostang odprowadzone do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej gminnej na dziatce sasiedniej nr 242/7 - wg
odrebnego opracowania.




Uwagi koncowe.

1. Straty ciepta przez przegrody budowlane obliczono dla lll-ciej strefy klimatycznej wg normy ciepinej: PN-EN 12831.

2. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Instalacji grzewczych, wentylacyjnych i wod.-kan.”
wydanie COBRTI INSTAL.

3. Wykonanie ptukania, czyszczenia rur, malowania, izolacji, prob cisnieniowych, montazu wentylacji, uruchomienia potwierdzi¢
wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

4. Jezeli w projekcie budowlanym znajdujg sie nazwy producenta, nazwy wiasne, znaki towarowe lub pochodzenie materiatow,
produktow, urzadzern, to uzna¢ nalezy, ze $wiadcza one o jako$ci materiatéw, produktéw, urzadzen i majg jedynie charakter
pomocniczy dla okre$lenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatow, produktéw i urzadzen. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan rownowaznych, ktorych poszczegdlne materiaty/ produkty/urzadzenia zaprojektowane moga by¢ zastapione
materiatami /produktami/urzadzeniami réwnowaznymi. Za materiaty/produkty/urzadzenia réwnowazne uznane zostana te, ktdre
posiadajg nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jako$ciowe i funkcjonalne niz te ktdre wskazujg nazwy wiasne, a
zastosowanie ich w zaden spos6b nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacii
projektowe;.

Tam gdzie w projekcie budowlanym znajduje sie nazwa wiasna, typ, model, producent, nalezy uzna¢, ze towarzysza temu wskazaniu
wyrazy ,lub réwnowazny”.

W projekcie budowlanym znajduja sie¢ nazwy producenta, nazwy wlasne, znaki towarowe lub pochodzenie materiatow,
produktéw, urzadzen, to uznaé nalezy, ze $wiadczg one o jakosci materiatow, produktéw, urzadzen i maja jedynie charakter
pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatow, produktéw i urzadzen. Dopuszcza
sie zastosowanie rozwiazan rownowaznych , ktérych poszczegolne materiaty, produkty, urzadzenia zaprojektowane moga byé
zastapione materiatami, produktami, urzadzeniami réwnowaznymi. Za materialy, produkty, urzadzenia rownowazne uznane
zostana te, ktére posiadaja nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakosciowe i funkcjonalne niz te ktére wskazuja
nazwy wilasne, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wplynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwiazan technicznych
przewidzianych w dokumentaciji.

Tam gdzie w projekcie budowlanym znajduje sie nazwa wlasna, typ, model, producent nalezy uznaé, ze towarzysza temu
wskazaniu wyrazy ,lub réwnowazny”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentéw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej
starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. instalacje wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot montazowych cz.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe” "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych i wentylacyjnych” COBRTI INSTAL oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe” wydanie P.K.T.S.G.G. i K. oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 p0z.690 z p6zn. zmianami.

6.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrol,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu proébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU




Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzielic mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Ponadto materialy muszg spetniaC wymagania i posiada¢ dokumenty okre$lone w projekcie budowlanym oraz w tresci niniejszej
specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija, projektowa i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzié¢ w okre$lonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos¢ wpisywania wymiaréw: szeroko$¢, dtugos¢, wysokosé
ilosc¢,

- Dtlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny), jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj,

llosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikaciji technicznej,

Powierzchnie beda wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig szeroko$¢.

Zasady podane powyzej stosuije sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagajg tego inacze;.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletéw)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustaler zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi cze$ciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
IKierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiardw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
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- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjq techniczna,

- Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczna,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacja urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg, ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla
pozyciji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw oraz strat, a takze transportu

na teren budowy i wbudowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogoine budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej
zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem robét wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. 2018r., poz. 1202 tekst jednolity ze zmianami),
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

= Rozporzadzenie z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

= Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr47, poz. 401)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

= Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
2017 poz. 134)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953
z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
0 wyrobach budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwo$ci

uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robét

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych cz.Il. Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych i wentylacyjnych” COBRTI INSTAL oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” wydanie P.K.T.S.G.G. i K. oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 p0z.690 z p6zn.
zmianami.

Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych
Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

* PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

+ PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

* PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggnionego.

+ PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

+ PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

+ PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

+ PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
z polichlorku winylu i polietylenu.

+ PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkoci.

+ PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

+ PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodociggowych w potaczeniach wodociggowych.

+ PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

+ PN-EN ISO 15874-1:2004 (U)Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania ogélne.

« PN-EN SO 15874-2:2004 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 2: Rury.

« PN-EN SO 15874-3:2004 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 3: Ksztattki.
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* PN-EN ISO 15874-5:2004 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 5 : Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

+ PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

* PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr umywalkowy stojacy.

« PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér z ruchoma wylewka

* PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe.

*+ PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

+ PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

+ PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Baterie wannowe stojace.

*« PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

* PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace rozsuwalne. « PN-75/M-
75125 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

* PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednowarstwowe.

+ PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

+ PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

+ PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

* PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

* PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i Sciekéw ( o niskiej i wysokie;
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastikowany polichlorek winylu. (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

« PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i $ciekow ( o niskiej i wysokie;
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

* PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do Odprowadzania nieczystosci i Sciekow ( o niskiej i wysokiej
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodno$ci.

« PN-EN 1451-1:2001(U) Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do Odprowadzania nieczystosci i $ciekow ( o niskiej i wysokiej
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

* PN-EN 1451-2:2001(U) Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do Odprowadzania nieczysto$ci i $ciekdw ( o niskiej i wysokiej
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ : Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

+ PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

+ PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

+ PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

+ PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

+ PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien

* PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

+ PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
+ PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan Wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

+ PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw 20 cieptowniczych. Wymagania
+ PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

+ PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i adania.

+ PN-91/B-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

« PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢1:Wymagania i badania.

+ PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

+ PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
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ALMAKO

IE-01.01 - ROBOTY ELEKTRYCZNE - WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zadania podana zostata w ST Cze$¢ Ogélna pkt. 1.1.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji rob6t w zakresie robét
ogoInobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem robét wymienionych p pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robot

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie instalacji elektrycznych wg zakresu opisanego w dokumentac;ji projektowej
stanowigcej integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robét podstawowych,
zostaty wymienione w pkt. 1.3. ST Cze$¢ Ogoblna.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy zostaty wymienione w pkt. 1.4. ST Cze$¢ Ogdlna.
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Informacje o okre$leniach podstawowych zostaly wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogoina.

Ponadto:

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacii elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach
normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie s3 cze$cig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodoéw, utatwiajacy
ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych
przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

e  przepusty kablowe i ostony krawedzi,
drabinki instalacyjne,
koryta i korytka instalacyjne,
kanaty i listwy instalacyjne,
rury instalacyjne,
kanaty podifogowe,
systemy mocujace,
puszki elektroinstalacyjne,
koncowki kablowe, zaciski i konektory,

e  pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacii elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto,
ciepto, energie mechaniczna itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy



bezpo$rednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng
jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym
dziataniem zrodta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania Zrodet Swiatta w formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz
przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej — zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za
pomoca chronionego przed przetezeniem wspoinym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych.
W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzagdzenia zmieniajace
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montazu uchwytéw do rur i przewoddw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
Ogolne wymagania dotyczace robot zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogolna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych, okre$lonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych przypadkach,
zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji i ST.

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw wyeksponowanych réwniez
estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji techniczne;.

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagty
spetniaja wymagania specyfikaciji technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegédlnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/ Kierownika.




Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce oprécz
dopuszczonego terminu wazno$ci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatébw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu
decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposob magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego
przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celéw
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatdw minerainych i polimerowych oraz takich, ktdrych niewta$ciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen
wyrobdw duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Materiat powinien byé zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkéw
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania
i w zwigzku z tym pozwalajg osiagna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobow
(towaréw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowos$ci lub uszkodzeri dowolnej cze$ci dostawy, ktdre moga powstaé w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych
materiatéw lub ztej jakoSci wykonania wyrobéw (towardw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja ilub naprawa
winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdci¢ ciagtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatdéw, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie mogq obcigza¢ zamawiajgacego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/
Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.
Skladowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wylacznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow, mniejszej niz:

- 3m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
5m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
10m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
15m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposéb wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i

wytrzymatosci tych materiatow

- materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
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2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jako$ciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang, przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikaciji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 . poz. 1065).

Sposadb przewozonych elementéw (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkow nie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej staranno$ci
oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.
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Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

*wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujgacymi przepisami normami , pod kierunkiem osoby posiadajacej kwalifikacje oraz
uprawnienia budowlane i SEP

instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych." tom. V,

Instalacje sterujgca pomp ciepta i kotlowni wykonaC $Scisle wg. DTR wytwércy i dostawcy urzadzen. Podtaczenie, rozruch i
regulacje instalacji wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela firmy Viessmann.

suzytkowanie wszelkich urzadzen elektrycznych dopuszczalne jest dopiero po sprawdzeniu skutecznosci dziatania dodatkowego $rodka
ochrony od porazen pradem elektrycznym, rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemienia, i potwierdzonym przez osobe uprawniong w
formie protokotu;

+do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty, certyfikaty na aparaty i osprzet oraz dokumentacje powykonawcza;

Wykonawca powinien:

+ doprowadzi¢ do stanu poprzedniego elementy budynku w miejscach prac montazowych,

+ wykona¢ w sposdb odpowiadajacy sztuce budowlanej i jak najmniej ingerujacy w strukture budynkéw przejécia poprzez przegrody
wewnetrzne i zewnetrzne budynkow,

+ dokona¢ na wiasny koszt naprawy innych szkdd wyrzadzonych w zwigzku z realizacjg robét budowlanych,

* uprzatna¢ i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego nieruchomosci, na ktérych wykonywane beda roboty budowlane;

Catos¢ robot montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/E oraz Technicznymi Warunkami Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tV — Instalacje Elektryczne.

W trakcie montazu szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na pewne, staranne taczenie przewoddw — zwtaszcza ochronnych i uziemiajacych.
W trakcie montazu kablii przewoddw nie dopusci¢ do uszkodzenia ich izolacji (zacie¢, zagniecen, zmniejszajacych grubo$¢ powtoki
a majacych wptyw na uptywnos¢ przewoddw).

oraz rezystancji wiz.

Przed montazem pompy ciepta, w odpowiednim czasie nalezy wystapi¢ do dostawcy energii 0 zwiekszenie mocy umownej do 40,5 kW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrol,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.




6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Ponadto materialy muszg spetniaC wymagania i posiada¢ dokumenty okre$lone w projekcie budowlanym oraz w tresci niniejszej
specyfikacji techniczne;.

6.8. Opis badan odbiorowych
Szczegotowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewodoéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000
6.9. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:
x  zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
x  zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
x  stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i kompletnoSci
dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatow,
x  sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji.
x  poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,
x  poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;.
x  poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
x  pomiarach rezystancji izolacj,
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 . Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwoddw wraz z urzadzeniami
nie powinna by¢ mniejsza niz 20 . Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC
60364-6-61:2000.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okre$lonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania wymiaréw: szeroko$¢, dtugosé, wysoko$¢
ilose¢,

- Diugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny), jako diugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

- llosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wtadciwych dla danych robét nie wymagajq tego inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)




Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukciji Inspektora/Kierownika
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaler zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czesciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
IKierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiardw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjq techniczna,

- Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczna,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacja projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacja urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg, ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla
pozyciji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw oraz strat, a takze transportu

na teren budowy i wbudowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogoine budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej
zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.




10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem rob6t wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. 2018r., poz. 1202 tekst jednolity ze zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

= Rozporzadzenie z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

= Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr47, poz. 401)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

= Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
2017 poz. 134)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953
z p6zniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
0 wyrobach budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwo$ci

uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/16/060303;

Polska Norma — PN-IEC-060364-4-41- 2009r. ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,
Polska Norma — PN-IEC-60364-4-43- 1999r. ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-IEC-60364-4-443: 2006 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi”,

PN-EN 62305:2008-2009 — ,Ochrona odgromowa” cze$¢ 1,2,3,4,

PN-EN 12464-1:2004 — ,O8wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”,

PN-EN 50172:2005 - ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

PN-EN 1838:2005 - ,Oswietlenie awaryjne”, Katalogéw opraw o$wietleniowych,

Katalogow obudow, wytacznikdw, aparatury modutowe;j i elektrycznej ,Legrand”,

PN-IEC-60364-5-523: 2001, oraz katalog kabli i przewodéw Fabryka Kabli , Telefonika” — obcigzalno$¢ pradowa przewodéw,
obowigzujace przepisy PBIUE.

PN-EN 62446-1:2016 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania -- Cze$¢ 1: Systemy
podtgczone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzér

PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

Dotyczy elektrycznych instalacji fotowoltaicznych uktadéw zasilania, tacznie z modutami pradu przemiennego

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw

PN-EN 50438:2014-02 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do réwnolegtego przytaczenia do publicznych
sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia

Ustawa z dnia 9 lutego 2016 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z2002 roku Nr 75, poz. 90 z p6zniejszymi zmianami);

Deklaracje, certyfikaty zgodnosci, podstawowe informacje producenta modutéw fotowoltaicznych oraz urzadzen zewnetrznych (np.
inwertery);
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie
izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach elekirycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaci
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakofczen zyt przewoddw oraz ogoine zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i  identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego
do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym
do uzytku domowego i podobnego (RCBOQ). Czes¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach okotoenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych
badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az| :2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montazowych badar odbiorczych (Zmiana Az1).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

‘ D-01-01 ROBOTY DROGOWE - WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zadania podana zostata w ST Cze$¢ Ogélna pkt. 1.1.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji rob6t w zakresie robot
ogéinobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem rob6t wymienionych p pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéIne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robdt

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét drogowych wg zakresu opisane w dokumentacji projektowej stanowiacej
integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$é wykonania moze wystapié podczas wykonania robét podstawowych,
zostaty wymienione w pkt. 1.3. ST Cze$¢ Ogodlna.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy zostaty wymienione w pkt. 1.4. ST Cze$¢ Ogdlna.
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45233220-7 — Roboty w zakresie drég

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Informacje o okre$leniach podstawowych zostaly wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogoina.

1) Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa - droge

2) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

3) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

4) Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzer i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

5) Inzynier/Kierownik  projektu - osoba wymieniona w danych kontrakiowych  (wyznaczona  przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

6) Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

7)  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

8) Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami.

9) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

11) Ksiazka obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw.

12) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

13) Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.



14
15
16
17
18

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji

nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

19) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig,
urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

20) Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

21) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

22) Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacjia nowego potaczenia drogowego lub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

23) Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

24) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

25) Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

26) Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

27) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie, jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

28) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukceyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenistwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
Ogolne wymagania dotyczace robot zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes$¢ Ogolna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych, okreSlonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych przypadkach,
zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji i ST.

Zastosowane materiaty musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementow wyeksponowanych réwniez
estetycznym, materiatow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentaciji technicznej.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1) odmiang:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 5 mm,
2) barwe:

a) kostka z betonu niebarwionego,

kostka kolorowa, z betonu barwionego;
wz0r (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta,
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w T

4) wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta; zalecane grubosci:




a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdéw - 80 mm, 100 mm,
b) dla ciagdw pieszych — 60 mm, 80 mm,

¢) w indywidualnych rozwigzaniach dopuszcza sie inne grubosci kostek niz podano powyzej.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozZliwiaty wykonanie warstwy o
szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznos$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wystepami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z fazg lub bez fazy (w tym z mikrofaza)
krawedzi gornych.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp.
przedstawiono w Tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Zalaczmk
Lp. Cecha :@L Wymagame
1338
1. | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchylk: od zadeklaro- Dlugosé¢ Szerokos¢ Grubosé | Réznica ponuedzy
wanych wymiaréw kostki grubosci”: ¢ dwoma ponuaranu
< 100 mm =2mm +=2mm =3 mm | grubosc, te) same)
= 100 mm =3mm +3mm =4mm | kostki <3 mm
1.2 | Odchylk: plaskosci 1 pofalowama Maksymalna (w mm)
(yesli maksymalne wymiary kostki wypuklos¢ wkleslosc
>300 mm). przy dlugosci pomiarowe; : C . )
300 mm 1.5 mm 1.0 mm
400 mm 2,0 mm 1.5 mm
1.3 | Mimmalna grubosé warstwy scieralne;
(dotyczy plyt dwuwarstwowych) c 5 mm




2 Wilasciwosci fizvezne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymalos¢ na rozciaganie przy Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na
rozlupywaniu” F rozciagame przy rozlupywamu mmejsze) mz 3,6 MPa

am obciazema miszczacego mniejszego mz 250 N/mm

2.2 | Odpomos¢ na scieranie (wg klasy 4 Pomuar wykonany na tarczy
oznaczema I normy) : szerokiej scierne;. Boéhmego.
GiH wg zal. G normy wg zal. H normy
<20 mm < 18 000 mm’/5000 mm’
2.3 | Odpomosc na poslizg/poslizgniecie — . ;
- - 4 .q
wartos¢ USRV I Wartosc sredma = 55
3 | Odpornosc na warunki atmosferyvezne (kryteria stosowane lacznie)
3.1 | Odpomosc¢ na zamrazame/rozmnazanie D Ubytek masy po badaniu: wartosé érednia < 0.5 kg/m’,
z udzialem soli odladzajace) przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1.0 kg/m”
3.2 | Odpomos¢ na zamraZzanie/rozmnazanie
po 150 cyklach przy rozmrazaniu w wg PN- | Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na
wodzie lub 30 cyklach w 3% roztworze | B-06250 | rozciaganie przy rozlupywaniu mniejszej mz 2.9 MPa
NaCl
3.3 | Nasigkliwos¢ - Wartosc¢ srednia nie wieksza niz 5,0%, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%
4 | Aspekty wizualne
41 | Wyglad a) gorna powierzchma kostki nie powinna miec rys
(poza drobnymi przytarcianu transportowymi)
7 1 odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

42 | Tekstura 1 zabarwienie a) kostki z powierzchnia o specjalne; teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwieme kostk: powinny by¢é
pordwnane z probka producenta, zatwierdzona przez

J odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane meuniknionym
zmianamu we wlasciwosciach surowcow 1 zmianach
warunkow twardmema nie s uwazane za 1stotne

; W przypadku kontrob zgodnosci przeprowadzane) przez strone trzecia (Przypadek II) dopuszczone 53 wymagania jak dla kontrol produkejt
) Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawia¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacyi. Powstaja
one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepwacych w betonie 1 zamkaja w trakcie uzytkowania

**") Barwiona moze byé warstwa scieralna lub caly element

Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spetnieniu przez wyrob wtasciwosci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o

badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkgii.
Producent moze grupowaé wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badarn zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1338.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1 (np. na nawierzchniach nie narazonych na

kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowaé do ustaleh normy PN-EN 1338.
Kostki kolorowe powinny byé barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPELNIENIA SPOIN.

Jesli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty

a) na podsypke piaskowa:
kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytéw {10,

b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:

kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziamienia GC80-20, zawartosci pytow Deklarowana (max. do

10% pytow).

mieszanke cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:8;
mieszanke wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:6,5;

mieszanke innych spoiw budowlanych iflub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:4;
inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowac powstanie wykwitow.
¢) do wypetnienia spoin:




e  kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawarto$ci pytow f3,
o inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materiatéw na etapie uktadania jest dodawana woda wodociggowa zgodna z PN-EN 1008.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na
podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywa¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym,

b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Cement

Do wykonania robot wedtug niniejszych SST nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku:

portlandzki CEM | klasy 32,5 N; cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N lub cement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N
wedtug PN-EN 197-1:2002 [14].

Wymagane wiasciwosci dla cementu zestawiono w tablicy 1. Dopuszcza sie stosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydraulicznych
posiadajgcych aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Pochodzenie cementu i jego cechy jako$ciowe muszg by¢ zaaprobowane przez Inzyniera projektu.

Tablica 1. Wymagane wlasciwos$ci mechaniczne i fizyczne cementu

Lp. |Wlasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 Poczatek czasu wigzania, (min) , nie wczesniej niz: 75

4. Koniec wiazania, najpdzniej po uptywie, (h) 12

5. Stato$¢ objetosci, (mm), nie wigcej niz: 10

Materialy do wytworzenia mieszanki

Grunty i kruszywa przewidziane do wytworzenia mieszanki przeznaczonej do wykonania warstw podbudowy powinny by¢ sktadowane
na terenie wytwdrni w zasiekach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow materiatow.

Grunty do mieszanki cementowo - gruntowej

Przydatno$¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenié¢ na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych,
wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [15].

Do wykonania podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowa¢ grunty spetniajace wymagania podane w tablicy 2.
Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na
Sciskanie i mrozoodpornos¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w Tablicy 5 w pkt 2.7 niniejszej
SST.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 |

Lp. | Wiasciwoscl Wymagania | Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, PN-B-04481 [2]
% (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), |20
ponizej
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: |15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
Y - - o -
5 Za.mar.'tos_if:. czgsel organicznych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481 [2]
wigcej niz:
6 OZea.v.!art::)sc: .smr.czal?ow.,. w przeliczeniu na SOs;, 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wigcej niz: [6]

Materialy do pielegnacji podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.




Do pielegnaciji $wiezo wykonanej warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy stosowac:
- preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng,
- emulsje asfaltowe lub asfalt D 200 lub D 300;

Mieszanka cementowo-gruntowal/kruszywowa.

Zawarto$¢ cementu nalezy przyjmowac¢ w granicach od 8% do 10% liczonych w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa, w
zalezno$ci od rodzaju i uziarnienia gruntu/kruszywa oraz kategorii ruchu.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [1] (duzy cylinder, metoda Il) z tolerancjg +10%, -20% jej wartosSci.

Decydujacym kryterium przydatno$ci mieszanki cementowo-gruntowej/kruszywowej do wykonania warstwy podbudowy wedtug PN-S-
96012 [15], jest wytrzymatos¢ na Sciskanie probek gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem oznaczona po 28 dniach
twardnienia oraz wskaznik mrozoodpornos$ci prébek.

Tablica 5. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegéinych warstw podbudowy i ulepszonego
podioza

: . ie Wytrzymalo$¢ na $ciskanie probek Wskaznik
Lp. Rod.za_] w;nrst(;vy W ko.nStkaJ] nasyconych woda (MPa) mrozood-
nawierzchnt crogowe] po 7 dniach | po 28 dniach | pornosci
1 Podbudowa o Rm = 5,0 MPa od 1,6 od2,5 07
do 22 do 5,0 '
2 | Podbudowa o RM = 2,5 MPa od 1,0 od 1,5
do 1,6 do 2,5 0,6
3. | Podbudowa o RM = 1,5 MPa od 0.4 0d 0,5
do 1.0 do 1,5 0,6

Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnaciji wykonanej warstwy podbudowy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250:1988 [10]. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng. Gdy woda
pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu
pordwnania wynikéw wytrzymatosci na $ciskanie probek cementowo — gruntowych/kruszywowych wykonanych z woda watpliwg i z
wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

KRAWEZNIKI BETONOWE
Wymagania ogdélne wobec kraweznikow
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowanej
przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),
o skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okre$lone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,
o  kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne iflub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw nominalnych
kraweznika); zalecana diugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,
e powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,
e plaszczyzny czolowe kraweznikéw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie
(przyktady w zat. 1),
o krawezniki tukowe moga byC wykonane jako wypukte lub wkleste (przyktady w zat. 2),
e rozrdznia sie dwa typy kraweznikéw (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okre$la PN-EN 1340 [5] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.




Tablica 1. Wymagania wobec kraweznmika betonowego. ustalone w PN-EN 1340 [5]
do stosowania w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalaczmk Wymagama
1 Ksztalt 1 wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych od- C Dhugosc: = 1%, >4 mmi= 10 mm
chylek od wymiarow nomu- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nalnych, z dokladnoscia do - dla powterzchni: = 3%, = 3 mm. = 5 mm,
milimetra - dla innych czesel: = 5%, >3 mm. < 10 mm
12 | Dopuszczalne odchyiki od C
plaskosci 1 prostolimowosct,
dla dhugosci pomiarowej
300 mm =15mm
400 mm =2 0mm
500 mm +25mm
800 mm =40mm
2 Wiasciwosc: fizyezne 1 mechaniczne
2.1 | Odpomosc na zamrazame’ D Ubytek masy po badanm: wartos¢ sredma < lokg;m
rozmrazanie z udzialem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1. Skg/m’
odladzajacych
22 | Wytrzymalosc na zginanie F Klasa Charakterystyczma Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymalosci wytrz. wytrzymatosc, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 35 =28
projektowej Iub przez 2 50 =40
Inzyniera) 3 6.0 =48
23 | Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawemiki maja zadawalajaca uwalos'.é (wytrzymalosc)
wytrzymalosc jesh spehnme 53 wymagama pktu 2.2 oraz poddawane sa
normalnej konserwacji
24 | Odpomosc na scieranie GiH Odpomosc¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpomosci ustalona w Klasa | szerokiej sciemej, Bohmego,
dokumentacji  projektowe) odpor- | wgzal Gnomy wg zal H normy -
lub przez Inzyniera) nosci —badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <=23mm < 20000 mm*/5000 mm*
4 <20mm < 18000 mm*/5000 mm’
25 | Odpomosc na poshizg/ I a)jesh goma powierzchmia krawemika mnie byla
poshzgniecie szlifowana 1lub polerowana - zadawalajaca odpormosc.
b)jesl wyjatkowo wymaga sie podama wartosci
odpomosci na poshzgzposhzgmccle nalezy zadekla-
rowa¢ mimmalna jej wartos¢ pomierzona wg zal I
normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia),

c) trwalos¢ odpomosci na poshzg/poslizgmecie w nor-
malnych warunkach uzytkowama krawemika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod wanunkiem
wlasciwego utizymywania 1 gdy na znacznej czesci nie
zostalo odslomete kruszywo podlegajace intensyw-
nemu polerowamu.

3 Aspekty wizualne
31 | Wyglad J a) powierzchnia krawezmka nie powinna mie¢ 1ys 1
odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweimikach
dwuw

c) ewenfualne wykwity nie sa uwazane za istotne
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Tekstura ] a) krawezmiki z powierzchma o specjalne] teksturze —
producent powinien okreslic rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ porownana =z probkam
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)romice w jednolitosci tekstury. spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwoscl SUrowcow 1
warunkow twardnienia, nie sa uwazane za istotne

Zabarwienie I a) barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caly element.

b) zabarwiemie powinno byc porownane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) rozmice w jednolitosci zabarwiemia, spowodowane
nieuniknionymi zmianamu wiasciwosci surowcow lub
wanunkow dojrzewania betonu., nie sa uwazane za
istotne

L
(¥

przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec
kraweznikdw nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustaleri PN-EN 1340 [5].

Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajéw, ksztattdéw, cech
fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5
cm, dtugoéci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06250 [6],
b) fawy zwirowej — zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [8],

c) fawy tluczniowej — ttuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikow
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywaciji terenu po
ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykop6w w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca rob6t powinien przedstawié¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce oprécz
dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu
decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego




przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celéw
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatow mineralnych i polimerowych oraz takich, ktérych niewtasciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wiadciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko§¢ ewentualnych uszkodzen
wyrobéw duzy wptyw ma jakos$¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzer przewozonych wyrobow. Materiat powinien byé zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkow
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania
i w zwigzku z tym pozwalajg osiagna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw
(towaréw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzeri dowolnej cze$ci dostawy, ktdre moga powstaé w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych
materiatdw lub ztej jakoSci wykonania wyrobéw (towardw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa
winna by¢ tak wykonana, aby nie zakidci¢ ciggtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/
Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.
Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow, mniejszej niz:

- 3m-dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
5m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
10m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
15m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposéb wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Skifadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materialy drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i

wytrzymato$ci tych materiatow

- materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatow i wyrobdéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone iloSciowym i jakoSciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktdrych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektoral/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Sposob przewozonych elementéw (materiatdw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga byé
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wediug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentoéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisow bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej staranno$ci
oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych"- tom | - [V Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

e  Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
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o Wykonawca powinien przeprowadziC obliczenia i pomiary7 geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw
roboczych.

o Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentaciji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego

e  Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

o Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw
przez Inzyniera.

e  Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

o \Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki
pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

o Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH 0S| TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

e  Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

o Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw,
natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takq doktadnoscia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowa oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.

ODTWORZENIE OSI TRASY

o Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci
poligonizaciji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna byé wyznaczona
w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej, niz co 50 metréw.

o Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drdg. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowe;.

o Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

WYKONANIE KORYTA

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania konta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych, niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnoci jego
odspojenia.

Konto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania konta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania.
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
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wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (1)
Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa
korpusu

Gorna warstwa o grubosct 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu poditoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglo$¢ gorej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku
braku takich ustaler powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢
zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub tluczniowej

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5
Cm po zageszczeniu.

Ustawienie kraweznikoéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuije sig na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3
do 5 cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do
kraweznikdw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjna tawy.

STABILIZACJA GRUNTU

Skiad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 6. Zaleca sig taki dob6r mieszanki, aby spetni¢
wymagania wytrzymatos$ciowe okreslone w p. 2.7 tablica 5, przy jak najmniejszej zawarto$ci cementu.

Tablica 6. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa stabilizowanego
cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza
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Lp. |Kategoria

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
suchego gruntu lub kruszywa

ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podloze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadac¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtadciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w tablicy 4i6.

Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach

Skfadniki mieszanki, oraz ewentualnych dodatkéw ulepszajacych, nalezy dozowa¢ w ilo$ciach ustalonych w recepcie laboratoryjne;j.
Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objeto$ciowego
dozowania wody. Czas mieszania sktadnikéw w mieszarkach cyklicznych nalezy ustali¢ po wstepnych probach mieszania, nie
powinien on by¢ jednak krotszy od 1 minuty, zgodny z poleceniem Inzyniera projektu. W mieszarkach o mieszaniu ciagtym
intensywno$¢ podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewnic¢

jednorodnos¢ uzyskiwanej mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ ustalonej w recepcie laboratoryjnej wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed rozpoczeciem wbudowywania mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dostarczona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukiadarek (za zgodg Inzyniera projektu — réwniarek) warstwg o
grubosci zapewniajaca uzyskanie grubosci warstwy po zageszczeniu zgodnej z dokumentacja projektowa. Przed przystapieniem do
zageszczania warstwa powinna mie¢ nadane wymagane rzedne wysokosciowe, spadki podtuzne i poprzeczne. W przypadku
zaakceptowania przez Inzyniera projektu stosowania réwniarek, do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu i grubo$ci warstwy. Od ich uzycia mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednig réwnosé i grubo$¢ warstwy, za zgodg Inzyniera projektu. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢
do zageszczania warstwy.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych
lub ogumionych.

Zageszczanie warstwy podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w strone osi. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczag¢ sie od
nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiang mieszanki na petng gtebokos¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia warstwy nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wg BN-
77/8931-12 [23].

W przypadku technologii wytwarzania mieszanki w mieszarkach, proces zageszczania i obrébki powierzchniowej warstwy podbudowy
musza by¢ zakoriczone nie pdzniej niz w ciggu 2 godzin, liczac od momentu dodania wody do mieszanki.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych oraz wszelkich urzadzen obcych.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione przez
zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te, jako
roboty poprawkowe, sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby ograniczy¢ wystepowanie podtuznych i poprzecznych spoin roboczych.

Jesli z jakichkolwiek przyczyn, niemozliwym jest uniknigcie podiuznej spoiny roboczej, to przy warstwie wykonywanej w prowadnicach,
przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Je$li taka sytuacja wystapi przy warstwie
wykonywanej bez prowadnic, to w utoZzonej i zageszczonej warstwie nalezy niezwtocznie obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej
wodg mozna przystapi¢ do wykonywania kolejnego pasa.

W identyczny sposob nalezy postepowac w przypadku konieczno$ci wystapienia poprzecznej spoiny roboczej na potaczeniu dziatek
roboczych.

Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej warstwie mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy rozpoczeciem whudowywania na
ukoriczonym sasiednim pasie (sasiedniej dziatce roboczej), a zakonczeniem zageszczania na danym pasie (danej dziatce robocze))
nie przekracza 75 minut.

Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Bezposrednio po zageszczeniu nalezy Swiezg warstwe zabezpieczy¢ przed parowaniem wody wedtug jednego z nastepujacych
sposobdw:
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- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg lub asfaltem D 200 lub D 300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kG/m2;

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, po
uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera projektu;

- utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, przez okres co najmniej 7dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji moga by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptaciji Inzyniera projektu.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie podbudowy w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgoda Inzyniera projektu.

Warstwa podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
nawierzchni, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera projektu,
wykonang warstwe do ruchu technologicznego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia w warstwie podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstw podbudowy obcigza Wykonawce robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw warstwy podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia warstwy.

Warstwa podbudowy pomocniczej wykonana z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ przykryta przed zimg
warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera projektu.

Utrzymanie podbudowy .

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg, Inzyniera, gotowa podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢
uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

WARSTWA ODSACZAJACA

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysoko$ciowych. Grubos$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubosé projektowana.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1] . Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalinej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowa.

Podsypke nalezy rownomiernie rozscieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej + 2%.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 + 5 cm, a wymagania dla
materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1cm.

Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ stosowa¢ w obszarze Sciekdw przy kraweznikowych i wokét studzienek (tj. w
miejscach wzmozonej penetracji wody) oraz w przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
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Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deser ich uktadania powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjq Projektowa.

Warunki atmosferyczne.

UloZenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuije sie w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. materiatami
ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowac
zasade jednoczesnego uktadania kostek z 3-4 palet.

Ukfadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztafcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z
palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cia,

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac od
3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonfczeniowe w postaci
tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkq cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczq itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Proces nalezy
wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni
nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Wypetnienie spoin.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osig drogi 45° a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ drobnoziarnistym materiatem zgodnym z punktem 2.3 niniejszej OST.

Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu
.papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowaé zalecenia producenta materiatu.

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekéw przykraweznikowych lub przy obudowach studzienek, zaleca sie
spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego
elastycznego wypetniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem
elastycznym np. masami bitumicznymi

W przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacii.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nie nalezy stosowa¢ $rodkow odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkcii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badahn materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz robédt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
KORYTOWANIE
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje
tablica 2.

Lp. Wyszczegolnienie badan 1 pomiarow Minimalna czestotliwosé¢ badan 1 pomiarow
1 [Szerokos¢ koryta 10 razyna 1 km
2  |[Réwnos¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 [Rownosc poprzeczna 10 razyna 1 km
4 [Spadk poprzeczne 10 razy na 1 km
5 [Rzedne wysokosciowe Co 100 m
6 [Uksztaltowanie osi w planie ’ Co 100 m
7 |Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podloza W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
200 m”

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5 cm.

Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].-
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

padki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢
+1.¢cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ niniejszy od podanego w
tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalez} 7 bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2] . Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 Powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 1 ¢cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi I 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

c) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 ¢cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

WARSTWA ODSACZAJACA

Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o
wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ faczng grubo$¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gtebokos$¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normag BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2] . Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Tablica7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow prowadzonych w czasie wytwarzania mieszanki oraz
wykonywania warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Minimalna czestotliwo$s¢ badan na dzienne)

Lp. [Wyszczegodlnienie badan dzialce roboczej

1 ‘Wiasciwosci i uziarnienie gruntu lub kruszywa dla kazdej partii gruntu lub kruszywa i przy|
kazdej zmianie gruntu lub kruszywa

2 Wiasciwosci cementu dla kazdej dostawy

3 ‘Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrodla

4 Wilgotnosé mieszanki 2

5 Zageszczenie mieszanki w warstwie podbudowy 2

6 Grubos$¢ warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa3

stabilizowanego cementem

7 Oznaczenie wytrzymalosci na sciskanie;

- po 7 dniach 3 probki

- po 28 dniach 3 probki
8 (Oznaczenie nasiakliwosci przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
9 Oznaczenie mrozoodpornosci

Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezpo$rednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie
moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz £1 cm.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysoko$ci 8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc
wybranych losowo, w warstwie wykonanej mieszanki cementowo — gruntowej/kruszywowej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6
sztuk nalezy formowac¢ i przechowywa¢ zgodnie z PN-S-96012 [15]. Trzy prdbki nalezy bada¢ po 7 dniach, pozostate trzy prébki po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Mrozoodporno$é
Wskaznik mrozoodporno$ci okreslany przez spadek wytrzymato$ci na $ciskanie probek poddawanych cyklom zamrazania i
odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw cech geometrycznych wykonanych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem podaje Tablica 8.
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Lp. [Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km drogi

2 Rownosc podituzna warstwy kazdy pas ruchu wsposdb ciagly planografem

lub 4-metrowa fatg co 20m

3 RoOwnos¢ poprzeczna warstwy 10 razy na 1 km drogi

4 Spadki poprzeczne warstwy

5 Rzedne wysokosciowe warstwy w sposob ciagly planografem albo co 20m lata na kazdym
- - — pasie ruchu

6 Uksztaltowanie osi w planie

7 Grubos¢ warstwy 'W 3 punktach na 1km drogi, nie rzadziej niz co 2000 m2

8 Wyglad warstwy ocena ciagla

Szeroko$¢ warstwy podbudowy
Szerokos¢ warstwy podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.

Réwnos¢ warstwy podbudowy

Nieréwnosci podtuzne warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [21].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci w podbudowie zasadniczej nie powinny przekraczaé
12 mm, a w podbudowie pomocniczej 15 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy podbudowy a rzednymi projektowanymi dla podbudowy pomocniczej nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm; dla podbudowy zasadniczej nie powinny przekracza¢ £1 cm.

Uksztaltowanie osi
0s warstwy podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubos¢ warstwy podbudowy nie moze rdznic sie od grubo$ci projektowanej o wigcej niz £1cm.

Kontrola wygladu zewnetrznego warstwy podbudowy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstwy podbudowy nalezy wykona¢ przez bezpo$rednie ogledziny. Wyglad zewnetrzny warstwy
powinien by¢ jednorodny tj. bez miejsc porowatych, spekanych i tuszczacych sie. Ztacza powinny by¢ $cisle zwigzane i réwne.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.
Badania odbiorcze kostki brukowej oparto 0 norme PN-EN 1338 Zatacznik B.
Rozréznia sie dwa przypadki:
e  Przypadek | : Wyréb nie zostat poddany ocenie zgodno$ci przez strong trzecia;

e Przypadek II: Wyréb zostat poddany ocenie zgodnoSci przez strone trzecig — laboratorium posiadajace odpowiednie
kompetencje.
Jesli ma miejsce Przypadek I, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.
W przypadku watpliwosci nalezy badac tylko sporne wtadciwosci.
Wymagana liczba kostki brukowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielko$ciach nie przekraczajacych podanych ponizej:
e  Przypadek | : 1000 m2;
e  Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m2.

Probki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z catej dostawy.
Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tablicy 2.
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Tablica 2. Plan pobierania prébek dla badan odbiorczych

Wlasciwos¢ Metoda badania Przypadek I Przypadek IT”
Wyglad Zalacznik J gy 4(16) Y
Grubosé warstwy scieralne) c6? 8 4(16)
Ksztalt i wymiary Zalacznik C 5o 4(16) "

Wytrzymalos¢ na rozciaganie przy

rozlupywaniu oraz obciazeme mszczace Zalae F 8 4(16)
Odpornosé na scieranie ¥ Zalacznik G lub H 3 3
Odpornosé na poslizg/poshizgniecie ¥ Zalaczmk I b sh
Odpornosé na warunki atmosferyczne

- nastakliwosc Zalaczmk E 3 3

- zluszczanie powierzchniowe ¥ Zalaczmk D 3 3

- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cyklach PN-B-06250 8 8

w 3% roztworze NaCl ¥

"' Mozna uzyé tych kostek brukowych do nastepnych badan.

* Punkt C.6 stosuje sie tylko do kostek brukowych z warstwa scieralng

9 Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partui w celu unikniecia powtornego
pobierania probek w przypadku, gdy wedlug kryteriow zgodnosci nalezy zbadac dodatkowe kostki
brukowe w celu dokonama oceny zgodnosc1.

¥ Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Wiyniki badan powinny spelnia¢ wymagania podane w pkt 2.

Badania w czasie robét.

Sprawdzenie podioza w korycie i podbudowy.

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi OST. Zalecane
wartosci wtornego modutu odksztatcenia Ell dia poszczegoinych warstw przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane wartosc1 wtomego modulu odksztalcenia Ep dla poszezegdlnych warstw.

Witorny modul odksztalcemia Eg w MPa

Warstwy
mrozoochronne; Podbiowy

Przeznaczenie nawierzchm
Podloza

Chodniki. sciezki rowerowe 1 c1agi1 pieszo-jezdne
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez - - 80
samochody dostawcze 1 samochody oczyszczama
Ulice osiedlowe, parkingi samochodow osobowych.
na ktorych okazjonalme zatrzymuya si¢ samochody

L 2
ciezarowe oraz rzadko uzywane przez samochody s e i
ciezarowe ulice 1 place
Ulice osiedlowe., strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawczym. stale uzytkowane parking: 45 100 120

samochodow osobowych z melicznym udzialem
samochodow ciezarowych 1 autobusow

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciezkim
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodow -
ciezarowych 1 autobuséw oraz drog: przemyslowe

120 150

wn

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wytacznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa $cieralna z betonowej kostki
brukowej moze by¢ uktadana bezposrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podiozu gruntowym, ktore
charakteryzuje sie wtornym modutem odksztatcenia Ell = 45 MPa oraz odpowiednim uksztattowaniem powierzchni i zageszczeniem.
W przypadku badania zageszczenia podtoza gruntowego dopuszcza sie wykonanie badanie lekka ptyta dynamiczng po uprzednim
skorelowaniu wartoéci modutu Evd z wtérnym modutem odksztatcenia Ell.

Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt. 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej OST:
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e potozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm.

pomierzenie szeroko$ci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

Réwnos¢ podtuzna.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tatg co 25 m w osi i przy krawedziach oraz w punktach charakterystycznych
lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8 mm.

Réwnos¢ w przekroju poprzecznym.

Réwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i pomiarem prze$witu klinem cechowanym , przymiarem
liniowym lub metoda niwelacji).

Prze$wit miedzy tatg a powierzchnig nie powinien by¢ wigkszy niz 8 mm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metoda niwelacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg 0,3%.
Niweleta nawierzchni.

Rzedne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm ;- 2 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni mierzona z czgstotliwoscia j.w. nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubosé podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm (biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
dziatki roboczej).

Czestotliwo$¢ pomiardw.

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.5. powinna byé dostosowana
do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementéw lub rob6t nalezy prowadzié¢ w okre$lonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania wymiarow: szeroko$¢, dtugo$¢, wysokosé
ilosc¢,

- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj,

- llosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuije sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagajg tego inacze;.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletéw)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi cze$ciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
IKierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiardw, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjq techniczna,

- Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczna,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacja projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacja urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg, ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla
pozyciji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw oraz strat, a takze transportu

na teren budowy i wbudowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogoine budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej
zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

1.PN-EN 1338 -  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3.PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ |. Wymagania, wiasciwo$ci produkcja i zgodnos¢.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartoSci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego.

9. PN-B-06250 -  Beton zwykly.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

ZT-01-01 ROBOTY W ZAKRESIE ZIELENI - WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zadania podana zostata w ST Cze$¢ Ogélna pkt. 1.1.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji rob6t w zakresie robot
ogdlnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem robét wymienionych p pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéIne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robdt

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét w zakresie zieleni wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
stanowiacej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robét podstawowych,
zostaty wymienione w pkt. 1.3. ST Cze$¢ Ogodlna.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy zostaty wymienione w pkt. 1.4. ST Cze$¢ Ogdina.
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Informacje o okre$leniach podstawowych zostaly wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogoina.
1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
Ogolne wymagania dotyczace robot zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes$¢ Ogoina.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych, okre$lonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych przypadkach,
zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji i ST.

Zastosowane materiaty musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw wyeksponowanych rowniez
estetycznym, materiatow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentaciji techniczne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:



Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 5 ¢cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym
kryteriom:
1) optymalny sktad granulometryczny:
o -frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
o -frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
o -frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
2) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
3) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
4) kwasowo$¢ pH =5,5

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np.
torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw, jakoSci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty, jako komponent do wyrobu kompostu -
PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany, jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielern w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw

Nasiona traw  najczeSciej wystepujg ~w  postaci  gotowych  mieszanek z  nasion  réznych  gatunkéw
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykop6w w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegéinione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
przewidywanych do realizacji rob6t.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz
dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposéb jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu
decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony spos6b magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego
przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celéw
budowlanych.




Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatbw minerainych i polimerowych oraz takich, ktdrych niewta$ciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wlasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen
wyrobow duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzer przewozonych wyrobow. Materiat powinien by¢é zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkéw
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektdw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania
i w zwigzku z tym pozwalajg osiagna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobow
(towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidiowosci lub uszkodzer dowolnej cze$ci dostawy, ktdre moga powsta¢ w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzeh spowodowanych uzyciem wadliwych
materiatéw lub ztej jakoSci wykonania wyrobéw (towardw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja ilub naprawa
winna by¢ tak wykonana, aby nie zakidci¢ ciggtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatdéw, badz
nie uzyska akceptaciji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/
Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.
Skladowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wylacznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow, mniejszej niz:

- 3m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m-—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m—dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,

- 30m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposéb wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i

wytrzymatosci tych materiatow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatow i wyrobdw budowlanych powinno byé poprzedzone ilosciowym i jakoSciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce
budowy materialy i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikaciji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowe;,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 . poz. 1065).

Sposaéb przewozonych elementéw (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga byé
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej staranno$ci
oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych'- tom | - [V Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inspektora/
Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

TRAWNIKI

W miejscach wskazanych na rysunku Z-1, projektuje sie zatozenie trawnikdw na terenie ptaskim. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej do
obsiewu trawa przyjeto 15 cm oraz przemieszanie jej z nawozami mineralnymi. Nie zaktada sie stosowania ziemi pochodzacej z
oczyszczalni sciekdw.

W migjscach gdzie poruszat sie ciezki sprzet mechaniczny i/lub byty skladowane materiaty

budowlane, ze wzgledu na zageszczenie gleby prace rekultywacyjne trawnika nalezy wykonaé na gteboko$ci do 20cm.




Przewiduje sie wykonanie trawnikdw typu parkowego, przy zastosowaniu mieszanek
trawnikowych w iloci 2,0 — 3,0 kg/ar .

Zalecana mieszanka siewna traw:

Skiad
Dopuszczalny zakres

L Do, m?:;:;?a:?% zmiennosci skfadu w %
1. | Mietlica pospolita (Agrostis vulgaris) 10% 5-156

2. | Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 35% 25-35

3. | Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 40% 20-65

4. | Zycica trwata (Lolium perenne) 5% -

5. | Wiechlina tagkowa (Poa pratensis) 10% 5-15

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z zatozeniem i utrzymaniem trawnikow sa nastepujace:
o teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku obrzezy chodnikowych i
kraweznikdw jezdni o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna,
o przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,
o teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
zZiemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 3 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
na skarpach i nachyleniach terenu nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego,
e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa i przygotowana przez producenta lub wykonana wg sktadu podanego
ponizej tj. mieszanka nr 1.

Pielegnacja trawnikéw darniowych
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:
e  pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
e nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 ¢m,
o ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),
e  koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestosé koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé
z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowywac tak, aby
trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.




6.2. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

6.2.1.  Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na
budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz normami powotanymi niniejszej SST.

Kontrola jakos$ci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okre$lonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania wymiaréw: szeroko$¢, dtugosé, wysoko$¢
ilosc¢,

- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny), jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj,

- llosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$é pomnozona przez $rednig szerokoS¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wtadciwych dla danych robét nie wymagajq tego inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg. instrukciji Inspektora/Kierownika
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie musiat posiadaC wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.




8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi cze$ciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robédt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
IKierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuije sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakoniczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjq techniczna,

- Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczna,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacja projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.




W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacja urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
pozyciji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw oraz strat, a takze transportu

na teren budowy i wbudowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogéine budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej
zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robét
Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogélne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




	A - ST Część Ogólna
	B-01-01 Roboty budowlane
	IS-01.01 Instalacje sanitarne wewnętrzne
	IE-01.01 Instalacje elektryczne
	D-01-01 Roboty drogowe
	ZT-01-01 Roboty w zakresie zieleni

