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OPIS TECHNICZNY 

Zadanie II 
Projekt budowlano – wykonawczy z projektem zagospodarowania sieci kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie (Zabudowa domów 
jednorodzinnych i letniskowych) gm. Chełmża) 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

    
1.1 Umowa nr 9/2016 zawarta w dniu 23 lutego 2016 r pomiędzy Gminą Chełmża a firmą 

INSTAL-PROJEKT Piotr Gołąb  
1.2 Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych  
1.3 Mapa ewidencyjna  
1.4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce 

strukturalnej Zalesie. (Uchwała Rady Gminy w Chełmży Nr XLIX/390/06 z dnia 3 
kwietnia 2006 r.) 

1.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi 
Zalesie(Uchwała Rady Gminy w Chełmży Nr LII/413/2002 z dnia 25 marca 2002 r.) 

      1.6 Warunki przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie   
 miejscowości Pluskowęsy, Zalesie i Grodno. 

1.7 Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu   
 gm. Chełmża (Zadanie II) – opracowanie mgr Marek Winskiewicz z dnia 18.06.2016 

1.8 Koncepcja projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci  
wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie (zabudowa domów 
jednorodzinnych i letniskowych) – Zad. II 

1.9 Wizja w terenie 
1.10 Normy i przepisy dotyczące projektowania sieci kanalizacyjnych i 

wodociągowych 
1.11 Decyzje i uzgodnienia  

 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie Zadania II obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z 

przyłączami dla obsługi terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 
letniskową, położonych w miejscowości Zalesie gm. Chełmża: 

- sieć wodociągowa – Ø110 - L=2681m 
- sieć wodociągowa – Ø90 - L=260m 
- sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej – Ø250 - L=25m 
- sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej – Ø200 - L=2712m 
- sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej – Ø110 - L=945m 
- przepompownie ścieków – 1 kpl.  
- przyłącza wodociągowe – Ø32 - L=726m = 114 szt. 
- przyłącza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej – Ø160 - L=794m = 115 szt. 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  
Obszar objęty opracowaniem położony w miejscowości Zalesie na wschodnim krańcu 

Jeziora Chełmżyńskiego. Teren rozległy w kierunku zachodnim od istniejącej zabudowy 
miejscowości Zalesie (Centrum) 
Obecnie teren nie zagospodarowany, z wyjątkiem drogi z tłucznia stanowiącej dojazd od drogi 
wojewódzkiej nr 649 do zagospodarowanego brzegu jeziora. Nad brzegiem jeziora urządzona 
plaża z budynkiem sanitariatów, własnym ujęciem wody i szambem. Teren z podziemną siecią 
energetyczną. Cały obszar opracowania objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego określający przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
zabudowę rekreacji indywidualnej, usługi gastronomiczne i turystyczno rekreacyjne.  
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3.1 Warunki gruntowo – wodne  
Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na terenie projektowanej sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej zadania II wykonano 5 wierceń (nr 2, 3, 4, 5, 5a). Wyniki prac polowych 
przedstawiono w „Opinii geotechnicznej” załączonej do projektu. W podłożu terenu do 
głębokości maks. 7,2 m ppt występują utwory holoceńskie (nasypy, gleba, organiczne utwory 
bagienne i jeziorne) oraz utwory plejstoceńskie (piaski, muły wodnolodowcowe, gliny 
lodowcowe). Wiercenia nr 2, 5a położone są na obszarach, gdzie utwory sedymentacji 
lodowcowej i wodnolodowcowej występują bezpośrednio pod próchnicą glebową, wiercenie nr 
3, 4, 5 znajdują się na obniżeniu bagiennym, gdzie pod glebą występują utwory bagienne i 
jeziorne.  
Woda gruntowa występuje tylko w wierceniach położonych w obniżeniach bagiennych i jego 
skraju, tzn. w otworach nr 3, 4, 5 
- otw. nr 3 – 2,37 m ppt – zwierciadło wody pod wyraźnym napięciem, rzędu 3m 
- otw. nr 4 – 1,05 m ppt  
- otw. nr 5 – 1,35 m ppt 
Parametry geotechniczne i wydzielone warstwy gruntów wg załączników nr 3 i 4 „Opinii 
geotechnicznej” pkt 1.7 opisu technicznego. 
Badany teren pod względem warunków gruntowo – wodnych na trasie projektowanych sieci 
można podzleć na dwie strefy. W części wyższej będą przeważały grunty sypkie i spoiste warstw 
IV, Va, Vb, VIa, VIb. Są to grunty nośne dla wszelkich zastosowań przewidzianych tym 
projektem. Woda gruntowa występuje poniżej strefy układania sieci. Na obszarach obniżeń 
bagiennych i na krawędziach gruntów w/w warstw nośnych występują nieco głębiej, poniżej 
warstwy bardzo ściśliwych gruntów organicznych (III). 
Przy układaniu sieci kanalizacyjnej, napotkane grunty organiczne usunąć spod montowanych 
rurociągów  i studni rewizyjnych. W tej strefie woda gruntowa  będzie pojawiała się w strefie 
układania sieci kanalizacyjnych i powyżej – konieczność odwodnienia. W rejonie wiercenia nr 3 
( przy projektowanej przepompowni ścieków PSV) woda gruntowa występuje pod ciśnieniem 
rzędu 3m, w piaskach nie przewierconych do głębokości 7m). 
Warunki gruntowe proste i złożone. Głębokość przemarzania gruntu 1,0m  
 
3.2. Istniejące uzbrojenie 
W rejonie opracowania występuje infrastruktura podziemna w postaci sieci energetycznych NN i 
SN. Na wysokości istniejących zabudowań miejscowości Zalesie (centrum) występują podzimne 
sieci kanalizacyjne, wodociągowe, oraz napowietrzne linie energetyczne NN i SN. Istnieje 
możliwość występowania niezinwentaryzowanych podziemnych przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych i.t.p.    
 
3.3. Stan terenowo – prawny 
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa prowadzona w gruntach Gminy Chełmża, Agencji 
Nieruchomości Rolnych oddz. Bydgoszcz i prywatnych  
Wykaz działek objętych inwestycją :  
               Działki ewidencyjne: Obręb 0028 Zalesie: 24/257, 24/139, 24/253, 24/255, 24/256,  
                     24/258, 24/214, 24/143, 24/180, 24/144, 24/260, 24/151, 24/178, 24/162, 24/163,  
                     24/287, 24/164, 24/286, 24/284, 24/285, 24/196, 24/160, 24/231, 24/238, 24/237,  
                     24/250, 24/236, 24/249, 24/248, 24/235, 24/247, 24/246, 24/245, 24/234, 24/244,   
                     24/243, 24/233, 24/242, 24/241, 24/240, 24/239, 24/230, 24/229, 24/228, 24/227,  
                     24/226, 24/225, 24/224, 24/223, 24/221, 24/220, 24/217, 24/216, 24/215, 24/209,   
                     24/210, 24/211, 24/212, 24/213, 24/197, 24/198, 24/201, 24/202, 24/195, 24/194,  
                    24/193, 24/192, 24/191, 24/190, 24/189, 24/188, 24/185, 24/184, 24/182, 24/179,  
                    24/181, 24/183, 24/165, 24/166, 24/167, 24/168, 24/169, 24/170, 24/145, 24/146,  
                    24/147, 24/148, 24/149, 24/150, 24/171, 24/172,  24/173, 24/174, 24/176, 24/177,  
                    24/152, 24/153, 24/154, 24/155, 24/156, 24/157, 24/158, 24/159, 24/306, 24/307,  
                    24/308, 24/309, 24/310, 24/311, 24/312, 24/313, 24/314, 24/315, 24/299, 24/300,  
                    24/301, 24/302, 24/303, 24/304, 24/288, 24/289, 24/290, 24/291, 24/292, 24/293,  
                    24/294, 24/295, 24/296, 24/297, 24/323 
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3.4. Odniesienie do przepisów 
Rozwiązania i prowadzenie sieci spełniają zapisy:  
- Decyzji środowiskowej 
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce 
strukturalnej Zalesie. (Uchwała Rady Gminy w Chełmży Nr XLIX/390/06 z dnia 3 kwietnia 
2006 r.) 
- Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi 
Zalesie(Uchwała Rady Gminy w Chełmży Nr LII/413/2002 z dnia 25 marca 2002 r.) 
 
  3.5. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego.  
   
 Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działek na których realizowana będzie 
inwestycja - (wykaz działek przedstawiono w punkcie 3.3 i stronie tytułowej niniejszego 
opracowania). Projektowane obiekty nie oddziaływają na sąsiednie działki ponieważ nie 
powodują ograniczenia korzystania z sąsiednich nieruchomości oraz nie ma negatywnego 
wpływu na działki sąsiednie w zakresie ich  walorów użytkowych wg. zapisów art. 5 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z poz. zm.) 
 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej jako uzbrojenie podziemne nie wprowadza 
ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza praw osób trzecich. 
Przyjęta technologia robót ziemnych nie spowoduje zasięgu wykopów liniowych poza granicę 
działek objętych wnioskiem.  
 Przepompownia ścieków jest urządzeniem podziemnym, wyposażonym w kominki 
wentylacyjne z wkładem biofiltrów - co powoduje że oddziaływanie odorogenne przepompowni 
nie wykracza poza granice projektowanego ogrodzenia. Ze względu na zabudowę zbiornika 
przepompowni pod ziemią i zastosowaniu nowoczesnych pomp oddziaływanie w zakresie hałasu 
nie wykracza poza granice projektowanego ogrodzenia. Przepompownie ścieków nie wymagają 
ustanowienia administracyjnie obszaru ograniczonego użytkowania terenu wokół komory 
przepompowni. Brak administracyjnie ustanowionego obszaru ograniczonego użytkowania 
terenu oznacza, że nie wystąpią skutki prawne z tytułu naruszenia stanu istniejącego w 
użytkowaniu terenów przyległych. W szczególności nie będzie zachodzić potrzeba stosowania 
ograniczeń w dysponowaniu gruntami, polegających na ograniczeniach uprawowych i 
budowlanych. 

 
 

4. OCHRONA KONSERWATORSKA 
 
Przy prowadzeniu robót sieciowych w bliskości lub bezpośrednio w terenie nie eksponowanych 
stanowisk archeologicznych objętych strefą ochrony konserwatorskiej należy zachować 
szczególną ostrożność i obserwację miejsc prowadzenia robót. 
Roboty budowlane  w w/w terenie wykonywane będą mechanicznie  lub ręcznie w zależności 
od możliwości warunków występujących w pasie robót. Wykopy wąskoprzestrzenne, o 
ścianach pionowych, z urobkiem na odkład, umocnione, o głębokości zróżnicowanej – 
miejscowo do 6m.  
Na czas prowadzenia inwestycji elementy historyczne mogące wystąpić w pasie projektowanej 
sieci należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Składowanie materiałów 
niezbędnych do wykonywania robót w wyznaczonych miejscach poza strefą ochronną.  
W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, które posiadają cechy 
zabytku lub wykopaliska archeologicznego należy dokonać zabezpieczenia znaleziska, 
wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić 
właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Pracę prowadzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Konieczność i 
formę pełnienia nadzoru konserwatorskiego zabytków, archeologicznego wyznacza Kujawsko - 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.  
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5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA  
 
5.1. Roboty liniowe 
Roboty liniowe projektuje się uwzględniając rozwiązania systemowe kanalizacji i wodociągu 
oraz warunki sytuacyjno – wysokościowe.  
Zasilanie w wodę z gminnej sieci wodociągowej Ø110 ułożonej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
649 (Pluskowęsy – Sierakowo)  
Odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pluskowesy 
(Centrum) projektowanym rurociągiem tłocznym Ø110 poprzez kanalizację tłoczną Zadania I 
Etap 1 (odrębne opracowanie). 
Przedsięwzięcie obejmuję budowę sieci wodociągowej, rozdzielczej wraz z przyłączami 
doprowadzającymi wodę do poszczególnych działek przeznaczonych pod rozbudowę domów 
jednorodzinnych i letniskowych. Przyłącza zakończyć studniami wodomierzowymi z zestawem 
wodomierzowym, usytuowanymi na terenie podłączanych działek.  
System kanalizacji sanitarnej (Zadanie II) złożony z sieci rurociągów kanalizacji grawitacyjnej 
z przyłączami, sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni ścieków PSV. Kanalizacja w systemie 
grawitacyjnym sprowadzona do przepompowni PSV obsługującej zlewnię zabudowy domów 
jednorodzinnych i letniskowych oraz przejmującej ścieki z przepompowni PSVI Zalesie 
(Centrum) Zadanie I Etap 2. Przyjęcie ścieków z przepompowni PSVI poprzez sieć kanalizacji 
grawitacyjnej od studni S108 na pograniczu Zad II i Zad I etap 2. 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej zakończyć studniami przyłączeniowymi usytuowanymi na 
terenie podłączanych działek. Zgromadzone ścieki w pompowni  PSV przepompowywane będą 
siecią kanalizacji tłocznej do rurociągu tłocznego Zadania I Etap 1. 
Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej prowadzone równolegle w wyznaczonych nie 
urządzonych pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych będących własnością Gminy 
Chełmża lub Agencji Nieruchomości Rolnych – Bydgoszcz. Uzyskano zgody właścicieli na 
wejście na ich teren i wykonanie sieci po spełnieniu wymogów zawartych w uzgodnieniach.  
 
6. RUROCIĄGI – OPIS ROZWJĄZAŃ TECHNICZNYCH  
 
6.1 Sieć kanalizacji grawitacyjnej 
 
Rurociągi  
Kanały główne wykonać z rur przeznaczonych do budowy kanalizacji zewnętrznej, 
kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, wykonanych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu PVC-U Ø200x5,9mm klasy SN8, ciężkie S, SDR 34. Przyłącza 
kanalizacyjne z rur j.w. lecz Ø160mm. Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 15cm. 
Obsypkę z pozostawieniem odkrytych złączy do czasu wykonania wykonania próby szczelności 
wykonać piaskiem zagęszczonym do wysokości 0,3m ponad wierzch rury. 
Podczas wykonywania obsypki i podbicia rurociągów nie może nastąpić jego przemieszczenie 
lub uszkodzenie.  
Zagęszczanie obsypki na wysokości rurociągu wykonywać lekkim sprzętem mechanicznym 
jednocześnie po obydwu stronach rury. Zasypanie wykopu gruntem rodzimym pozbawionym 
kamieni gruzu itp. wykonywać kolejno 30cm warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.  
W drogach stosować zagęszczenie gruntu 95% wartości Proctora, w pozostałym terenie 90% 
wartości Proctora  
Niedopuszczalne jest używania do zasypywania wykopów gruntów zawierających substancje 
organiczne - torf. Na odcinkach gruntów nienośnych dokonać wymianę gruntu do poziomu 
nośnego, stosując pod rurociągi ławę żwirową o wysokości 20cm – po zagęszczeniu. 
Wprowadzenie rurociągów do studni – systemowe, poprzez gumowe tuleje ochronne, 
odpowiednio Ø160 i Ø200mm. Lokalne ocieplenie kanału warstwą keramzytu granulowanego 
20/30cm przykryte pasem papy szerokości 0,8m. Przepady wykonać z materiałów rurociągów 
przewodowych. Montaż rurociągów wraz z obsypką i zasypką wykonać zgodnie z 
wymaganiami producenta rur.  
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Studnie  
Studnie połączeniowe, przepadowe i rewizyjne wykonać zgodnie z KB-4.12.1 z kręgów 
żelbetowych (krąg dolny studni sprefabrykowany z dnem studni) Ø1200 przykrytych płytą 
żelbetową nadstudzienną ustawioną na żelbetowym pierścieniu odciążającym z włazem typu 
ciężkiego klasy D400, wykonanym z żeliwa sferoidalnego.  

Włazy ustawić na betonowych pierścieniach dystansowych, pasować do istniejącej rzędnej 
terenu. Studnie uzbroić w żeliwne stopnie włazowe. Studnie ustawić na podsypce piaskowej gr 
15cm 
W gruntach nienośnych dokonać wymiany gruntu do poziomu nośnego, a studnie posadowić na 
zagęszczonej podbudowie żwirowej gr. 20cm. 
Styki kręgów studziennych po stronie wewnętrznej i zewnętrznej wyrobić dokładnie 
wodoodporną zaprawą cementową. Studnie zaizolować zewnętrznie dwukrotnie "Bityzolem-R" 
oraz jednokrotnie lepikiem na gorąco. W dnie studni wykonać kinety zgodnie z kierunkiem 
przepływu ścieków.  
Studnie na przykanalikach wykonać tworzywowe PP Ø600/670 w systemie z pierścieniem 
betonowym odciążającym i włazem żeliwnym klasy D400 - Ø600.  
Po zamontowaniu rurociągów i studni sieć poddać próbie szczelności.      
 
6.2 Sieć kanalizacji tłocznej 

 
Rurociągi 
Odprowadzenie - włączenie do rurociągu tłocznego Ø110 Zad I, Etap 1. Kanalizację tłoczną  
projektuje się z rur ciśnieniowych PE100 SDR17 dla ciśnienia roboczego 1MPa, Ø110 w 
odcinkach prostych. Połączenie rur wykonać metodą zgrzewania elektrooporowego. Zmiany 
kierunku systemowe - kształtkami PE100 SDR17 dostawcy rurociągu.  
Rurociągi układać na dnie wykopu na podsypce piaskowej gr. 10cm. na odcinku gruntów 
nienośnych dokonać wymianę gruntu do poziomu nośnego, stosując pod rurociąg podsypkę 
piaskową o wysokości 20cm - po zagęszczeniu.  
Obsypka piaskiem, z zagęszczeniem, 20cm ponad wierzch rury. Podczas wykonywania obsypki i 
podbicia nie uszkodzić zmontowanego rurociągu.  
Rurociągi układać na głębokości gwarantującej przykrycie minimum 1,5m od poziomu terenu.  
Armatura odcinająca – w studni odpowietrzającej stosować zasuwy nożowe do ścieków na 
ciśnienie 1MPa, nierdzewne, z uszczelnieniem miękkim, montowane między kołnierzowo z 
łącznikami kołnierzowymi jednostronnymi dla rur PE.  
Zasypka gruntem rodzimym , 30-to cm warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem, w drogach 
95% wartości Proctora, w pozostałym terenie 90% wartości Proctora. Do zasypywania wykopów 
nie używać gruntów zawierających substancje organiczne - torfy. 
Na wysokości 0,5m nad rurociągiem ułożyć pas z folii gr. 0,5mm z wstawionym drutem 
kontrolnym. 
Montaż rurociągu wykonać zgodnie z wymaganiami producenta rur. Po wykonaniu prac 
rurociągi wypłukać, odpowietrzyć, poddać próbie ciśnieniowej - pod kątem szczelności. 
Armatura odcinająca w studni odpowietrzającej: zasuwy nożowe do ścieków na ciśnienie 1MPa, 
nierdzewne z uszczelnieniem miękkim, montowane między kołnierzowo z łącznikami 
kołnierzowymi jednostronnymi dla rur PE, z trzpieniem krótkim.  
 
Studnia napowietrzająco - odpowietrzająca Ø1500  
Technologia wykonania studni taka jak studni rewizyjnych - pkt 6.1 opis. Wyposażenie studni 
napowietrzająco - odpowietrzającej wg. części rysunkowej.  
 
6.3. Sieć wodociągowa 
Przyłączenie do istniejącej gminnej sieci wodociągowej PVC Ø110 wykonać za pomocą trojnika 
z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowego Ø100, zabezpieczonego przed rozłączeniem, uzbrojonego 
na odejściu w zasuwę żeliwną kołnierzową wodociągową Ø100, PN-16. Zasuwa z uszczelnienim 
miękkim, obudową do zabudowy w ziemi, trzpieniem teleskopowym obudowanym rurą PP lub 
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PE. Trzpień zakończyć w skrzynce żeliwnej do zasuw obłożonej na równi z terenem typowym 
elementem żelbetowym (z otworem) na podsypce żwirowej gr. 15cm. Na połączeniu elementów 
żeliwnych z PVC stosować króćce żeliwne jednokołnierzowe Ø100/110. Lokalizację zasuwy 
odpowiednio oznakować.  
 
Sieć wodociągową projektuje się z rur ciśnieniowych Ø110, Ø90 PVC typ 125, PN 1,0 MPa  
kielichowych, łączonych kielichowo na wcisk z uszczelką gumową - rodzaj ,,W" 
przeznaczonych do przesyłania wody pitnej w sieciach zewnętrznych. Zmiany kierunku, trójniki, 
kształtki - systemowe PVC typ 125 PN 1,0MPa dostawcy rurociągów, łączonych j.w. Rurociąg 
układać na głębokości od 1,7 do 1,8m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10cm z 
obszypką piaskową zagęszczonym min. 20cm ponad wierzch rury. Podczas wykonywania 
obsypki i podpicia rurociągu nie może nastąpić jego przemieszczeni lub uszkodzenie.  
Na napotkanych odcinkach gruntów nienośnych wykonać wymiany do gruntu nośnego stosując 
pod rurociągi  podsypkę piaskową gr. 20cm. Zasypka wykopów gruntem rodzimym, 30-to cm 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem w drogach 95% wartości Proctora w pozostałym 
terenie 90% wartości Proctora. Do zasypywania wykopów nie używać gruntów zawierających 
substancje organiczne - torfy.  
 
Armatura odcinająca: zasuwy żeliwne, kołnierzowe, wodociągowe PN-16 Ø80 i Ø100 z 
uszczelnieniem miękkim i żeliwnymi łącznikami jednokołnierzowymi Ø80/Ø90 i Ø100Ø110. 
Zasuwy uzbrojone w przedłużony trzpień osłonięty rurą PE, obudowę do zabudowy w ziemi i 
skrzynkę żeliwną. Trzpienie armatury zakończyć w skrzynce żeliwnej, obłożonej na równi z 
terenem typowym elementem żelbetowym (z otworem) na podsypce żwirowej gr 15cm. Korpus 
armatury ocieplić 30cm warstwą keramzytu granulowanego przykryć pasem folii gr 0,5mm.  
 
Sieć wodociągową uzbroić w hydranty pożarowe nadziemne, łamane Ø80 z żeliwa sferoidalnego 
gł. 1,7m osadzone na kolanie stopowym z przedłużką poziomą i cokołem kolanowym. Kolumna 
hydrantu i rura nasadowa zabezpieczona farbą epoksydową, dzwon z dwoma wyprowadzeniami 
do węży. Hydranty odcięte od sieci zasuwami kołnierzowymi j.w. Ø80 z łącznikiem żeliwnym 
jednokołnierzowym Ø80/Ø90. Na równi z terenem na obwodzie hydrantów, na podsypce 
piaskowej montować żelbetowe elementy osłonowe - połówkowe z otworem.  
 
W miejscach załamania sieci i trójnikach montować bloki oporowe, przy armaturze bloki 
oporowe i podporowe wykonane z betonu B15 zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami 
dostawcy rur. 
Nad rurociągiem sieci i przyłączy na wysokości 0,5m ułożyć taśmę ostrzegawczą z folii gr 
0,5mm z wtopionym drutem kontrolnym. Lokalizację armatur i hydrantów oznaczyć tabliczkami 
informacyjnym na słupkach stalowych ocynkowanych, osadzonych w wylewanym fundamencie 
betonowym 0,25 x 0,25 m i zagłębionym w gruncie 0,7m 
 
Przyłącza wodociągowe łączyć z projektowaną siecią wodociągową za pomocą nawiertak 
przyłączeniowych wodociągowych odpowiedni Ø90/Ø32 i Ø110/Ø32 z przedłużonym 
trzpieniem obudowanym rurą PE, zakończonym na równi z terenem w skrzynce żeliwnej 
obłożonej elementami żelbetonowymi jak na sieci.  
Przyłącza projektuje się z rur (z węża ciśnieniowego) PE-100 SDR 17 Ø32 dla ciśnienia 
roboczego 1MPa łączonych systemowymi skręcanymi złączkami zaciskowymi do rur PE.  
Na zakończeniu przyłącza montować zestaw wodomierzowy w kolejności: zawór kulowy 
odcinający Ø25, wodomierz JS 2,5 Ø20- gwint króćca Ø25 z zabezpieczeniem 
przeciwmrozowym, zawór odcinający kulowy z kurkiem spustowym, zawór zwrotny 
antyskażeniowy EA-RV281 Ø25A. Całość zestawu wodomierzowego umieścić na konsoli w 
studni wodomierzowej, systemowej, izotermicznej, Ø500 tworzywowej PP. Montaż rurociągów 
wykonać zgodnie z wymaganiami producenta rur. Po wykonaniu prac zmontowane rurociągi 
wypłukać, poddać próbie ciśnieniowej pod kątem szczelności i zdezynfekować.  
Wodę z wybudowanego rurociągu przed użytkowaniem poddać badaniom laboratoryjnym w 
celu stwierdzenia przydatności do spożycia.   
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6.4. Realizacja prac 
 
Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych, uzgodnieniami, oraz wymaganiami dostawcy rurociągów i 
obowiązującymi przepisami.  
 
7. PRZEKROCZENIA, SKRZYŻOWANIA  
 
- Skrzyżowania z kablami energetycznymi zabezpieczyć przez montowanie na kablach rur 
ochronnych dwudzielnych typu Arot (lub innych równoważnych) długości 1,5m na każde 
skrzyżowanie. 
-Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej z projektowanym wodociągiem, przy 
zbliżeniu mniejszym niż 0,5m na wodociągu nałożyć rury ochronne PVC L=2,5m. 
- Przekroczenia drogi utwardzonej (żwirowej, z tłucznia) wykonać wykopem połówkowym. 
 
8. BILANS ŚCIEKÓW  
 
Dane: 

- ilość podłączanych działek z planowaną zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji 

indywidualnej – 112 sztuk 

- ilość osób – 400 

- zakładane zużycie wody i odprowadzenie ścieków - 110 l/Md 

Qśrd = 400 * 0,11m3/d = 44,0m3/d 

Qmaxd = 44,0m3/d * 1,4 = 61,6m3/d 

Qmaxh = 61,6 m3/d * 2,0 / 24 = 5,13m3/h = 1,43 l/s 

 

Ilość ścieków sanitarnych dopływająca do rozpatrywanego terenu z kierunku Grodno-  

Qśrd =41,1m3/d 

 

Ilość ścieków sanitarnych tłoczonych prze projektowaną przepompownie PsV 

Qśrd =41,1 + 44,0 = 85,1m3/d 

Qmaxd = 85,1m3/d * 1,4 = 119,1m3/d 

Qmaxh = 119,1 m3/d * 2,0 / 24 = 9,9m3/h = 2,7 l/s 

 
9. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
 
9.1 Przepompownia PSV 
 
Przepompownia zlokalizowana na działce nr 24/257 (własność Gminy Chełmża) zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dostęp do przepompowni z istniejącego 
układu dróg gminnych.  
Przepompownia PSV przepompowuje zgromadzone w niej ścieki ze zlewni Zadania I Etap 2, 
Zadania II i Zadania III do projektowanego rurociągu Zadanie I Etap 1 kierującego ścieki do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Pluskowęsach (Centrum). 
Przyjęto kompaktową przepompownię ścieków typ PMS-2x08-80V112L-15x57 PMB ze 
zbiornikiem z polimerobetonowym Ø1500 H=5700mm armaturą 2 x  Ø80, układem sterowania 
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RZS, dwiema pompami zatapialnymi MSV-80-112L, Ns=11kW każda, firmy Metalchem - W-
wa lub równoważną innego producenta,  nie gorszej klasy, spełniające wymogi techniczne i 
jakościowe.  

Zasilanie przepompowni w energię elektryczną w/g opracowania branży elektrycznej. 
Teren przepompowni z utwardzonym wjazdem, ogrodzony i oświetlony.  
 
 
9.2 Charakterystyka przepompowni PSV 
 
Charakterystyka przepompowni: 

• zbiornik z polimerobetonu Ø1500 x 5700 z armaturą 2 x dn 80 
• pompy MSV-80-112L o mocy 11,0kW – szt. 2 
• armatura kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne),  
• piony tłoczne ze stali kwasoodpornej  
• prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej  
• złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej 
• konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: właz prostokątny zamykany na kłódkę 

zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem + krata bezpieczeństwa z tworzywa, 
pomost obsługowy uchylny z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na 
dno zbiornika, deflektor tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze; 

• kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed 
wrzuceniem do pompowni ciał stałych); 

• nasada strażacka Ø52, 
• łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej  
• kpl. układ sterowania typ RZS, z rozdzielnicą umieszczoną na postumencie obok 

ogrodzenia. Standardowe wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje: 
- obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego, 
- sterownik mikroprocesorowy typu SP; 
- wyłącznik główny; 
- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy; 
- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp;  
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i 

asymetrii faz), 
- zabezpieczenie przepięciowe klasy C, 
- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w 

pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy); 
- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”; 
- gniazdo serwisowe 230V; 
- gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego, 
- licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp; 
- sterowanie ręczne lub automatyczne; 
- sygnalizowana praca pomp; 
- akustyczno świetlną sygnalizację awarii;  
- oświetlenie wewnętrzne, 

Rozdzielnica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 
wyznaczającymi: 

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp); 
2. Poziom MIN (wyłączanie pomp); 
3. Poziom MAX (włączanie pomp), 
4. Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej). 

Układ sterowania realizuje następujące funkcje: 
- naprzemiennej pracy pomp; 
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- w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym 
przesunięciem czasowym (na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch 
pomp), 

- w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM); 
- w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga 

pompa; 
- przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu 

MINIMUM; 
- przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy; 
- chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej 

„suchobiegu”, 
- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez 

konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy. 
 
W przepompowni PSV zastosować monitoring kompatybilny z istniejącym systemem na terenie 
Gminy Chełmżą. System umożliwia zdalna kontrole i sterowanie pracą przepompowni. 
Użytkownik może zdalnie wykonać zmiany nastaw lub dokonać zmiany konfiguracji pracy 
pompowni. O wszystkich krytycznych sytuacjach jest powiadamiany bezzwłocznie – dzięki 
transmisji zdarzeniowej. 

Podstawowe funkcje programu: 

Monitoring stanu pompowni. 

• napięcie zasilania (brak napięcia, brak fazy sterowniczej) 
• stan pomp (sprawna/awaria pompy, praca pompy) 
• poziom w studni (pomiar ciągły za pomocą sondy hydrostatycznej) 
• poziom suchobiegu (pomiar za pomocą czujnika pływakowego) 
• poziom alarmowy (pomiar za pomocą czujnika pływakowego) 
• kontrola prądu pomp 
• kontrola otwarcia włazu pompowni lub drzwi szafy sterowniczej (czujnik krańcowy) 
• stan połączenia z pompownią 

 
 Zdalne sterowanie pracą pompowni. 

• załączenie/wyłączenie pompy 
• odstawienie pompy 
• wyłączenie sygnalizatora optyczno-akustycznego 
• obsługa funkcji alarmowych 
• zmiana wartości poziomów załączenia pompy 

9.3. Zagospodarowanie terenu przepompowni  
 
Teren przepompowni PSV ogrodzić siatką z drutu stalowego gr 3cm, wysokości 1,5m na 
słupkach stalowych z bramą szerokości 3m i furtką 1m zamykaną na kłódkę lub zamek 
patentowy. Zawiasy zabezpieczyć przed kradzieżą furtki i bramy. Wszystkie elementy 
ogrodzenia muszą być wykonane z elementów stalowych, ocynkowanych w powłoce z PCW z 
uzupełniającym pomalowaniem elementów metalowych.  
Słupki ogrodzenia osadzić w fundamencie betonowym o wymiarach 0,3 x 0,3 x 1,1m 
wykonanym z betonu klasy B20. Montaż ogrodzenia wg. instrukcji producenta ogrodzenia/ 
Teren wokół przepompowni w promieniu 1,5m wjazd i dojście szerokości 4m utwardzić poprzez 
usunięcie humusu, wykonanie korytowania, ułożenie warstwy podbudowy cementowo - 
piaskowej gr. 20cm z zagęszczeniem, ułożenie kostki brukowej o grubości 8cm z 



 13 

ustabilizowaniem. Kolor i wzór kostki jak dla Zad I i III. Spadek utwardzonych powierzchni w 
kierunku bramy wjazdowej. Wybrukowane powierzchnie kostką opasać obrzeżem 
chodnikowym. Ogrodzenie od strony wewnętrznej osadzić żywopłotem. na terenie. Na terenie 
przepompowni w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną o występujących 
zagrożeniach.  
 
10. WYTYCZNE WYKONANIA 
 
- opis wykonywanych robót 
 
- Rurociągi sieci kanalizacyjnych i wodociągowych z przyłączami oraz przepompownie 
montować w wykopach otwartych wykonywanych mechanicznie i ręcznie z urobkiem 
składowanym na odkład. Wykopy wykonywać rozkopem i o ścianach pionowych umocnionych 
elementami systemowymi. Wykopy na odcinku PSV  do S15 wykonać o ścianach pionowych, 
umocnione. Pozostałe wykopy wykonywać z rozkopem i o ścianach pionowych umocnionych w 
zależności od warunków występujących w pasie prowadzonych robót. Wykopy prowadzić 
odcinkami bez pozostawiania otwartych wykopów bez nadzoru.   
- Odprowadzenie wody gruntowej z wykopów w gruntach nawodnionych pompą spalinową. 
Spływ wód gruntowych w dnie wykopu grawitacyjnie drenażem żwirowym, odwadniającym, 
zbiorczym do studni zbiorczych w dnie wykopu. Rozliczenie odwodnień na podstawie 
kosztorysu powykonawczego.  
Wydobyte wody z wykopów przeznaczyć do podlewania warstw gruntu zasypywanych 
wykopów. 
- Przepompownię montować zgodnie z DTR producenta 
- Zbiornik przepompowni posadowić na podłożu z chudego betonu C8/10 gr. 10cm 
wypoziomowanego w celu zapewnienia pionowego ustawienia zbiornika. 
- Zbiornik przepompowni ustawić w suchym, odwodnionym wykopie. Po posadowieniu w 
dolnej części zbiornika wykonać dociążenie w postaci pierścienia żelbetowego  z betonu C30/37  
w/g załączonego rysunku szczegółowego. 
- Obsypka zbiornika przepompownia warstwami gr. 30cm z dokładnym zagęszczeniem z każdej 
strony.  
- Rurociągi układać z zachowaniem przepisowych odległości od innych rurociągów 
projektowanego i istniejącego uzbrojenia.  
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
dokonać odkrywek sposobem ręcznym dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.  
- Wykopy w zbliżeniu do istniejących drzew i krzewów wykonywać ręcznie, z zabezpieczeniem 
pni i systemu korzeniowego przed uszkodzeniem. 
- W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy zabezpieczyć, wygrodzić, oznakować. 
Przejścia dla pieszych wyposażyć w kładki.  
- Teren po przeprowadzonych robotach wyrównać, doprowadzić do stanu pierwotnego.  
- Nawierzchnię drogi z tłucznia odtworzyć do stanu pierwotnego z zachowaniem zastosowanych 
uprzednio warstw.  
- Teren budowy winien być ogrodzony i oznakowany wymaganymi tablicami informacyjnymi. 
- Wszystkie materiały użyte do budowy sieci powinny posiadać decyzję o dopuszczeniu 
stosowania ich w budownictwie.  
- Systemowe elementy do umocnień wykopów muszą posiadać niezbędny atest, zezwalający na 
stosowanie ich w umocnieniach wykopów o stosowanej głębokości.  
- Całość robót wykonać zgodnie z PN, PN-EN, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych", warunkami technicznymi wydanymi przez ZUK - WOD-
KAN - Chełmża, przepisami BHP, ppoż., obowiązującymi przepisami  i załączonymi rysunkami.  
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11. INFORMACJA BIOZ 

Przedmiotem informacji jest projekt budowlano - wykonawczy z projektem zagospodarowania 
sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie ( Zabudowa 
domów jednorodzinnych i letniskowych) gm. Chełmża - ZADANIE II 

1. Zakres robót.  

Zakres robót obejmuje budowę  sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø100, kanalizacji 
grawitacyjnej z rur PVC Ø200, Ø250 - (dopływ do przepompowni) wodociągowej z rur PE Ø90, 
Ø110, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø160, przyłączy 
wodociągowych z rur PE Ø32, budowę przepompowni ścieków, wykonanie robót ziemnych i 
części drogowych  

2. Kolejność realizacji robót. 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonywać postępowo poczynając od przepompowni PSV. 
Zachować wyprzedzenie wykonywania sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
przed siecią wodociągową i przyłączami. Odcinki równoległe przebiegu sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wykonywać w jednym czasie i wykopie 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Zagospodarowanie komunikacyjne. 

Roboty prowadzone w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych będących 
własnością Gminy Chełmża i Agencji Nieruchomości Rolnych - Bydgoszcz oraz na terenie 
działek przeznaczonych pod zabudowę . Natężenie ruchu w pasach drogowych niskie.   

Uzbrojenie. 

W pasie robót występują sieci uzbrojenia podziemnego: energetyczne NN, SN , kanalizacyjne, 
wodociągowe, oraz napowietrzne linie energetyczne.  

Przed przystąpieniem do robót wymagane przeprowadzenie wywiadu sprawdzającego u 
właścicieli istniejącego uzbrojenia - możliwość wystąpienie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego 

Zadrzewienie. 

Występuje w sąsiedztwie prowadzonych robót (odcinkowo) W miejscach zbliżeń do drzew 
stosować zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem. Prace przy systemach korzeniowych 
wykonywać ręcznie. 

Budynki, budowle. 

Zabudowań - brak 

4. Planowane roboty. 

a) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  
b) Wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
c) Wykonanie przepompowni ścieków 
d) Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych  

 
 
5. Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Na terenie działek prowadzonych robót zlokalizowane są istniejące sieci uzbrojenia 
podziemnego oraz linie napowietrzne energetyczne naniesione na planie lokalizacyjnym 
projektu. 

Zachować przepisy BHP, zasady bezpieczeństwa, uwzględniać uwagi właścicieli występującego 
uzbrojenia. 
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6. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

Roboty budowlane wykonane będą w różnorodnym terenie sprzętem mechanicznym i ręcznie. 
Wykopy wykonywane na odkład z rozkopem i o ścianach pionowych z umocnieniem wykopu w 
gruntach suchych i nawodnionych głębokości do 6m - możliwość wpadnięcia do wykopu 

Lokalne zalewanie wykopów wodą gruntową – możliwość wpadnięcia do wody 

Obsuwanie gruntu do wykopów – możliwość zasypania pracownika  

Występowania gruntów nienośnych - możliwość ugrzęźnięcia pracownika i sprzętu 
budowlanego 

Załadunek rozładunek materiałów i urządzeń  - możliwość przygniecenia 

Zachować szczególną ostrożność i przestrzegać warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu 
prac w pobliżu sieci podziemnych i napowietrznych linii energetycznych mogących grozić 
porażeniem prądem elektrycznym. 

Najechanie sprzętem  budowlanym - koparki, samochody 

Zwrócić uwagę na zgodność warunków hydrogeologicznych z wykonanymi badaniami. 

Wykonywanie robót w obrębie pasa drogowego z ruchem drogowym - wypadki, zdarzenia 
drogowe 

Uszkodzenie ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu budowlanego.  

 

7. Zalecenia i wymagania w stosunku do dopuszczających do pracy, instruktaż 
pracowników, środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Czynności wymagane przy budowie sieci. 

7.1.Nadzór bezpośredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy 
odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pracowników. 

W szczególności dotyczy to wyposażenia w odzież ochronną, sprzęt zabezpieczający przed 
upadkiem z wysokości, narzędzia ręczne i elektronarzędzia oraz pozostały sprzęt drobny. 

Każdy sprzęt musi być sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami. 

7.2.Każdy pracownik winien posiadać aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP 
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej). Kopie dokumentów potwierdzających prowadzone szkolenia winny 
znajdować się na terenie budowy. 

7.3.Nadzór Wykonawców prowadzi całą niezbędną dokumentację dotyczącą przeprowadzania 
szkoleń stanowiskowych podległych pracowników. 

7.4.Wszyscy pracownicy budowy winni być zapoznani z „planem BIOZ” jak również być 
zapoznani z występującymi zagrożeniami i „oceną ryzyka zawodowego”. Fakt przeszkolenia i 
zapoznania z tym pracownicy potwierdzają podpisem w książce szkoleń. 

7.5.Nadzór poszczególnych Wykonawców winien posiadać na terenie budowy pełną informację 
odnośnie zdolności do pracy i ewentualnie ograniczeń dla poszczególnych pracowników oraz 
dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracowników uprawnień do wykonywania 
czynności w ramach wykonywanych obowiązków (np.: uprawnienia spawacza, palacza 
tlenowego, hakowego, elektryka, itp.). 

7.6.Nadzór nad prowadzonymi pracami. 

Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Kontraktu, Kierownik Budowy oraz 
Kierownicy Robót a także Brygadziści – każdy w zakresie swoich obowiązków i w swoim 
zakresie działania. 
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Do obowiązków Kierownika Budowy należy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, 
a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia będą odnotowywane w 
dzienniku BHP.  

Nadzór na budowie odpowiada za bezpieczną organizację prac zgodnie z „planem BIOZ” i 
obowiązującymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisów i zasad przez podległych im 
pracowników. 

 

 


