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STWIORB — 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem specyfikacjigsvymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robot liniowych
dla zadania pod nazw

Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami i sieci wodocigowej z przylaczami
w miejscowdci Zalesie — Osiedle domkow jednorodzinnych i letskowych.

1.2 Zakres STWIORB

Zakres specyfikacji obejmuje wykonanie kanalizaganitarnej grawitacyjnej oraz sieci
wodociggowej wraz z przyiczami w miejscowsci Zalesie — Gmina Chela. Specyfikacja
stanowi jeden z dokumentéw stosowany przy zleceanirealizacji zadania inwestycyjnego
wymienionego w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych STWIORB

Roboty ugte w specyfikacji 8 czsciag zadania pod nazw,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i wodochgowe] z przyjczami w miejscow€ci Zalesie (Zabudowa domoéw jednorodzinnych
i letniskowych) gm. Chetga (ZADANIE 11)". Zakres specyfikacji obejmuje dwaapy.

1.3.1 Zakres robét do wykonania w etapie |

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinkach-S$@28, S51 — S55A, S47 — S74.
Sie¢ wodochgowa na odcinkach Hp2 — Hp4, Hp5 — Hp18.

1.3.2 Zakres rob6t do wykonania w etapie |l

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinkach-S$3, S3 - S3/2, S3 — S15, S33 - S64,
S34 - S70, S30 — S61, pragta kanalizacji sanitarne;.

Sie¢ wodochgowa na odcinkach Hpll — Hpl2, Hpl4 — Hpl5, HpA3p22, Trojnik T — Hp10,
Hp8 — Hp9, przygcza wody.

1.4 Podstawowe pajcia

DZIENNIK BUDOWY - dziennik wydany zgodnie z oboyzujacymi przepisami, ktéry stanowi
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, azéakkoliczndci zachodzcych w toku
wykonania robét.

INZYNIER — inspektor nadzorughz inzynier dziatajcy z ramienia Zamawiagego.

KIEROWNIK BUDOWY - osoba kierujca robotami i wysipujaca w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji kontraktu.



REJESTR OBMIAROW — zeszyt z ponumerowanymi stronashizacy do wpisywania robot
zakaczonych przez Wykonawgpotwierdzanych przez igniera.

MATERIALY - wszelkie tworzywa niezédne do rzetelnego wykonania robdét, zgodnie
z dokumentagj projektow i specyfikacy techniczig zaaprobowane przezzayniera.

SPRZT — wszelkie maszyny budowlanérodki transportu oraz inne wdzenia, potrzebne
do wykonania prac budowlanych w sposéb zgodny zpsami technicznymi oraz sztuk
budowlan.

APROBATA TECHNICZNA - dokument stwierdzgyy przydatné¢ wyrobu do stosowania
|[w budownictwie opracowana dla wyrobdéw, ktorenig sie w sposéb istotny od wdaiwosci
okreslonych w Polskiej Normie, dulz wyrobdw, ktorych Polska Norma nie obejmuje.

DEKLARACJA ZGODNGOSCI — cwiadczenie producenta wygtaszeg oping, ze wyréb, ustuga
lub proces wytworczy jest zgodny o odang normy albo innym dokumentem odniesienia na jego
odpowiedzialnéc.

Teren budowy — obszar przekazany tymczasowo Wykopgmzez Zamawiggego dla wykonania
zadania inwestycyjnego.

NIWELETA — geometryczne i wysokoiowe rozwingcie w ptaszczinie pionowego przekroju
W OSi.

POLECENIA INZYNIERA — pisemne polecenie przekazywane Wykonawegep Inzyniera,
obejmujce sprawy zwizane z prowadzeniem robot budowlanych.

PODWYKONAWCA — osoba prawna lub fizyczna, ktorejstada powierzona przez Wykonagvc
realizacja cgsci zadania.

PROJEKTANT — uprawniona osoba fizyczna Ilub prawngdata autorem dokumentacji
projektowej.

PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — dokumentagmojektowa wskazapa
lokalizacg, charakterysty& oraz wymiary obiektu stanoggego przedmiot robot.

KOSZTORYS OFERTOWY — wykaz robot wraz z podaniemilosci w kolejnaci ich wykonania.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Za jaka¢ wykonania robot oraz ich zgoditoz dokumentagji wytycznymi Inzyniera odpowiada
Wykonawca.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

W terminie okrélonym w Umowie Zamawiagy przekae Wykonawcy teren budowy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi i prgmi, dziennikiem budowy oraz dwoma
egzemplarzami dokumentacji projektowej i dwoma egadarzami STWIORB. Zamawiggy
przekae lokalizacg i wspotrzdne gtownych punktow trasy i reperow.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochggrzekazanych punktow pomiarowych do czasu odbioru
koncowego. Znaki geodezyjne, ktére zostaly zniszcdabeuszkodzone w trakcie trwania robot
Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt wtasny.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

W dokumentacji projektowej dola zawarte rysunki, obliczenia oraz inne dokumentpdrg
z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowwzglkdniagcym podziat
na dokumentagjZamawiagcego oraz spogrzorg przez Wykonawg

1.5.3 Zgodnd¢ robdt z dokumentaci projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznainhne dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego § integrall czscia Umowy. Wymagania wyszczegolnione w przynajmniej
jednym z nich g dla Wykonawcy obowdizujace tak jak by byly zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbinosci ustaléh w poszczegoélnych dokumentach obgeuije kolejndé ich
waznaosci przyjeta w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca o wykryciu kidow lub brakéw w projekcie budowlanym i dokumentach
kontraktowych niezwtocznie poinformujezyniera, ktéry dokona uzupettie poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wykonawca nie mie wykorzystywa biedow w dokumentacji, a wszystkie dostarczone mderia
i wykonane roboty éda zgodnie z dokumentacprojektowg i STWIORB.

Dane zawarte w dokumentacji projektowej i STWIOR&I$p uwazane za docelowe wakd,
od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach ustalonego przedziatu tolgranc

W przypadku, gdy roboty doz materialy lgda niezgodne z dokumentacjprojektong
lub STWIORB i wptynie to na niewystarcaay jakos¢ elementu budowli, to wadliwe materiaty
zostam zasgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykanagda na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach ,dauchem”

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego przez cahg®kvykonania robot.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi projekt caagarganizacji ruchu na czas
prowadzenia robét (COR), uzgodniony z odpowiednamzzica drogi oraz organem zajdzagcym
ruchem. W razie konieczsa projekt COR bdzie aktualizowany na bigco.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca dostarczypstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia jakswiatta ostrzegawcze, zapory, sygnaly, ktére zapgWwaizpieczastwo
pojazdow i pieszych. Tymczasowe anizenia musg by¢ stale widoczne. Wszystkie znaki i inne
urzadzenia leda posiadaty akceptagjnzyniera.

Przed rozpocxiem prac Wykonawca w sposob uzgodniony zyhierem powiadomi na forum
publicznym o przyspieniu do robét. Dodatkowo w miejscach isdtach okrélonych przez



Zamawiagcego Wykonawca undei tablice informacyjne, z téeig zatwierdzon przez Irkyniera.
Wykonawca bdzie dbat o utrzymanie tablic w dobrym stanie preaty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jesicabny w cen umowny.
1.5.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach barakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie tawaac do momentu
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zamontujegdzie utrzymywat urgdzenia zabezpieczgje jak ogrodzenia,
porecze, znaki ostrzegawcze i wszelkie ingedki niezlgdne do ochrony robét i wygody
spotecznéci.

Przed rozpocxiem prac Wykonawca w sposob uzgodniony zyihierem powiadomi na forum
publicznym o przyspieniu do roboét. Dodatkowo w miejscach isidtach okrélonych przez
Zamawiagcego Wykonawca undei tablice informacyjne, z téeig zatwierdzon przez Irkyniera.
Wykonawca bdzie dbat o utrzymanie tablic w dobrym stanie preaty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jesicabny w cen umowny.

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy aghro
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

* podejmowé wszystkie uzasadnione kroki, ktére zmiegzdp stosowania przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oradze
unikat uszkodze lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi prywatnej i spotecznej,
a wynikapcych ze skzenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania,

* mie¢ szczegollny wzghl na prace spetu budowlanego iywanego na budowie. Spitz
nie mae powodowd zniszczéa w srodowisku naturalnym. Optaty za przekroczenia
norm w okresie trwania robét, oktenych w odpowiednich przepisach dotycygch
ochronysrodowiska obgizaja Wykonawe,

» wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjbdty a wynikajce z zaniedha
w czasie realizacji robot okgiaja Wykonawe.

Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

» lokalizacg baz, warsztatow, sktadowisk materiatow i drog ddg@avych,

e zanieczyszczenie wod, powietrza i gruntu substamcja

* mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpdarowa
Wykonawca bdzie:

* przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej



e utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach, maszynaajazdach,

» skladow& materiaty tatwopalne w sposob zgodny z przepisamibezpieczone przed
dostpem 0sob trzecich,

» odpowiadé za wszelkie straty spowodowanezaeem wywotanym wskutek realizaciji
prac budowlanych.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza siod wycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia oraz winjgrych szkodliwe
promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego.

Materialy odpadowe ayte do robo6t bdg mialy aprobat techniczm wydary przez uprawniom
jednostk, ktora jednoznacznie oléla brak szkodliwego oddziatywania ich §fradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe jedynie w czasie trwania robo6t, a po zetkaczeniu szkodliwéc
zanika mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
W przypadku, gdy wymagajtego odpowiednie przepisy Zamavgigj powinien otrzymé zgod
na wycie takich materiatow od wdaiwych organdw administracji patwowe;j.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Za ochrog istniegcych instalacji naziemnych i infrastruktury podziesnodpowiada Wykonawca.
Wykonawca uzyska od wdeicieli tych urzdzen informacg potwierdzajca ich lokalizacg.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem urzdzen

i instalacji przez okres trwania budowy.

Wykonawca ma w obowzku umigci¢ w harmonogramie rezegwczasow dla robot, ktore
konieczne do wykonania w zakresie przeloia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera oraz wtadze lokalne o rozpoczcia tych robot. W przypadku
nieumyéinego uszkodzenia tych instalacji nate niezwlocznie powiadonii Inzyniera oraz
wiasciciela instalacji, a w dalszej kolejfw udzielc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonania
napraw.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku jeg@idnia
instalacji naziemnych i podziemnych wykazanych w kuwoentacji przekazanej przez
Zamawiajcego.

1.5.9 Ograniczenie obazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie s¢ stosowa do ustawowych ogranicaeobchzenia na & przy transporcie
materiatéw i sprgtu na i z placu budowy. W przypadku przewozu tadumkietypowych wagowo
Wykonawca uzyska wszystkie nierime zezwolenia od wladz, a ozkgm takim przewozie
powiadomi Ireyniera. Pojazdy i tadunki z ponadnormatywnym ebeniem nie bda dopuszczone
naswiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat
za napraw uszkodzonych w ten sposob roboét, zgodnie z polanerinzyniera.



1.5.10 Bezpiecaestwo i higiena pracy

Przez okres trwania robét Wykonawca ma obaek zadbé, aby pracownicy nie wykonywali prac
w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecinyc niespetnigicych odpowiednich
wymogow sanitarnych. Po stronie Wykonawcy jest yutranie uradzen zabezpieczafych

i socjalnych oraz spetu i odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie orazdfgewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymafyadBHP nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie umowy.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgombot | za wszelkie materiaty oraz sgsz uzywane
do prac budowlanych od dnia rozpecia do dnia wydania potwierdzenia zéaknenia robot przez
Inzyniera.

Do czasu odbioru kaowego Wykonawcaddzie utrzymywa roboty. Utrzymanie powinno By
prowadzone tak, aby budowadi jej elementy przez caly czas byly w stanie zadajyeym.

W przypadku gdy Wykonawca zaniedba utrzymanie a@aolecenie liyniera powinien rozpogé
roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

1.5.12 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca ma obowzek zn& wszelkie przepisy wydane przez wiladze centraln@ejscowe,
a take inne przepisy oraz wytyczne, ktorey gwigzane z robotami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowrek przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymafjaprawnych dotyczcych wykorzystywania opatentowanych
metod i uradzer. Wykonawca bdzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach w sposohgty

I bedzie przedstawiat kopie zezwdleraz inne wymagane dokumenty.

2. MATERIALY
2.1Zr6dka uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje datyezproponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialtdw oraz odpowiedwiadectwa bada laboratoryjnych

i probki do zatwierdzenia przez Zyniera co najmniej na trzy tygodnie przed planowany
wykorzystaniem na budowie.

Zatwierdzenie partii materialdw nie jest rownozmegzze wszystkie materiaty z danegoodia
uzyskaj zatwierdzenie.



Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia wszelkich badaniecznych do udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonegadta spetniagj wymagania STWIORB w sposobagty
w czasie trwania robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwalé wia&cicieli oraz odpowiednich witadz
na pozyskanie materiatbw z miejscowyciddel, wliczajc w to zrodta wskazane przez
Zamawiagcego. Wykonawca jest zobayzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoaoxiem eksploatacjizrédta. Wykonawca przedstawi do zatwierdzeniayihierowi
proponowan przez siebie met@dwydobycia i selekcji za pomecdokumentacji zawieragej
raporty z badaterenowych oraz laboratoryjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymaglsciowych oraz jakéciowych
materiatdbw pozyskanych zeodta.

Wykonawca poniesie wszelkie optaty, wynagrodzemaz oanne koszty zwzane z dostarczeniem
materiatdbw na budogv

Humus oraz nadklad zgdg z terenu budowy na czas robdidd sktadowane na hatdach
i wykorzystywane do zasypki i odtworzenia terenwzpkmczeniu robot.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw lub innyilejsc wskazanych w dokumentach umowy
podczas prowadzenia robot naga s¢ do ponownego wbudowanigdy wykorzystane do robot
lub odwiezione w miejsce wskazane przez Zamao&gjo.

Bez pisemnej zgody Zamawiapgo Wykonawca nie nie prowadat zadnych wykopOw na terenie
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnioneokuimentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatbw ma by zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, ktére
obowigzuja na danym terenie.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu zbadania
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibbR materiatbw mog byc
pobieranezeby sprawdzi ich wiaciwosci. Wyniki kontroli ¢ podstawy akceptacji okrdonej
partii wyrobu pod wzgidem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojytworni, bedg zachowane nagtujace
warunki:

* Inzynier kedzie miatl zapewnian wspétprag oraz pomoc Wykonawcy i producenta
wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania ingjpek

* Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja wyrobow i materiatow przeznaczonych éalizaciji umowy.



2.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Kazdy rodzaj robét, w ktérymayto wyrobow budowlanych nie zaakceptowanych prrgyriera,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko Bczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

Wyroby budowlane nie odpowiadap wymaganiom zostanprzez Wykonawg na jego koszt
wywiezione z terenu budowy. W przypadku, gdyzyimer zezwoli Wykonawcy na aycie
niezaakceptowanych materiatdw do innych robat tej dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
takich materiatdw zostanie przezymiera przewartciowanych.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadeloudowlane, do chwili gdygda one
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakos¢ oraz
wiasciwos¢ do robdt, a take byly dosgpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatow budoydh keda zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem |uzapterenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagimobot.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWBOBRtzewiduj mazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu budowlanego w wykamych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnieeg wyciem tego materiatu, albo
dtuzszym jéli bedzie to wymagane dla batiprowadzonych przez mgniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu budowlanage mae by pd&zniej zmieniany bez
zgody Irzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca ma obowzek wywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy, a take powinien odpowiada
pod wzgédem rodzajow i iléci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przezymera. W przypadku braku ustalev powyzszych
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lkdz wynagty na czas wykonania robét musi oy
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Sprt ma by zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami
Wykonawca dostarczy mygnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sgita do
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uzytkowania. Jeeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidmazliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zangje
wyboru sprztu i uzyska jego akceptacjprzed jego #yciem. Wybrany spkt, po akceptacji
Inzyniera, nie mee by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicgmodkéw transportu, ktére nie wplyn
negatywnie na jakg wykonywanych roboét i wkiwosci przewaonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkreymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniachzynhiera, w okresie wskazanym
w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetnia wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieti na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog byé
dopuszczone przez Agpniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcgddie usuwat na bigco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robakezycie z warunkami Umowy oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatbw budowlanych i wykonywanywrac, za ich zgodsdé

z dokumentagj projektowy, w STWIORB, projektu organizacji robo6t oraz polei@eni Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysako
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okréglonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na spiie przez layniera. Skutki jakiegokolwiek béu
spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgama polecenie
Inzyniera, poprawione przez Wykonayvana wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot|
lub wyznaczenia wysokoi przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidcioza ich
doktadndc¢.

Decyzje Ireyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow budowlanyelementéw roboét
bedg oparte na wymaganiach przedstawionych w dokumbniawowy, dokumentacji projektowej
i STWIORB, a take w wytycznych, normach i instrukcjach. Przy pod®jyaniu decyzji laynier
uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i roboét, odchylenia normalnie wymtjace przy produkcji
i przy badaniach materiatow budowlanych$wi@mdczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywagre na rozwzamn kwestk.
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Polecenia Iayniera kzda wykonywane nie pfiej niz w terminie przez niego ustalonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod gradba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca wykona opracowanie i przedstawi Zamaw&anu do zatwierdzenia programu
zapewnienia jakii, ktéry bedzie zawierat planowany sposob wykonywania robdozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguej wykonanie prac zgodnie z dokumergacj
projektows, STWIORB oraz poleceniamidgniera.

Program zapewnienia jak@ (PZJ) powinien zawieta

a) czs¢ 0golm opisupca:

organizac wykonania robét, wraz z terminami i sposobem pidzeaia robot;

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan Bezpieczgstwa | Ochrony Zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych oraz ich kwalifikacje zygotowanie praktyczne;

wykaz o0sO6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robat;

sposo6b i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robdét,
wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw oraz kontroli, zawiex® informacje
na temat laboratorium witasnego lub laboratoriundrédnu Wykonawca zamierza zléci
prowadzenie bada

spos6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposolymdagprzekazywania tych informacji
Inzynierowi.

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn oraz wdzen stosowanych na budowie, ich parametry techniczm@e o
wyposaenie w mechanizmy do sterowania iagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje oraz il&¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Sposob zabezpieczenia oraz ochrony fadunkow przesdy uch wiasciwosci w czasie
transportu,

sposOb i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétio

spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdci materiatdéw budowlanych.
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Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiednisgstemu kontroli, veiczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie oraz wszystkie aolizenia niezbdne do pobierania probek
i bada materiatéw budowlanych oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadat przeprowadzenia przez Wykonawc
bada w celu zaprezentowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca bdzie
przeprowadzapomiary oraz badania materiatow i robot zstetliwoscia, ktora zapewnize roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PW i SORB.

Minimalne wymagania zakresu bada ich czstotliwos¢ okreslono w STWIORB, normach
i wytycznych. Jeeli nie zostaly one okéone w wyzej wymienionych dokumentach, sier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robét zgodnie z umew

Inzynier tedzie miatl nieograniczony degt do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich
monitorowana. laynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu §dz metod badawczych. dai niedocigniccia te leda na tyle powane, ze zaistnieje
mozliwos¢ ujemnego wplywu na wyniki badalnzynier natychmiast wstrzymazycie badanych
materiatbw do robot i dopuai je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie ponownie jékovyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem aderobow budowlanych
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki do badéa beda pobierane losowo. Natg stosowa statystyczne metody pobierania probek
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie miat zapewnionmazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na polecenigyimera
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania materiatdw badgch watpliwosci co do
jakosci, w przypadku, gdy kwestionowane materialy nistag przez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeld pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonayd zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonavado badé wykonywanych przez lyniera ledg
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgaziera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wytycznymi norm. W preiqog
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,zme zastosowa
wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowareez Irkyniera. Przed przysgpieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi liyniera o miejscu, terminie i rodzaju pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi na gonie ich wyniki
do akceptacji przez hyniera.
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6.5 Raporty z bada

Wykonawca bdzie niezwilocznie przekazywanzynierowi kopie raportow z wynikami baflia
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w PZJ.

Kopie wynikow keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug wzoru dostarczonego
lub zaakceptowanego przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez liyniera

.....

pobierania prébek i badania wyrobéw budowlanycliradia ich wytwarzania i dulzie miat

zapewnion wszelly potrzebig pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobéwadwdenych.

Inzynier, po uprzedniej inspekcji systemu kontroli dblprowadzonych przez Wykonagydxdzie

oceni@ zgodnd¢ wyrobow budowlanych i rob6t z wymaganiami STWIORBE podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier ma maliwo$¢ pobierania probek wyrobow budowlanych i prowadadradé niezalenie

od Wykonawcy, na koszt Zamawjaggo. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy
budz zastrzeenia, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaemu Ilaboratorium
przeprowadzenie powtérnych (dodatkowych) Wadalbo oprze si wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodod wyrobdw i rob6t z dokumentacjprojektows i STWIORB.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania prébek
poniesione zostamprzez Wykonawe

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia wykcznie wyroby budowlane posiadeg:

* Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i pE®eBnego stosowania
w budownictwie wedtug pkt.2.1

» Deklaracg zgodndci lub Aprobag Techniczg (dla materiatdw, ktérym nie ustanowiono
Polskiej Normy), jeeli nie s one obgte obowizkowg certyfikacp i ktore spemnigj
wymagania STWIORB

W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktérych w/wkdmenty § wymagane przez STWIORB
kazda partia dostarczona do rob6t musi posiadadokumenty, okéajac w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe mygsgosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby bydodatkowo poparte wynikami badadopie wynikow bada beda dostarczone
przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, nie spetaiag tych wymagabeda odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybmowigzujgcym Zamawiggcego
i Wykonawe od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy dic&ookresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwicymi przepisami
spoczywa po stronie Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyg¢hla dokonywane na bigco i keda obejmowa przebieg robot, stan
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz techniczgngospodarcg strore budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i wszelkie irdekumenty bda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika, i opatrzone dat podpisem Wykonawcy orazdpniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
» dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez #yniera PZJ i harmonogramow robot,
» terminy rozpocgcia i terminy zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg prac, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, przyczyny i aireprzerw
w robotach,

e uwagi i polecenia liyniera,
» daty zargdzenia wstrzymania robo6t, wraz z podaniem przyczyny

» zgloszenia i daty dokonania odbioréw rob6t zanigggh i ulegajcych zakryciu
oraz ostatecznego odbioru robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturpowietrza w czasie wykonywania robot podleggach
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

 dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedazor
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

 dane dotycgce jakdci materiatbw budowlanych, pobierania prébek orazniki
przeprowadzonych bafla podaniem informacji kto je wykonywat,

15



» wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z puden kto je wykonywat,
* inne istotne informacje o przebiegu prac budowlanyc

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowylabprzediazone
Inzynierowi w celu zajcia stanowiska i poegia decyzji. Decyzje i poleceniazyniera wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaereich przygcia do realizacji.

W przypadku dokonania wpisu do dziennika budowyeprrojektanta kynier jest zobligowany
do zagcia stanowiska i podgia stosownej decyzji, poniew&rojektant nie jest strgrumowy i nie
ma uprawnié do wydawania poledéNykonawcy.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow jest dokumentem pozwadgin na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego

z elementow robdét. Obmiary wykonanych roboét prze@dza s w sposob aiglty w jednostkach,
ktore g przyjete w kosztorysie ofertowym. Obmiary wpisuje; sio rejestru obmiaréw wraz
z ilosciami materiatéw, elementéw, wdzenr itp. uzyskanych z rozbiorki oraz wbudowanych
na budowie lub przekazanych Zamawt@mu.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci wyrobow budowlanych,
orzeczenia o jakmi wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badslykonawcy leda
gromadzone w formie ustalonej w PZJ. Dokumenty ten@vi zabczniki do odbioru robot.
Wykonawca ma obowrzek udosfpniac wyniki na kade polecenie lyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy z oprécz wymienionych w pasaych punktach zaliczagshastpujace
dokumenty:

* pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustate

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

» korespondengjna budowie.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczomamterenie
budowy. Zaginjcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkakumenty budowy dulg zawsze dogpne

dla Inzyniera i do wgddu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady og0lne

Obmiar robét bdzie okrélat rzeczywisty zakres wykonywanych robot zgodnieSEWIORB

i dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowydimiar robot
wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniuyhiera o zakresie obmierzanych roboét
i terminie obmiaru, z co najmniej trzydniowym wypdzeniem. Wyniki obmiarucbla wpisane
do rejestru obmiaréw. Bd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w kosztorysie
lub w innym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy odwiyzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane naky poprawe wedtug polecé Inzyniera na pimie.

7.2 Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci oraz odlegtéci pomidzy wyszczegolnionymi punktamietls obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jaéli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie nakagupaczej, objtosci
beda wyliczone w i jako dlugdé pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktore naley obmierzy
wagowo, lgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@miVIORB.

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane do obmiaru robétidzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy leda dostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzzgdzenia lub sprg pomiarowy wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dalzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedala przez Wykonawg
utrzymywane w dobrym stanie, przez caty okres tiavanac.

7.4 Wagi i zasady waenia

Urzadzenia wagowe odpowiadae wymaganiom STWIORB zostadostarczone i zainstalowane
przez Wykonawe. Przez okres trwania prac budowlanych Wykonawedzie te urzadzenia
utrzymywat, zapewnigt w sposob agly zachowanie doktadsoi wedtug norm i wytycznych
zatwierdzonych przez Inspektora.
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7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robo6t zanikapych przeprowadza giw momencie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajcych zakryciu przeprowadzeaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe oraz zgdane z nimi obliczenia ¢bla wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchhib obgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejesbmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty budowlane podlggapstpujacym
etapom odbioru:

» odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi kmcowemu (ostatecznemu),

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na ostatecznej oceniécild jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym etapie realiza@c ulegn zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wsirngywania ogélnego pogiu robot.

Odbioru rob6t dokonuje fiynier po zgtoszeniu gotowoi do odbioru danej g%ci robot przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiddoimm Irzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony nie pdiej, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciezyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikow bada laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzonmipoy, w konfrontacji
z dokumentagj projektows, STWIORB i ustaleniami pogllymi na etapie wykonywania robot.

8.3 Odbidr czsciowy robdt

Odbior czsciowy jest to odbiér polegagy na ocenie iléci i jakosci wykonanych cgsciowo robot.
Odbioru czsciowego rob6t dokonuje siwedtlug zasad jak przy odbiorze doowym robot.
Odbioru robét dokonuje kynier.
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8.4 Odbidr koncowy (ostateczny) robot
8.4.1 Zasady odbioru kaacowego

Odbior ostateczny polega nafkmwej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odaigs do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegocdrzie zgloszone przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym pisemnypowiadomieniem
Zamawiagcego. Odbior kacowy robot lgdzie dokonany w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, licac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakaczenia robot i przycia dokumentéw,

o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego w obecrii

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty sprawdzi jaké wykonanych prac
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodngci wykonania robot z dokumentagyrojektowy i STWIORB

W czasie odbioru kicowego komisja zapoznae¢siz realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania azslnych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniacych komisja przerwie swoje czyrdmd i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznactongobo6t poprawkowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektows i STWIORB

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma iekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszos wartaé¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru k@cowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruickwego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot sposrlzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayciago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowadokumenty:
» dzienniki budowy i rejestry obmiarow,

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych,
» zestawienie wbudowanych materiatdow budowlanychgdmer technologicznych itp.

* wykaz bada materiatébw budowlanych i elementéw robat,
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» recepty i ustalenia technologiczne,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB
i PZJ,

» Deklaracje zgodnai i certyfikaty na znak bezpieargwa wbudowanych wyrobow zgodnie
z STWIORB i PZ],

* rysunki (dokumentag) dotyczce wykonania robot towarzygzych (np. przetzenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej,sweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom urzdzen,

» geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot na mapie syt — wys 1:500 lub 1:1000 wraz
ze szkicami geodezyjnymi,

* geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg sieci uzbrojenia terenu na mapie syt — wys 1:500
lub 1:1000 wraz ze szkicami geodezyjnymi.

W przypadku gdy zdaniem komisji odbiorowej, robotyod wzgédem przygotowania
dokumentacyjnego nieggotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot. Wszystkie zadzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawagp.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupeta@jch wyznaczy komisja odbiorowa.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny jest odbiorem poleggim na ocenie wykonanych robot zwanych

z usuneciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbiotatesznego oraz powstatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjnygdzie wykonany zgodnie z zasadami stosowanymi przy
dokonywaniu odbioru kicowego robdét, na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarowvg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgowych wycenionych ryczattowo
podstavy ptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowe] ledzie uwzgédniadc wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty
w STWIORB oraz dokumentacji projektowe;.

W cenie jednostkowej nalg uwzgkdni¢ wykonanie odpowiednich zabezpieizea czas robét
z uwagi na ochransrodowiska i bezpieczstwo ludzi.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
» wszelkie prace obje wymaganiami STWIORB,

» koszty materialtdbw z uwzglinieniem transportu, magazynowania, wywozu odpadow
i ubytkdw wraz z utylizagj lub kradziey na terenie budowy,

» Kkoszty transportu i pracy sgta na budowie,

» Kkoszty pdrednie (np. koszty odszkodowaa zniszczenia, koszty zyziane z bhp),
» zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki — zgodnie z obow#ujagcymi przepisami,

* inne wedlug ustaleZamawiagcego.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniagido wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych obejmuje wszystkie
warunki okrélone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione wtaysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

* opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytogjgrojektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas trwania prac budowlanych wraz z pzahkiem kopii projektu krynierowi,

e wprowadzania etapow zmian i uzgodnigynikajacych z posipu prac,

e ustawienie tymczasowego oznakowania kwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

» optlaty za dzierawg terenu,
* przygotowanie terenu,

* wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ahigdw, ramp, barier, drena
i oznakowania,

* tymczasowa przebudowa gdzer obcych.
Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

* przestawianie, czyszczenie, przykrywanie i uestiei tymczasowo ustawionego
oznakowania pionowego, poziomedwijatet i barier,

» zachowanie ptynriei ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizajchu obejmuje:

usungcie tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, ramp,dradrenau i oznakowania,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane g. U. Z 2019 r. Nr 1186,
z p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawieragcego dane
dotyczce bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia (fj. Dz. U. Z 2018 poz. 263
z p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2000 sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagamstanowienie Inspektora nadzoru
inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.135t¥niejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 266
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa zdnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dztgsi Bezpieczéastwo
i higiena pracy. (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 104p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié@ ®rze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Z 2003 r. Nr 168yz. 1650
z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dni& 2Znaja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Z 1996 r. Nr 62, poz. 288 z pdiejszymi zmianami)

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtn{Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 401
z p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z ddid marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych ( Dz. U. Z 2000 r.
Nr 26 poz. 313 z pniejszymi zmianami)
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STWIORB - 01 PODZIEMNE SIECI KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wyania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgdanych z budow sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z pegggami w miejscowsci Zalesie gm. Chetia.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stosowana jest jako dokument w ppstvaniu przetargowym i przy realizacji Umowy
na wykonanie robot zwkanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych STWIORB

Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zmanych z budow sieci grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej grednicy 200 mm oraz przydzy osrednicy 160 mm z rur PVC-U klasy SN8, SDR 34.
Studnie pajczeniowe, kaskadowe i rewizyjne nale wykona& z kregow zelbetowych,
zwienczonych wilazem typu etkiego klasy D400 zzeliwa sferoidalnego na pignieniu
odcigzajgcym.

1.3.1 Zakres robét do wykonania w etapie |

Kanalizacja sanitarna grawitacyjnaaganej dtugdéci 760 m na odcinkach:

» S16 - S28 o diugai 484 m,
e S51 — S55A o diugei 153 m,

e S47 —S74 o diugei 123 m.

Studnie rewizyjne z kgoéw zelbetowych fi 1200 mm w gotowym wykopie z gigeniem
odcigzajacym i wkazem typu ezkiego kl. D400, dno studni prefabrykowane: 22 kpl

1.3.2 Zakres rob6t do wykonania w etapie |l

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinkach:

¢ S1-S3 o dlugei 108 m,

* S3-S3/2 o dlugmi 93 m,

e S3-S15 o dlugmi 423 m,
* S33-S64 o diugei 120 m,
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e S34 - S70 o diugei 156 m,

e S30 - S61 o diugei 168 m.

Studnie rewizyjne z kgow zelbetowych fi 1200 mm w gotowym wykopie z pgigeniem
odciazajacym i wkazem typu erzkiego kl. D400, dno studni prefabrykowane: 41 kpl

Przylhcza kanalizacji sanitarnej: S11-S11/3, S14-S1416-S15/2, S47/S47/1, S61-S61/3, S74-
S74/1 o diugéciach 13 m, 12 m, 13 m, 4 m, 13 m, 5 m co dgerh diugas¢ 60 m

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznycfrednicy 600 mm: 6 kpl.

UWAGA: w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej nglewykon& szczelne wyprowadzenia
przylaczy fi 160mm ze studni w strony wszystkich prywatmydziatek. Kéace wyprowadzé
rurociggu naley zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed zamuleniem kanalizagjitarnej.

1.4 Podstawowe pajcia

KANALIZACJA SANITARNA - sie¢ kanaldw przeznaczona do odprowadzasi@ekéw
sanitarnych

KANALY:
KANAL — liniowa budowla przeznaczona do grawitag@go odprowadzanigiekOw
KANAL SANITARNY — kanat przeznaczony do odprowadizéciekOw sanitarnych,

KANAL ZBIORCZY — kanat przeznaczony do zbierarieiekéw z dwoch lub wicej kanatéw
bocznych.

KOLEKTOR GLOWNY - kanat zbiergpy scieki z kanatow i kanatow zbiorczych,
i odprowadzajcy je do odbiornika

PRZYKANALIK — kanat faczagcy nieruchomét z sieciy kanalizacji sanitarnej

KANAL NIEPRZELAZOWY - kanat zamknity o wysokdci badz srednicy wewntrznej
mniejszej nt 1m

KANAL PRZELAZOWY — kanat zamknity o wysokdci badz srednicy nie mniejszej nilm
RURA KANALOWA (PRODUKTOWA) — rura przeznaczona dizedium —$cieki sanitarne,

PODLACZENIE - umaliwiajagce trwale zczenie kacoéwek dwoch — ruroggow
lub przerwanego rurogiu.
URZADZENIA:

STUDZIENKA KANALIZACYJNA (REWIZYJNA) — na kanale reprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

STUDZIENKA PRZELOTOWA - studzienka kanalizacyjn@lklizowana na odcinkach prostych,
zatamaniach osi kanatu w planie oraz zatamaniaalllapkanatu,

STUDZIENKA POLACZENIOWA - studzienka kanalizacyjna przeznaczona igdozenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kaogptywowy,
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STUDZIENKA KASKADOWA (SPADOWA, PRZEPADOWA) — studenka kanalizacyjna mgja
dodatkowy przewdd pionowy umlowiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych
z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.

STUDZIENKA BEZWLAZOWA (SLEPA) — studzienka kanalizacyjna bez otworu wiazgwe
petnigca funkcg studzienki padczeniowej

ELEMENTY STUDZIENEK:

KOMORA ROBOCZA - zasadnicza € studzienki przeznaczona do czysciceksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory jest mierzona jako odlegéo pomidzy rzdna dolnej powierzchni piyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub koynarzdna spocznika,

PIERSCIEN ODCIAZAJACY — plyta zelbetowa w formie pidcienia montowana pod phyt
nastudzienpw celu przejcia obcazen,

PLYTA POKRYWOWA STUDZIENKI — plyta przykrywajca komoe roboca,

WLAZ KANALOWY - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek
rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych, osadzony w plycie pokrywowej
studzienl,

KINETA — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, pgznaczony do przeptywu w niggiekdw

SPOCZNIK — element dna studzienki lub komory karaadyjnej pomgdzy sciamg komory roboczej
a kinet,

KMIN WLAZOWY — szyb pohczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony
do zefcia obstugo do komory roboczej ,

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w projekcie budowlanym.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania podano w STWIORB — 00 ,WYMAGANIAGOLNE” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycpce materiatow
Ogblne wymagania podano w STWIORB — 00 ,WYMAGANIAGOLNE” pkt.2.

2.2 Rury kanatowe

Rury grawitacyjnej kanalizacji zewtiznej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PV U
o srednicach 160 mm i 200 mm klasy SN8, typuzkiego ,S”, SDR 34, kielichowe,atzone
na uszczelkgumows.

25



2.3 Studzienki kanalizacyjne

Nalezy stosowd studnie zelbetowe prefabrykowane DN 1200mm, w wykonaniu nyod
z Katalogiem Budownictwa KB-4.12.1. Studzienki kirecyjne. Studnie przykdy ptyta
nastudziens na zelbetowym piecieniu odcizajacym z wtazem typu eikiego. Wiazy ustawd
na betonowych piécieniach dystansowych. Stykidgow po stronie zewstrznej i wewrtrznej
wyrobi¢ wodoodporg zapraw cementow. Studnie zaizolow@a zewretrznie dwukrotnie
.Bityzolem-R” oraz jednokrotnie lepikiem na gao.

2.3.1. Komora robocza

Komora studzienki (powaej wefcia kanatéw) powinna iy wykonana z kggow zelbetowych
odpowiadajcym wymaganiom BN-86/8971-08. Komora robocza paniwegcia kanatdw
powinna by wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznedask B25, W-4, M-100,
ktéry odpowiada wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki nalgy wykona& jako monolit z betonu hydrotechnicznego o dwkavosciach
podanych w punkcie 2.3.1.

2.3.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe wykonywajako wiazy okagte z zeliwa sferoidalnego spetnigge wymagania
PN-93/H-74124 (EN124). Praeit wikazu 600mm, klasa D400, wysako korpusu 150mm.
Regulacg wysokaciowg posadowienia wilazu wykofa przy zastosowaniu pigrieni
dystansowych.

2.3.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.5. Kregi zelbetowe prefabrykowane

Na studzienki kanalizacyjne stosowang pefabrykowane kgi zelbetowe osrednicy 120cm,
wysokasci 50cm z betonu klasy B35 wg KBI-22.2.6.

2.3.6. Kruszywo na podsypl

Podsypka mize by wykonana z ttucznia lukzwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosowanych norm.
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2.4 Beton
Beton hydrauliczny B-12,5, B-15, B-20, B-30 poien odpowiadéwymaganiom PN-H-74086.

2.5 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdgymaganiom PN-B-14501.

2.6 Sktadowanie materiatbw

2.6.1. Rury kanalizacyjne

Rury powinny by sktadowane w oryginalnym opakowaniu tak diugo,t@knazliwe. Rury mana
skladow& na otwartej przestrzeni, ukladej wigzki w pozycji lezacej jedno- dwu-
lub trzywarstwowo, lecz nie wgj niz na 2m. Ramka weki wyzszej powinna spoczywav ramce
wiazki nizszej. Powierzchnia sktadowania powinn& ppyaska, bez kamieni i ostrych przedmiotow,
zabezpieczona przed gromadzenieg wdd opadowych. Rury skladowane przezzdiy czas
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem temperatyzszej nz 40°C, promieni
stonecznych i opaddéw atmosferycznych, najlepiej amigszczeniach zamksych lub pod
zadaszeniem. W przypadku sktadowania poziomegowpmr warstwe rur naley utozyc

na drewnianych podkiadkach o rozstawie nigkazym ni 2m. Gdy rury po rozpakowaniu
sa sktadowane w stertach powinny doyabezpieczone bocznymi wspornikami w maksymalnych
odstpach co 1,5m.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, gatunkéw oradkekei

w sposéb zapewnigy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur. Rury powinny ndiena obu kacach zaélepki, ktére powinny by zdjcte
bezpdrednio przed montam.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiepe, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Rdagdewaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokas¢ sktadowania nie powinna przekraét@m. Sktadowanie powinno urdavia¢ dostp
do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczyeduw.

2.6.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji powadygh ich

korozje. Whazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skliadowaniginpa by
utwardzona i odwodniona.
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2.6.4. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey
je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z inrogmajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1 Ogllne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania podano w STWIORB — 00. ,WYMAGANDGOLNE” pkt. 3

3.2 Sprzt do wykonania kanalizaciji
Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci kanalizacyjnej powinien wyéasie mazliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu:

» koparka jednonaczyniowa;

» samochdd skrzyniowy 5t;

» samochdd samowytadowczy 5t;

* pita spalinowa;

* agregat mdotworczy

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania podano w STWIORB — 00. ,WYMAGANDGOLNE” pkt. 4

4.2 Transport rur kanatowych z PVC — U

Rury PVC — U mog by¢ przewaone samochodami skrzyniowymi o odpowiednie] diego
W sposOb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykowmazapewni przewdz
rur w pozycji poziomej wzdt srodka transportu. Przewdz rur powinn@ svykonywa& przy
temperaturach w zakresie od -5°C do +30°C.

Wykonawca zalmpieczy wyroby przewmne w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwiladciowystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Rury
na platformie samochodu powinny zé& kielichami naprzemianlegle. Wysa¥o tadunku
nie powinna przekraczalm. Przy transportowaniu luzem rury powinny Specxy na cale
dlugdéci na podiodze pojazdu, a pojazd powinien posiadsporniki boczne w rozstawie
nie wickszym ng 2m. W przypadku przewozu rur derych od dtugeci pojazdu wielké¢ zwisu
rur nie mae przekroczg 1m.
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4.3 Transport kregow

Transport kegbw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przedkadzeniem przewmnych elementdw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavaraporéw, przektadek i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatébw. Podnoszermpuszczanie kgow osrednicach 1,2m,
nalezy wykonywa za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych rdwnomiernie atavodzie
prefabrykatu.

4.4 Transport wkazow kanalizacyjnych

Wiazy kanatlowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed przemieszczaniem i usekoein. Wihazy typu eikiego mog byc
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleitozy¢ na paletach po 10 szt iggky¢ tasSma
stalows.

4.5 Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewnoidki transportu nie powodige
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, ie@yszczenia mieszanki i obenia
temperatury przekraczggej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegza]
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.7 Transport i przechowywanie cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady dotyece wykonania robot
Ogolne wymagania podano w STWIORB — 00. ,WYMAGANDGOLNE” pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Nalezy powiadomé zainteresowane instytucje przed rozpoézm robot, w szczegolho gestorow
i uzytkownikdw istniegcego uzbrojenia.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia osiaka i trwale je oznaczy
w terenie za pomackotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw kravedziowych. Wytyczenia
moze dokoné@ geodeta z uprawnieniami. Kotki osiowe nglevbi¢ na kadym zatamaniu, osiach
wszystkich studzienek oraz na odcinkach prostycl3@®0 m. Na kadym odcinku powinno si
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utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkswiadki naley umiesci¢ po obu stronach wykopu, w taki
Sposob, aby byto nitiwe odtworzenie osi w trakcie wykonywania robot.

W przypadku niedostatecznej dto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonee
(z rzzdnymi sprawdzonym przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i jdme
przekae Inzynierowi.

Przed przyspieniem do prac ziemnych nale zabezpieczy teren poprzez ugezenia
odwadniagce, zabezpieczgge wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Obntenie wéd nalzy dokon& w taki sposéb,zeby nie naruszy struktury
w podtazu zarbwno wykonywanego obiektu, jak i budowdsigdnich. Uradzenia odwadniage
nalezy sprawdza i konserwowa przez caty okres trwania robot.

W trakcie wykonywania robot ziemnych naje ustawé tawy celownicze, ktore unibwiag
odtworzenie osi projektowanego kanalu. tawy cel@zei powinny by zamontowane
na wysokéci 1 m nad powierzchaiterenu w odlegkei 30m od siebie. Ltawy powinny nie
wyrazne i trwate oznaczenie osi przewodu. Gorne kdmie naley ustawé zgodnie z rgdnymi
projektowymi przy zastosowaniu niwelatora. Codzienprzed rozpoexiem montau przewoddw
nalezy sprawdzt potozenie celownikéw.

5.3 Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Wykopy naley wykona& zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-1Q73fetody
wykonania rob6t wykopu ¢cznie i mechanicznie) powinny &ydostosowane do gdokaici
wykopu, danych geotechnicznych, posiadanegoetpmnechanicznego i istnigjej infrastruktury
podziemnej. Przy zblaniu s¢ do istniegcego uzbrojenia wykopy nalg wykonywa tylko
I wytacznie gcznie.

Szeroké¢ wykopu jest zalena odsrednicy zewntrznej kanatu do ktorej dodajegsbbustronnie
0,4m, ktéry stanowi zapas konieczny do wykonanieocmieniascian i uszczelnienia stykow.
Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawegcna odktad lub sktadowany
wzdtuz pasa prowadzonych robot.

W momencie wykonania wykopu oetpokasci wiekszej nz 1m od poziomu terenu nalewykona
wejscie do wykopu po drabinie. Wegja do wykopu po drabinie winny znajdoévsic w odlegtaci

od siebie nieprzekraczaej 20m.

W zaleznosci od warunkow lokalnych (w przypadku braku miejsta sktadowanie urobku obok
wykopdw), naley uwzgkdni¢c wywoOz niezlgdnej czsci ziemi wydobytej z wykopow, na czasowe
sktadowisko i ponowny jej przywéz.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpeojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomigzszym od rzdnej projektowanej
o0 0,2m. Zdgcie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinnd byykonane bezpmednio przed
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utozeniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w sposob
uzgodniony z laynierem.

Podczas wykonywania wykopow w bezpadnim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci
rownej kydz wigkszej né glebokas¢ ich posadowienia natg istniegca budowk zabezpieczy
przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscach krzyowania s¢ wykopow z cagami pieszymi naley wykona przegcia dla pieszych
— przykrycie wykopow z barierkami.

Aby zabezpiecz§ wykopy przed zalaniem wadopadowy nalezy wystawt gérne krawdzie bali

przysciennych na co najmniej 0,15m ponad szczelnie pgajicy teren, a powierzchgiterenu
wyprofilowat ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren otacaaj wykop.

Tolerancja dla rdnych dna wykopu nie powinna przekroézBcm dla gruntow zwiztych i +5cm
dla gruntéw wymagagych wzmocnienia.

Tolerancja szerokai wykopu wynosi +5cm.

Utozenie rurocigu na gébokasci ponad 4m wymaga szczegoélnego nadzozyriera.

5.3.2. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie

Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowodéwaszkodzenia wykonanego kanatu
oraz uradzen. Grubdg¢é warstwy ochronnej zasypu powinna wyrgodgOcm od gornejciany
przewodu.

Zasypk przewodu naley wykona& w trzech etapach.

Etap pierwszy polega na wykonaniu warstwy ochronmeewodu z wyczeniem odcinkow
na zhczach. Etap drogi polega na wykonaniu warstwy auhepna ziczach rur. Wykonywany jest
on po pozytywnej probie szczekwd kanatu. Etap trzeci polega na zasypaniu kanatintgm
rodzimym. Zasypywanie rur w wykopie najeprowadz¢ warstwami grubgci 30cm. Materiat
zasypowy powinien hy réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskanik zagszczenia powinien l#y zgodny z okrdonym w STWIORB. Rodzaj gruntu
do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni zyhierem.

Na kanatach utoonych pod drogami zggzczenie gruntu powinno wyno$5% wartéci Proctora,
w terenie pozostatym 90% w skali Proctora.

5.4 Przygotowanie podiaa

Przed przysipieniem do wykonywania podia naley dokona odbioru technicznego wykopu.

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paein
dla posadowienia rur jest grunt naturalny o niesaonej strukturze dna wykopu.

Wystepujace grunty organicznegspodiazem stabo nénym w zwigzku z tym naley dokona
wymiany gruntu do poziomu Kpego, stosac pod kanaty i studnie tawzwirowa o grubdci
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po zagszczeniu 20cm. W pozostatych przypadkach rgmgpci studnie uklada na podsypce
piaskowej o grub&ci 15cm po zagszczeniu.

5.5 Roboty montaowe

Spadki i gébokas¢ posadowienia kanatdw powinny speihiparametry okrdone w projekcie
budowlanym. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,dta kanatéw osrednicy

do 0,2m spadek nie me by mniejszy nk 5,0% . Gkbokas¢ przykrycia kanatu nie powinna by
mniejsza ni 1,2m. Przy konieczroi montau kanalu na mniejszym zapieniu rury naley

odpowiednio ociepdi.

5.5.1 Montaz kanatow z PVC — U

Po przygotowaniu wykopu, zgodnie z pkt. 5.3 i padtagodnie z pkt. 5.4 nalg wykona monta
kanatow. Rury naley uktad& przy temperaturze powietrza w granicach 0°C — 30°C

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu ze&giej przygotowanym podiem naley
wstepnie rozmiécic¢ rury na dnie wykopu, a w dalszej kolejop po uprzednim unieruchomieniu
rury poprzez obsypanie jej warstwchronn grubagci 30 cm ponad wierzch, wykoéatacza. Osie
taczonych odcinkdw mugzsic znajdow& w linii prostej, co nalgy uregulowa odpowiednimi
podktadami. Paiczenie rur PVC — U odbywa ¢siza pomog ziacz kielichowych dczonych
na uszczellkgumows.

Przed zakfaczeniem dnia pracy lub Zejem z budowy kace ulaonego kanalu naky
zabezpiecz§ przed zamuleniem.

5.5.2 Wykonanie przykanalikbw

Jeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej tayganaliki naley wykon&, zgodnie
Z ponizsszymi zasadami:

» trasa przykanalika nie nie st zatama& w planie i w pionie - powinna yprosta,
* minimalny przekrdj przewodu powinien wynégi60mm

» wilgczenie przykanalika do kanatu i by wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej

» spadki przykanalikébw powinny wyndsiod 15% do 400%, z zastrzeeniem, ze przy
spadku w¢kszym ni 250% nalezy zastosowarury zeliwne

» kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu
* wilgczenie przykanalika do kanatu powinna:lwykonane pod &em w granicach 45° — 90°

» wigczenie przykanalika do kanatu za pomatudzienki palczeniowej nalgy wykona w
taki sposdbzeby wysoké¢ spadku przykanalika nad dnem studzienki wynosiawiccej
niz 60cm. W przypadku konieczém wiaczenia przykanalika na wkszej wysokeéci nalezy
zastosowa zewretrzng kaskad.
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5.5.3 Studnie kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnychalery przestrzega zasad okrdonych
w dokumentacji projektowej i w niniejszej STWIORB:

» studzienki pajczeniowe g lokalizowane na patzeniach jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

» studzienki nalgy wykonywa na podsypce piaskowej grueo 15cm. W przypadku
wystepowania gruntow niersmych naley wykona& wymiany gruntu do poziomu 8oego,
a studng¢ posadowé na podbudowiewirowej o grubdci po zagszczeniu 20cm,

» studzienki wykonywa naleey w wykopie odpowiednio poszerzonym. W trudnych
warunkach gruntowych (przy wyggtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) studzienki
nalezy montowa& w wykopie wzmocnionym,

* w przypadku gdy rinica rzdnych kanatu doptywowego i odptywowego przekracam)
naleey stosowa studzienki spadowo — kaskadowe. Studzienki spadewkaskadowe
powinny mie& spad w postaci rury pionowej zlokalizowanej na zgivz studzienki.

Wykonanie studzienek przelotowych, gpateniowych i kaskadowych jest przedstawione
w Katalogu Budownictwa symbolem KB-4.12.1 (7, G, 8)

Studzienki rewizyjne sktadapic z:
* komory roboczej
* komina wtazowego
* dna studzienki
* wilazu kanatowego
* stopni ztazowych

Komora robocza powinna néievysoka¢ minimalmg 1,8m. W przypadku kiedy ¢hokas¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pdapaapewnt ww. wysokaci dopuszcza gi
wysoka¢ komory roboczej mniejazniz 1,8m Przejcia rur kanalizacyjnych przegciany studni
nalezy wykona jako szczelne. Studzienki ptytkie mply¢ wykonane bez kominéw wiazowych,
wowczas bezpwednio na komorze roboczej najeumiescic ptyte pokrywow, a na niej skrzynk
wiazowg wedtug PN-H-74051.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a pawy przedizony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiardrasy kanatu kineta powinna raiksztait
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w padku zmianyrednicy kanatu powinna ona
stanow€ przegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powdammie& spadek co najmniej
0,5% w kierunku kinety.
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Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinienc¢ kg nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawdz wlazu powinna znajdowsasie na wysokeéci min 8cm ponad poziomem
terenu. W&cianie komory roboczej oraz komina wtazowego aateamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwaoch kddach, w odlegtéci pionowych 0,3m i w odlegkei osi stopni 0,3m.

5.5.4 Izolacje

Rury kanalizacyjne z PVC — U oraz studzienki z FPwymagay zabezpieczenia przed korgzj
Studnie betonowe nalg zabezpieczy poprzez dwukrotne posmarowanie zetvrnej sciany
izolacjg bitumiczry i jednokrotnie lepikiem na gaco.

Dopuszcza sistosowanie inneg&odka izolacyjnego w uzgodnieniu zzimierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogélne wymagania podano w STWIORB — 00. ,\WYMAGANDGOLNE” pkt. 6

6.2 Kontrola, pomiary i badania robét
6.2.1 Przed przysipieniem robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi badania nedsv do betonu i zapraw,
i ustali recepd.

6.2.2 W czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w zakresie
i Z czstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera.

Kontrola powinna b§ prowadzona w trakcie wszystkich etapéw robot, nidz wymogami
PN-92/B-10735. Kontrola powinna obejmaiva

* sprawdzenie zalonych rzdnych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngériag do 1cm

* badanie zabezpieczenia wykopow przez zalanienywod

* badanie i pomiary szerokd, grubgci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego

» badanie odchylenia osi kanatu
* sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektowg zatazenia przewodow i studzienek
* Dbadanie odchylenia spadku kanatu

e sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow
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sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow poprzez ich napetnieweds,

odpowietrzenie i pomiarze ubytkéw wody. W przypadkwierdzenia nieszczelém kanatu
naleey poprawt ziacza, a w przypadku braku mmvosci oznaczy miejsce wycieku
i przerw& badania do czasu uskaia przyczyn nieszczelSa,

badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
sprawdzenie rgnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych zosa

wykonanie inspekcji kamerowania kanatow dla ustal@oprawnéci utozenia i spadkow.

Wyniki prowadzonych badauznaje s za pozytywne, w przypadku gdy wszystkie wymagania
dla danego etapu robot zostaty spetnionéli kdrekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione
nalezcy wykona: poprawki i ponownie przeprowadzbadania.

6.3 Dopuszczalne tolerancje

7.

odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi wiecej niz +/- 5cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1m

odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza-/-3cm

odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza/-5cm

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylendiegtaci osi utazonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpawinna przekraczat/-5mm
odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@awipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku)

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100m
powinien by zgodny z pkt. 5.5.5

rzedne studzienek kanalizacyjnych i pokryw powinny¢bwykonane z dokladriciag
do +/-5mm

OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne wymagania podano w STWIORB — 00. ,\WYMAGANDGOLNE” pkt. 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertawym
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogollne zasady Obmiaru robét

Ogolne wymagania podano w STWIORB — 00. ,WYMAGANDGOLNE” pkt. 8.

Roboty § wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, STWIORB i wymogami Iayniera,
w przypadku gdy wszystkie badania i pomiary dahlnikypozytywny przy zachowaniu tolerancji
wedtug pkt. 6.3.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania kanatow i przydzy,
* wykonana izolacja,
e zasypany zagszczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbiwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinpandwna lub wgksza nk 50m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogollne zasady
Ogolne wymagania podano w STWIORB — 00. ,WYMAGANDGOLNE” pkt. 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej
W cery jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej karedjzwchodzi:
* oznakowanie robot,
» dostawa materiatow,
* wykonanie prac przygotowawczych,
» wykonanie wykopOw w gruncie, wraz z umochienigian wykopu i odwodnieniem,
* przygotowanie podi,
» ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studni i studzieoedz przykanalikdw,
* wykonanie izolacji studzienek,
» zasypanie wykopu wraz z zggczeniem,

* wykonanie inspekcji kamerowania,
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przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w dokumentacji projektowgliWIORB

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaleenéwierzchni drogowychZwir
I mieszanka,

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalpa

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gogco
PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogdllne wymaganiadidnéa
PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typlKkiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wldgpu ckzkiego)
PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@fania i badania przy odbiorze
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe

PN-93/H-74124 Zwiaczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoavaw
nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady koksfrubadania typu i
oznakowania

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowychm@gania, znakowanie, badania i
ocena zgodniei

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe etobu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowynrelbetowe

PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagabiadiania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dlaeprodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow
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* PN-87/B-01070 — Ste kanalizacyjna zewgtrzna, obiekty i elementy wypagaia-
terminologia

* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjfgmagania i badania przy odbiorze
* PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

* PN EN-13476-1 Systemy rurowe z tworzyw sztucznylehpddziemnych bezaiieniowych
instalacji kanalizacyjnych

* PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewoddéw rurowych z ayarsztucznych do podziemnej
bezcknieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej —ezmnckczony polichlorek winylu
(PVC-U) - Czs¢ 2: Zalecenia dotygze oceny zgodrigoi.

* PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw cziych — Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegktzonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyoz rur, ksztattek i systemu.

e PN EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacjjny

10.2 Inne dokumenty

» Instrukcja zabezpieczenia przed kosokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 .

» katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pg¢zeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karedyjnych COBRTI INSTAL

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgdw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomjmatyzacji, Warszawa 1996 r.
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STWIORB - 02 PODZIEMNE SIECI WODOCIAGOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wyania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgdanych z budow sieci
wodochgowej wraz z przyczami w miejscowsci Zalesie gm. Chetia.

1.2 Zakres STWIORB

STWIORB stosowana jest jako dokument w ppetvaniu przetargowym i przy realizacji Umowy
na wykonanie rob6t zwkanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych STWIORB

Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zmanych z budow sieci wodocigowej z rur
cisnieniowych PVC typ 125, PN 1,0 MPackonych na wcisk z uszczeligumows rodzaj ,W”.
W zakres robo6t wechodzi wykonanie hydrantowgrowych naziemnych fi 80mm

1.3.1 Zakres rob6t do wykonania wetapiel

Siae¢ wodochgowa 0 4cznej dtugéci 1 420 m na odcinkach:

* Hp2-Hp4 - dluga& 242,0 m, fi 120mm, il& hydrantéw naziemnych 3 kpl,
e Hp5-Hpl8 —dhuga 1 178,0 m, fi 1210mm, ik& hydrantéw naziemnych 9 kpl.
1.3.2 Zakres rob6t do wykonania w etapie |l

Siet wodochgowa na odcinkach:

e Hpll-Hpl2 - diug@ 182,0 m, fi 110mm, il& hydrantow naziemnych 2 kpl
* Hpl4 - Hpl5 - dhuga 85,0 m, fi 90mm, il& hydrantéw naziemnych 2 kpl

* Hpl3-Hp22 - dlugad 480,6 m, fi 110mm, il& hydrantow naziemnych 5 kpl
* Trojnik T — Hpl10 — dtug& 90,0 m, fi 90mm, il& hydrantéw naziemnych 1 kpl
* Hp8 - Hp9 — dhlug& 156,0 m, fi 110mm, il& hydrantéw naziemnych 2 kpl

Przylcza wody: do studni SW13, SW18, SW19, SW85 o dicigoh 3 m kade, co dajegczm
dtugas¢: 12m

Studzienki wodomierzowe izolowane cieplnie Dn500 kampletem wyposeania, pokrywa
izolowana DN400 i ocieplona keramzytem na obwodhielni: 4 kpl
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1.4 Podstawowe pajcia
WODOCIAG - zesp6t wspolpracagych ze solp obiektéw i uradzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania lugneov woc,

SIEC WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA — ukiad przewodéw wodaggowych znajdujcych sé
poza budynkami odbiorcow, zaopageych w wod ludnas¢,

PRZEWOD WODOCAGOWY - rurochg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom,

ZASUWA - armatura wbudowana w wodggi stwzagca do zamkricia doptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wegoci

HYDRANT P. PQ¥. — stuzg do czerpania wody z ruragiow w przypadku pearu,

BLOKI OPOROWE - ma zastosowanie dla wodagdéw o zhczach kielichowych lub
dtawikowych, przy ktérych nie mmma liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdhprzewodu.
Stosowanessna kolanach tukach i odgaieniach,

SREDNICA NOMINALNA — jest to liczba przyjta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednicy wewgtrznej rurocagu, odpowiadajca w przyblzeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm,

CISNIENIE ROBOCZE — wysok& cisnienia okrélona zgodnie z dokumentacjechnicza jako
maksymalna rinica rzdnych linii cénienia w najwyszym potaeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania podano w STWIORB — 00 ,WYMAGANIASOLNE” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogéblne wymagania podano w STWIORB — 00 ,WYMAGANIAOLNE” pkt. 2

2.2 Materialy
Do wykonania przedmiotu zaméwienia niedbe keda materiaty:

e rury cisnieniowe PVC typ 125, PN 1,0 MPa, Kielichowgaone ma wecisk z uszczelk
gumowy, przeznaczone do przesytania wody pitnej w siéczswrgtrznych

e trgjniki i ksztattki systemowe PVC typ 125, PN MPa

* hydranty famane fi 80 zeliwa sferoidalnego z dwoma wyprowadzeniami dezyw
gt. 1,7m na kolanie stopowym z przeihg poziony i cokotem kolankowym. Hydranty
odciete od sieci zasuwami kotnierzowymi fi 80gznikiemzeliwnym jednokotnierzowym.
Kolumna hydrantu i rura nasadowa zabezpieczong fgrbksydowa,
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zasuwyzeliwne kotnierzowe fi 80 i fi 110, PN-16 z uszczelmem mekkim i zeliwnymi
tgcznikami jednokotnierzowymi fi 80/90 i fi 100/11@asuwy uzbrojone w przediany
trzpien ostonkty rurg PE, obudow do zabudowy w ziemi i skrzygkzeliwng. Trzpienie
armatury zakaczy¢ w skrzynce zeliwnej, obt@onej na réwni z terenem typowym
elementemzelbetowym z otworem na podsypcsvirowej o grubdci 15cm. Korpus
armatury nalgy ocieplic 30cm warstwy keramzytu granulowanego przykrpasem folii
o grubdci 0,5mm.

Studnie wodomierzowe, izotermiczne, systemowe &®0z tworzywa PP
zawory przelotowe, zwrotne i antysieaiowe

zestawy wodomierzowe z pokzeniem elastycznym

skrzynki uliczne do zasuw

tasSma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym

tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantéw.

2.2 Atesty i certyfikaty

Materiaty potrzebne do budowy sieci wodmmwej oraz urzdzenia towarzysge powinny mié
odpowiednie, obowzujace atesty i certyfikaty. Kala wbudowana partia materialu powinna énie
deklarac¢ zgodndci i by¢ oznakowania w sposéb wskazany przez producenta.

3.

SPRZET

3.1 Ogllne wymagania dotycgce spratu

Ogéblne wymagania podano w STWIORB — 00. ,\WYMAGANDGOLNE” pkt. 3

3.2 Sprzt do wykonania wodocagu

Wykonawca przyspujacy do budowy sieci wodoggowe] powinien wykaza sie mazliwoscig
korzystania z nagpujacego sprgtu:

samochad skrzyniowy,

spycharka kotowa lubagienicowa,

koparka podsbierna,

agregat mdotwarczy,

zuraw samochodowy

wciggarka mechaniczna

urzadzenia do wykonania przewiertu sterowanego
zag;szczarki i stopy zagpzczajce

Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w ogolnym
opisie organizacji i metod robét zaaprobowanyclepizmzyniera.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania podano w STWIORB — 00. ,WYMAGANDGOLNE” pkt. 4

4.2 Transport materiatow

Materiat naley transportow& samochodami skrzyniowymi oraz dostawczymi o skirzyn
tadunkowej odpowiedniej dtugoi. W przypadku przewozu rur diszych od dlugéci pojazdu
wielkos¢ zwisu rur nie mee przekroczy 1m. Transport i skladowanie materiatdbw powinny
odbywa si¢ zgodnie z instrukgjproducenta. Transport @ by wykonany za pomac

* samochodu skrzyniowego do 5 Mg
e Samochodu dostawczego do 0,9 Mg
» Samochdéd samowytadowczy do 10 Mg

* Przyczepa skrzyniowa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogollne zasady dotyegce wykonania robot
Ogolne wymagania podano w STWIORB — 00. ,WYMAGANDGOLNE” pkt. 5

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6ot Wykonawca dokona ich wytyczeniemale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdw krawdziowych. W przypadku
niedostatecznej ikzi reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi
sprawdzonym przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i izédme przekae
Inzynierowi.

5.3 Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metody wykonania robdt wykopu ¢@znie i mechanicznie) powinny &y dostosowane
do gkbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcna odktad lub sktadowany
wzdtuz pasa prowadzonych robot.

W zaleznosci od warunkow lokalnych (w przypadku braku miejsta sktadowanie urobku obok
wykopow), naley uwzgkdni¢ wywoz niezlgdnej czsci ziemi wydobytej z wykopow, na czasowe
sktadowisko i ponowny jej przywoz. Dno wykopu powd by rowne i wykonane za spadkiem
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ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dmgkopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,2m. Zgjie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno
by¢ wykonane bezpwednio przed utzeniem przewoddw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob uzgodniony zymierem.

5.3.2. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubgci 30cm. Materiat zasypowy
powinien by réwnomiernie ukfadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska
zag;szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w STWIORB. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopéw Wykonawca uzgodni z zgnierem.

5.3.3. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W przypadku skrzsowania przewodéw wodagjowych z kanalizacyjnymi, w przypadku
gdy odlegté¢ jest mniejsza od 0,5m na przewodzie woggowym naley zastosowa rure
ochronn o diugdci 2,0m. Odlegté¢ miedzy projektowanymi odcinkami sieci, a adzeniami
energetycznymi nahy zachowd zgodnie z PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125.

W miejscach zalzenia rur ostonowych na przewdd nalezatary¢ ptozy podporowo -slizgowe.
Zasady konstrukcyjne wykonania podglzgowych:

» polgczenia rur nie magopierad Si¢c i Spoczywa na rurze ostonowej
* pomidzy podparciami nie powinno wyglowa: ugiecie przewodu
* podpory powinny znajdowsasic bezpdrednio za pejczeniami rur i w rozgpie 0,5m

W miejscu wystpowania kolizji prace ziemne nalewykonywa recznie, a istnigjce uzbrojenie
nalezy odpowiednio zabezpieczy

5.4 Roboty montaowe

Roboty montaowe naley wykona wedtug opracowania COBRTI Instal ,Warunki techmez
wykonania i odbioru robét cz. Il — roboty budowlammntazowe”, PN-73/B-10735.

5.4.1 Montaz przewoddéw

Montaz przewoddéw z PVC naty wykonywa w temperaturze w granicach 0°C — 30°C, natomiast
tacznie z elementanteliwnymi i stalowymi w temperaturze niezszej ni 5°C. Sposob monia
rurociggu powinien zapewniutrzymanie kierunkéw i spadkow. Do budowy przewwddalery
uzywat tylko nieuszkodzone rury i armagur

Rurochgi uktadane w ziemi powinny miepoditaze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt
rodzimy grunt sypki, o naturalnej wilgoci i wytrzyahosci powyze] 0,05 MPa zgodnie
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z PN-86/B-02480 dagy sk uformowa& pod ksztatt spodu przewodu, co zapewni jego oparci
na dnie wzdha dlugasci na ¥4 obwodu.

Grubagsci warstwy zabezpieczgej naturalne podie przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosk 0,2 m. Odchylenie gruoi warstwy nie powinno przekracza 3 cm.

5.4.2 monta elementéw uzbrojenia

Przy montau elementow uzbrojenia ruragidw naley przestrzegaponizszych zasad:

o Zasuwy oraz wszelkie ksztaltki odgahe, naley montow& zgodnie z Dokumentag]
Projektowg w trakcie budowy przewodu

* Na trgjnikach, kacowkach sieci oraz zatamaniach przewodu #yaleastosowa bloki
oporowe o ile wynika to z wymagygroducenta rur.

5.4.3 Préba szczelmzi

Utozone w wykopie przewody nalg poddd& probie szczeln@i zgodnie z normami
PN-70/B-10714 i PN-92/B-10735. Prpbszczelnéci wykonuje s¢ w celu sprawdzenia
wytrzymataci rur i

szczelnéci ztagcz w przewodach, przy zachowaniu gasiacych zasad:

» Proék: cisnienia naley wykona dopiero po uteeniu przewoddw i przysypaniu z podbiciem
rur gruntem, oraz po zamkiiu wszystkich odgakien.

e Odcinki do prob nie powinny keydtuzsze ni 300 m dla wykopow umocnionych i nie
wiecej niz 600 m dla wykopow otwartych

* Wszystkie zdcza powinny by odkryte, w petni widoczne i powinny bylostpne

* Po napetnieniu ruroggu wody i odpowietrzeniu rurogg naley pozostawt na 12 godzin
w celu ustabilizowania

* Proke przeprowadza siprzy cénieniu nie mniejszym ©i0,9 MPa (9 kg/cm2).

Préba szczelrigi ma wynik pozytywny, jeeli w ciggu 30 minut po ustabilizowaniugscisnienia
na poziomie 0,9 MPa nie zaobserwuje ggo spadku. Wyniki prob szczekwod nalery ujac
w protokotach podpisanych przez przedstawicieli @hdwcy, Irtyniera oraz gytkownika sieci.

5.4.4 Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikébw préby szczéhkiorurochg naley podda& ptukaniu.
Do pilukania nalgy uzy¢ czystej wody wodoggowej. Pedkos¢ przeptywu wody w ruroggu
powinna umaliwi ¢ usungcie wszystkich zanieczyszaze przewodu.

Dezynfekcja polega na napetnieniu wyptukanego parkwwod, z dodatkiem podchlorynu sodu
o stzeniu 1l podchlorynu na 5001 wody i pozostawienierngo24 godziny. Po tym czasie wgod
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nalezy opr&ni¢ z przewodu, a przewod ponownie przeptukands wodochgows z jednoczesnym
poborem prébek do bafldaboratoryjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogélne wymagania podano w STWIORB — 00. ,\WYMAGANDGOLNE” pkt. 6

6.2 Kontrola, pomiary i badania w trakcie wykonywaria robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w zakresie
i Z czstotliwosciag zaakceptowanprzez lrzyniera. Kontro¢ nalezy przeprowadzi zgodnie z norm
PN-81/B-10725, PN-91/10728 i PN-EN 489.

Kontrola powinna obejmowa

* sprawdzenie zgodgoi materialtdw z wymaganiami norm

* sprawdzenie zakmnych rzdnych wysokéciowych z doktadngéria do 1cm
* badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniemywod

* badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo pod
przewody

* badanie odchylenia osi przewodu

» sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektowg zatazenia przewoddw

* badanie odchylenia spadku przewoddéw

» sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow z dokumentagrojektowy
* wykonanie prob énieniowych

* badanie wskanikOw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi wiecej niz +/- 5cm

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1m
» odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa/-3cm
» odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza/-5cm

* odchylenie osi przewodu rurowego w planie, od osiewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekrac¢za/-5mm
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» odchylenie spadku wonych przewodéw od przewidzianego w projekcie niavipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku)

» wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okiteny w trzech miejscach na diugd 100m
powinien by zgodny z wymogami drogowymi

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w STWIORB — 00. ,WYMAGANDGOLNE” pkt. 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertawym
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne wymagania podano w STWIORB — 00. ,\WYMAGANDGOLNE” pkt. 8,
Przy odbiorze nalg sprawdzt:

* Zgodnd¢ wykonania robét z DokumentadProjektovy

* llos¢ wykonywanych robot

* Droznos¢ przewodow

» Szczelné¢ przewodow

o Jaka¢ wbudowanych materiatow
Rozr&nia sk odbiory:

* robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu

* czsciowe

* koncowe.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu czsciowy

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

* roboty montaowe wykonania przewodéw

e zasypywany zagpzczony wykop

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unlwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot. Dlugé¢ odcinka robo6t ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna bymniejsza od 50m.
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8.3 Odbidr czsciowy

Odbiorem czsciowym obgte @ poszczegolne etapy robot podlegaj zakryciu przed catkowitym
zakaiczeniem budowy. Magto by¢ réwniez fragmenty robét albo zakozone elementy budowy,
co do ktérych Inwestor zgtosit zasteemie. Odbior ten powinien bydokonany komisyjnie
przy udziale layniera, Kierownika Budowy i przedstawicielaykownika. Odbior powinien hy
potwierdzony protokotem Komisji, z wykazaniem eweaihych usterek i terminem ich useria.

Zakres odbioru eggciowego obejmuije:

Sprawdzenie zgoddoi wykonanego odcinka z DokumentacjProjektowa, w tym
w szczegOlngci zastosowanych materiatdw,

Sprawdzenie prawidtowoi montau odcinkdéw rurocjgu, a w szczegolsoi zachowania
kierunkow, spadkow, pgtzen, zmian kierunkow,

Sprawdzenie zabezpiedz®dcinka przewodu, a w szczegdoioprzy przejciach przez
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe,

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania studzienek, zamontowania uzbrojeniazenek,
zasuw oraz innych elementoéw,

Wykonanie préby szczelgol.

8.4 Odbidr koncowy

Odbiér ostateczny wykonuje ¢sipo catkowitym zakaczeniu rob6t, ale przed przekazaniem
przewodu do eksploataciji.

Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢ Komisji nastpujace dokumenty:

inwentaryzagj geodezyjna powykonawgzvybudowanego wodogiu,
swiadectwa jakéci wybudowanych materiatow,

protokoty z proby dinieniowej,

protokoty z wykonania ptukania,

protokoty z dezynfekcji przewodu,

wyniki bada laboratoryjnych wody pitnej po dezynfekciji,

zestawienie diugai rurocggow w rozbiciu narednice.

Czynndaci odbioru kaicowego polegajna:

Sprawdzeniu protokotéw odbioru gziowego i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowi® wykonania usumRt usterek, a w szczegékw sprawdzeniu
protokotow

préb szczelnxi,

47



Sprawdzeniu spogdzenia dokumentacji technicznej powykonawczej, &avzegoInéci
naniesienie wszystkich zmian i uzupefnie

Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumegtazamontowania uzbrojenia
wodochgu oraz innych elementow.

Odbior kacowy powinien by dokonany w obecrdgi przedstawicieli Wykonawcy, #yniera
i uzytkownika.

Dokonanie odbiory potwierdzaggprotokolarnie.

Jezeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione lub tgawnity sk jakies usterki,

nalezy je w protokole wykazg jednoczénie podajc termin ich usurkia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne zasady

Ogélne wymagania podano w STWIORB — 00. ,\WYMAGANDGOLNE” pkt. 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trsiggi,
zabezpieczenie wdzenr podziemnych w wykopie,

pokonanie przeszkdd terenowych (ogradzanie, karammvpni drzewa, prz@jie przez
rzeke itp.),

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniegeian,

odwodnienie wykopOw na czas prowadzenia robot,

przygotowanie podita rodzimego lub podsypki z piasku o grédic®0 cm,
utozenie rur wraz z uzbrojeniem,

wykonanie pacze,

utozenie rur w przewodowych w rurach ochronnych,

przeprowadzenie préb szczedop ptukania i dezynfekciji,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

oznakowanie uzbrojenia,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wraz zieaak geodezyjnymi,

przeprowadzenie odbiorow.
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10.PRZEPISY KONCOWE

10.1 Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dlzeprodow wodogigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN- B 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagagddne

PN-85/B-01700 — Wodoggi i Kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-62/B-09700 -Tablice orientacyjne do oznaczaniabrajenia na przewodach
wodocggowych

PN-81/B-10725:1997- Wodag@i. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN 70/B-10715 — Wodoggi. Szczelné¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantéw

PN-EN13244-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z mwor sztucznych
do cénieniowych rurocigéw do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemii nad ziemi. Polietylen (PE). G&¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN13244-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z mwor sztucznych
do cénieniowych rurocigéw do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziergii nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 2. Rury.

PN-EN13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tyer sztucznych
do cénieniowych rurocigdw do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemii nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 3. Ksztattki.

PN-EN13244-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z mwor sztucznych
do cénieniowych rurocigéw do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemii nad ziemd. Polietylen (PE). G&¢ 4. Armatura.

PN-EN13244-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z mwor sztucznych
do cénieniowych rurocigéw do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemii nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 5. Przydatné do stosowania
w systemie.

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody bada

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe dgckenia rur polietylenowych. Metody
bada.

PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewagtrzna. Obiekty i elementy wypaogania.

Terminologia.
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 PN-81/B-10733 Wodoggi. Przewody dnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

* PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymaganiadidnéa.

* PN-89/H-74101 Ruryeliwne cknieniowe do pajczen.

* BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

* BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techne

* BN-81/9122-05 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosania.
* PN-88/M-54909 fczniki kotnierzowe do wodomierzy.

* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnan@gania i badania przy odbiorze

10.2 Inne dokumenty

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK
1994 r.
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