KFG sp. z 0.0. sp. k.

WYKONAWCA K F G Biuro Projektéw Drogowych
PROJEKTU: S.K.

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan
BIURD PROJEKTOW DRODGOWYGH biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Gmina Chetmia

INWESTOR: ul. Wodna 2

87-140 Chetmza

Powiatowy Zarzad Drég w Toruniu

ZARZADCA ul. Polna 113

87-100 Torun

Rozbudowa drogi polegajaca na budowie $ciezki rowerowej przy drodze

Nazwa inwestycji: . . , . .
va powiatowej nr 2016 C Konczewice - Warszewice

Opracowanie: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza
DZIALKI Obreb 0013, dziatki: 262, 60, 59/1, 56/4, 56/3, 56/2, 57, 66/2, 67
Obreb 0008, dziatka 137/1

Kategoria obiektu Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Branza: TELEKOMUNIKACYJNA
ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

. SPEC. TELEKOMUNIKACII
Projektowat tech. Danuta Kopalska 1549/99/U

SPEC. TELEKOMUNIKACJI
Opracowat tech. Danuta Kopalska 1549/99/U
Data Nr umowy Faza Tom Egzemplarz
10.2020 56/2015 PAB V.1 1

BIURO PROJEKTEW DROGOWYCH

UL. WIiLCZaK 15, 6 1-623 Poznan, BIIJF!D@I‘CFEEK_FIL TEL. +48 61 8219200



Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Koriczewice-
Warszewice

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt: Rozbudowa drogi polegajgca na budowie $ciezki rowerowej przy drodze
powiatowej nr 2016 C Koriczewice-Warszewice- pogtebienie istniejgcego kabla
Swiattowodowego”

I.OPIS TECHNICZNY

11.CZESC RYSUNKOWA

— Rys.1. 1.Plan sytuacyjny skala 1:500

— Rys.2.1. Schemat optyczny

— Rys.2.2. Schemat eksploatacyjny

— Rys.3.1. Przekrdj poprzeczny skala 1:50

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

UL. WILGZAK 15, 61-623 PozNan, BIIJF!D@D(FEEI(_FIL TEL. +48 61 8219200
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|.OPIS TECHNICZNY

A. Projekt wykonawczy.

»Rozbudowa drogi polegajgca na budowie sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr
2016 C Konczewice-Warszewice— pogtebienie istniejgcego kabla swiattowodowego”

1.1Podstawa opracowania

eUmowa nr 56/2015 z dnia 29.10.2015r.
eWarunki techniczne 7673/TODDWBU/P/U14/02/049 z dnia 23.02.2017r.

2.Materiaty wyjsciowe do projektowania

e Numeryczna mapa w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129),

e Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 219 z dn. 26 pazZdziernika 2005 r. wraz z

obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Instrukcja techniczna T-01 Odbiory, Utrzymanie i Ewaluacja Linii Optotelekomunikacyjnych.
Instrukcja techniczna T-02 Projektowanie, budowa i utrzymanie sieci FTTH TP S.A.
ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.
ZN-11/TPS.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wiékna $wiattowodowe.
Wymagania i badania.
ZN-11/TPS.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable $wiattowodowe. Wymagania
i badania.
ZN-96TPS.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane swiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZASADY zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych (Zarzgdzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie

zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej).

3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie:

Projektu wykonawczego dla ,,Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze
powiatowej nr 2016 C Koriczewice- Warszewice

7

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie realizacje:
e Pogtebienie istniejgcego kabla $wiattowodowego polegajacego na budowie wstawki

kablowej

4.Teren inwestycji

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza
Gmina Obreb Nr dziatki

262
56/4

Chetmza 0013
59/1

60
tubianka 0008 137

5.Stan istniejacy

5.1Lokalizacja zadania
Projektowana $ciezka rowerowa znajdujaca sie na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
w powiecie Torunskim, gminie Chetmza, przy drodze wojewddzkiej DW 551 oraz przy drodze
powiatowej nr 2016 C. Na przedmiotowym obszarze wystepuje sie¢ infrastruktury technicznej

(wodociagi, sie¢ teletechniczna) naniesiona na mapie.
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5.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na koricu opracowania Sciezka przechodzi przez rzeke Frybe za pomocg obiektu inzynierskiego
wedtug odrebnego tomu. W celu zachowania bezpieczenstwa na przejsciu Sciezki przez rzeke
Frybe, zaprojektowano ustawienie obustronnie balustrad U-11a. W zwigzku z powyzszym nalezy

pogtebié istniejacy kablel optotelekomunikacyjny relacji TORUN —CHELMZA-WABRZEZNO.

6.Rozwigzania projektowe

6.1.Pogtebienie kabla swiattowodowego.

W celu pogtebienia istniejgcego kabla swiattowodowego relacji Torun-Chetmza-Wabrzezno
nalezy wykonad przewiert sterowany przez rzeke Frybe w m. Koczewice. Przewiert budowac na
gtebokosci min. 6,5m od poziomu projektowanej $ciezki rowerowej oraz min. 1,0m od
projektowanego fundamentu Sciany kontowej rys. nr. 3.1. ( po trasie istn. kabla). Przewiert
wykona¢ rurg RHDPE 125/7,1. W projektowang rure nalezy zaciggna¢ 2 rury HDPE = 40/3,7
wzdtuznie wewnetrznie rowkowane z warstwg poslizgowa. Pod rurociggiem nalezy utozy¢ 10 cm
podsypke, a na rurociggu 10 cm nasypke piaskowa. W celu zabezpieczenia rurociggu przed
skutkami skurczu termicznego nalezy utozy¢ go z falowaniem okoto 3 %. Rure nalezy sfazowac
oraz uszczelni¢ w kazdej fazie montazu. Nieciggtosci rury pozostawione po operacji zaciggania
kabla OTK, po jego wybudowaniu nalezy uzupetni¢ szczelnymi tgcznikami o duzej wytrzymatosci
mechanicznej. Przed utozeniem rury w rowie nalezy poddac jg szczegétowym ogledzinom. W
celu umozliwienia lokalizacji kabla OTK nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng typu
TOL - 011 z napisem , UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY” w potowie gtebokosci utozenia
rurociggu z zachowaniem ciggtosci metalicznej i elektrycznej tasmy na catej dtugosci. Przebieg
kabla w rurociggu kablowym oznaczy¢ markerami EMS . Rury wprowadzi¢ do projektowanych
zasobnikéw kablowych ZK-1. W miejscach wykonania wstawki kablowej przecigc istniejgce rury i
potaczy¢ je z nowoprojektowanymi za pomocy ztgczek rozbieralnych ZRs 40 . Przebieg
projektowanego pogtebienia przedstawono na rys. nr.1.1.

Zaprojektowano budowe wstawki kabla swiattowodowego typu XOTKDSsd 24J (2 x 12J) relacji
tUBIANKA/SE1 — KONCZEWICE/SE1 w miejscu przejécia kabla przez rzeke Frybe w m.
Konczewice.

Wstawka kabla optotelekomunikacyjnego typu XOTKDSsd 24J(2x12])) przez rzeke Frybe bedzie

na odcinku : projektowany zasobnik kablowy ZK-1 ( dziatka 137 obreb Konczewice ) —

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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projektowany zasobnik kablowy ZK-1 (dziatka 56/4 obreb Chetmza). W zasobnikach wykona¢
ztgcza przelotowe (wstawkowe) na kablu linii OKD 00316 ( rys.nr.2). Zapasy projektowanego

kabla po 25m z kazdej strony oraz istniejagcego po przebudowie nawingé na stelaz w zasobniku.

6.2. Pomiary kabla OKD 00316

Uzyskane wyniki pomiaréow powinny by¢ co najmniej zgodne (lub lepsze) z wynikami przedstawionymi w tabeli

zamieszczonej ponizej:

. Dlugos¢ | Dtugosé Ttumiennosé Liczba Liczba | Tlumiennosé

Relacja t . . Ps - Pr
faliA |optyczna L.:| jednostkowa o« | spawow |zitaczek n: toru [dB]
[nm] [km] [dB/km] n: [szt.] [szt.] aop [dB]

Od Do
1310 0,4 13,6988 20,0687
TORUN/Z05 CHELMZA/SA1 24,622 19 2

1550 0,25 10,0055 16,0061

2 opt [dB] = Lopt [km] x ax [dB/km] + nyx 0,15 [dB] + n2x 0,5 [dB]

Ps-Pr>1,1 x agy [dB] + 5dB

gazie: a opt - thumienno$¢ toru [dB]

Ps - poziom wyjSciowy mocy optycznej nadajnika w urzadzeniu teletransmisyjnym [dB]
P - czutoé¢ odbiornika [dB]
ok - thamienno$¢ jednostkowa widkna §wiattowodowego [dB/km]

L opt - dlugos¢ optyczna toru [km]
N - liczba spawdw wldkien §wiattowodowych w odcinku

N - liczba ztaczek §wiattowodowych roztagcznych w odcinku

6.3. Uwagi korncowe do budowy kabla OTK.

1.Potaczenia widkien swiattowodowych nalezy wykonac¢ metodg zgrzewania termicznego.
2. Do zaciggania kabla nalezy uzywa¢ wciggarek z automatycznie kontrolowang i rejestrowang sita
ciggu. W miejscach uniemozliwiajacych stosowanie wciggarek dopuszcza sie ( za zgodg

Inspektora Nadzoru ) stosowanie wciggania recznego (nie wolno dopusci¢ do wystepowania
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skokowej sity ciggu).
3.Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznal sie z usytuowaniem istniejgcych
urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.
4.W czasie prowadzenia robdét ziemnych zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé

uszkodzenia istniejgcych kabli. Catos$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.
5.Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
6.Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami

BHP.

6.4. Pomiary kabla OTK.

Nalezy dokona¢ nastepujgcych pomiardw projektowanych kabli.
a) pomiar reflektometryczny na bebnach z kabla
b) pomiar reflektometryczny montazowy z kabla
c) pomiar reflektometryczny koricowy odcinka regeneratorowego z przetgcznicy
d) pomiar ttumiennosci optycznej metoda transmisyjng

Wyniki pomiaréw przedstawi¢ komisji odbioru prac.

6.5. Wykaz podstawowych materialow

L.p. Zestawienie materialow Jed. | Tlosé
1 | Mufa FRBU1314 szt. 2,00
2 | Termokurczliwa ostonka spawu o dlugosci 45 mm szt. 48,00
3 | Rura RHDPE 40/3,7 p., kanalizacji wtornej i rurociagu o m 170,00

powierzchni wewngtrznej z warstwa poslizgowa czarna
4 | Rura RHDPE 125/7,1 przepustowa m 85,00
5 | Zasobnik kablowy plastikowy ZK-1 szt. 2,00
6 | Uszczelki typu Simplex 12SO70SB 40/29-35 dla kabla 09-14 szt. 4,00
7 | XOTKDSsd 24J (2x12J) m 140,00
Tasma ostrzegawczo lokaliacyjna “Uwaga $wiattowdd” m 100,00
Znacznik kulisty magnetyczny EMS szt 2,00
9 | Stupek pomiarowo-0znaczeniowy szt. 2,00
10 | Zestaw uszczelniajacy: -rekaw termokurczliwy na przepust owalny szt. 4,00
typu L - 1 szt. -rgkaw termokurczliwy na przepust okragty typu B -
1 szt.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
6

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEEN(.FIL TEL. +48 61 8219200



Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Koriczewice-
Warszewice

Opracowata:

Danuta

Kopalska
1549/99/U
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Orange Polska KFG Sp. 2 0.0. Sp. K,
Hurt ul. Wilczak 15/1
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT 61-623 Poznan
Dzlal Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Michata Baluckiego 1012, 93-273 kodz
tel.: 42 614 60 88

www . hurt-orange.pl
ko6dz, 12 pazdziernika 2020 1.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-43884/20
Temat: Prolongata warunkéw technicznych nr 28448/ TTISIOWP/UT/2019 - Warunki techniczne na
przebudowe | zabezpieczennie slecl telekomunikacyine] w zwigzku z projektowanyg budowg drogi
rowerowe| przy dredze powiatowej 2015C oraz przy drodze wojewodzkie| 551 Konczewice -
Warszewice,

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej budowy drogi rowerowe] przy drodze
powlatowe 2015C oraz przy drodze wojewddzkiej 551 Konczewice - Warszewice informujemy, 2e
projektowana inwestycja koliduje z istnlejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dale] ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowac projekt | wykonac przelozenie istnigigcych urzgdzen telekomunikacyjnych
wehedzacych w kolizjg 2 projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne
odleglosci w zakresks zblizen | skrzyzowan elementow uzbrojenia tereny,

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spednieniem ponizaszych wytycznych:

1. Przetotyc, poza obrgb kolizji istniejace telekomunikacy;e kable ziemne na odcinkach kolidujacych z
projektowanym ukladem drogowym. Wszystkie prace zwigzane 2 infrastrukturg telekomunikacying nalezy
wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanym| craz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005¢. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowladac telekomunikacyjne obiekly budowiane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219, poz.1864 2
pé2n. zmianamil;

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem oraz w projekiowanych wjazdach doziemne kable
talekomunikacyjne (kanalizacje teletechniczng) naledy zabezpieczy¢ rurg ochronng grubodcienng przez cala
szerokodé jezdr, winzdu;

3, Wykonywanie prac na slecl OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL | bedzle zglaszane

4. W przypadku prowadzenia prac mezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznodci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecla postgpowania wekazanego w art,94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r,, poz. 1202} lub w celu wszczecla postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia

UGN i Sy S 1 M & R 00 S r A e A R0 s o e g i il e e (gt Mg o b o
B e e e e e e I e e L Lt
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Prezesa Rady Ministroéw w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz, U. Nr 174, poz. 1423),

5. Wszystiie prace projektowe | wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przedoZenia
infrastruktury telekomunikacy|ne nie doszio do zwigkszenla wartoscl urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwossi uzytkowe | parametry techniczne urzgdzen.

6, Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istrigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzed teletechnicznych.

Jeielh w trakcie wzji lokalne), dokonywane) przez progktanta, zostang stwierdzone rézmce pomigdzy
danymi otrzymanymi z OPL a stanem w lerenie, nale2y je nezwiocznie zgiosic do OPL, uzgodnic z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych {sieci),

7. Lokabzacis w terenie podziemne| Infrastruktury telekomunikacyjne nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopaw kontroinych. W sposob widoczny, wytyczye | oznakowad przebiegli nfrastruktury
telekomunikacyinej, W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyinei
nlenanesiong; na planie, nalezy jg zabezpleczyt na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Destarczanie | Serwis Ushug, Obsluga Techniczna Klienta w Zielonej Gérze; oraz inspekicra nadzory,

8. Roboty budowlano - montatowe w obrgbie seci telekomunikacyine] wykonywad 2godne z normami
| przepisaml| obowigzugcyml w budownictwie lgcznodel, recznie (Dez uzycia cezkiego sprzetu) | pod
nadzorern upowainionago przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A,

9, Realizacja powyzszych prac moze odbywal sig na podstawie uzgodnione| | zaakceptowane| podczas
Narady Koordynacyinej dokumentacji projektows], oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
I kopli projektu budowtanego w czedcl telskomunikecy)ne|. zawlerajgcego potwierdzenie zgodnosci 2
oryginalem. Projekl wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD)
proszg skfadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w todzi
przy ul. Michata Batuckiego 10/12, 83-273 kdd2.

10, Dokumentacia projektowa, bgdzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawienis kopii peinej
dokumentac) budowlang) | wykonawcze) w zakresie siecl telekomunikacyine)

11.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kabk miedzianych zostang udzielone w
Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi przy ul, Michala Batuckiego 10/12
(sprawe prowadzi Janusz Skuplen. 1el. 42 614 60 88). Przekazane dane née zwalniyg projektanta od
dekonania wizji lokainej w terenio;

12, Roboty budowlano - montazowe w zakresis Infrastrukiury telekomunkacyine] nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgedy w OPL na prace planowe oraz Zlecié wytacznie firmee specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udekumentowane doswiadczenie w budownictwie telekormunikacyjnym,
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacy|ne) rekomenduemy firme:

¢ Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) B17 8443 fax. (61) 817 B444, ktora
kompleksowo kenserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowisca wiasnose Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenio w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

* Firma Partnerska TP Teltech Sp, 2 6.0, (U Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kiéra
prowadzi zadania Inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcs wiasnoét Orange Polska S.A. posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgoe wysoka jako$c prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
tedakomunikacyjnych

* Firma Parinerska "ELMO - Siedice®, ( Zelkow Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Sledice tel. 25 643 60
75), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacying stanowigcy whasnest Orange
Polska S.A. posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoks jakoéc prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyinyeh.
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Informujemy, 2e prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych, majacych bezposredni
wptyw na jakosc dostarczanych przez OPL uslug, moze zreallzowat wylacznie wakazana powy2e) firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowy lub przebudows slect, gdy |ako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie
oslatnich 24 miesigcy wyrzadzil dia OPL szkodg poprzez niewykenanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczgcej sieci OPL lub 2z ktorym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe lub odstapia od
niej z winy 1ego wykonawcy.

13, W przypadku uszkodzenla infrastruktury teletechnicznel, w szczeglinoécl! w wyniku niedotrzymania
wymagaf | warunkow okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigly sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowansem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami
wynikajgcyml z zawartych przez OPL umbw z klientami, a tak2e innymi karami administracyjnymi,
kaczna wysokos$é roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkusst
tysigcy ziotych polskich.

14, Inwestor zobowigzany st przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczg ninkejsze warunki techniczne

pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicelski
i formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL | Inwastora sporzadzajg protokol
przekazana infrastrukiury do przelozenia.
Zasady wykenywania przez OPL cdplatnego nadzory wiascicielskiego i odbiory koncowego, cennik oraz
wzor wniosku o nadzér wlascicwkliskl wskazano na stronie www,orange.pliwniosekonadzor, Jezell wnicsek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) | zascbach wspéinych (Cu i optotelekomunikacyjnei),
wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Torun
ul. Filtrowa 23

87-100 Torur

a-mall: DISU.BNWUUMToru@aorange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpeczecia peac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosaek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A,

Zarzadzanie Zasobami Sweci | (T

Dziat Zarzadzania Dostepem de Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych
Aleja Marszadka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS Prace.Planowe@orange.com

15. Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjng] bedacej wiasnodcia OPL  nalely speinié
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg nformacying zawserajgeg dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgce| przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie
tablicy nastepuje na zasadach ckreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stancowigcych zalgcznik do
warunkow techniczrych,

16. Zakofczone prace zwigzane z przebudowsy infrastruktury OPL nalely zglosié do odbioru komdekom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem

17.  Inwestor po zakenczeniu prac zwroc OPL przetozong Infrastrukturs telekomunikacyjng oraz przekaze:
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* komplet dokumentac)i powykonawcze| w postaci tradycyjne) craz elektronicznej w formacike POF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbicrem prac .
« szkice inwentaryzac)l geodezyjng) Infrastruktury telekomunikacyne| potwierdzone przez geodete
i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacia geodezying wprowadzong
do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
o Z cxynnosci przekazania przelozone] infrastrukiury telekormunikacyinej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
« Protokdl odbioru technicznego winien byc podpisany, przy udziale zanteresowanych strom:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18, Niniejsze warunki techniczne waine sq przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
moziiwodé zmiany zajetodei kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycjii w 2wigzku 2
prowadzong dziallnosciy operacying. W przypadku zamlaru rozpoczgcia lub kontynuowania prac
projeklowych po wygasnigciu waznosci wannkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.
19,  Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopinlowanym projekcle technicznym Inwestor udziell OPL gwaranc||
na okres 36 miesipcy kczony od dnia podpisania protokoiu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
talekomunikacyine).

Integralng czeéé warunkdw technicznych stanowlg Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce 2alacznik
do warunkdw technicznych, Podmiot wystepujagcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany |est do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyci
dla ktdrej warunki techniczne zostalty wydans.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rdwnie2 na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

UWAGA:

Informujemy, 28 w obszarze dzisdah inwestycyjnych mogg znajdowad sig elementy infrastruktury
telskomunikacyinej (kable szafy, puszki) bedgce pod napleclem niebezplecznym. Elementy te oznaczone s3
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacije o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego.

W dokumentacil projektowe| nalezy umiledcié Informacle o mozliwodcl wystepowania na trasie'w redacjl
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napipciami nisbezpiecznymi | koniecznosci zachowania
szczegbinych drodkdw ostroznodci podczas pracy na‘w zblizeniu z nimi. Osocby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach nfrastruktury w  kidrych wystgpujg napigcia
niebezpleczne, powinny posiedaé aktusine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s§ do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazanksm

Janusz Skupien
b,
f 7

- .
Starszy Specialidta
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obslugl Klienta

1, Dodiathowe wymaganis Qrangs Polsks
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arange’
Orange Polska KFG Sp. z 0.0. Sp. K.
Huort ul. Wilczak 151
Zarzgdzane LZasobami Siecii IT 61-623 Poznan

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstogl Klienta w bodzi
ul. Michala Babuckiego 10/12, 93-273 bodE
tel.: 42 614 60 B8
www hurt-orange. pl
bddE, 12 paidziernika 2020 r,

Mumer pisma: TTISILU/AS. 215-43825/20
Temat: Uzgodnienie projektu budowlano wykonawczego na przebudowe | zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjne) Orange Polska S.48. kolidujace) 2z projektowana budowa drogi roveanowe| prey
drodze powiatowsaj 20150 oraz przy drodze wojewadzkie] 551 Konczewica - Warszewice.

Szanowni Parstwa,

informujemy, 2 uzgadniamy projekt budowlano wykonawczy na preebudowes
| zabezpheczenie siecl telekomunikacyjne) Orange Polska 3.4, kolidujace] z projektowana budowsa drogi
rowarawe] przy drodze powiatowej 20150 oraz przy drodze wopewodzkiaj 551 Konczewice — Warszewice.

Przebudoweg sieci telekomunikacyjne] naledy zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projektam,

Przynmajmnigj na 14 dni przed planocwanym rozpoczeciem robot, zwiazanych z ingarencia w siec
telekomunikacyjng, Inwestor ma cbowigzek pisemnie wystgpié do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong sieci teletechniczne). Tryb | zasady zgloszenia
dostepne sa na stronie; www. nge. plhwni konadzor, Wzor wniosku o nadzdr nad wykonmywanymi
pracami, kidry jest umieszczony na ww, stronie, dolgezamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia
wykarzystania tej formy preakarzu, popreaz wypetnianie go | przestanie na

Orange Polska S.A,

Wydzial Utrzymania Ushog i Infrastrukiury 2 - Torun
ul. Filtrowa 23

B7 =100 Torur

e-mail: IS .BENWLILIITornrSorange. com

W oprzypadku planawania prowadzania prac na sieci optotelakomunikacyneaj o terminie rozpocrecia
prac naleiy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skisrowadc na adres:

Orangea Polska S 4.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzadzanla Dostgpem do Infrastruktury dia Procesdw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pisudskisgo 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZ55, Prace. Planowe@orange.com

Wiykomywanie prac na siecl ORAMNGE POLSKA S.A, ez zgloszenia jest naruszeniem wilasnoscl ORANGE
POLSKA S_A. | badrzie zgiasrana organom scigania.

Miniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigecy od dnia jego wydania.

£ powvaianiem
Janusz Skupiari
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