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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt : “Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze
powiatowej nr 2016 C Koriczewice- Warszewice”

— pogtebienie istniejgcego kabla teletechnicznego miedzianego

I.OPIS TECHNICZNY

11.CZESC RYSUNKOWA

— Rys.1. 1.Plan sytuacyjny skala 1:500
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— Rys.3.1. Przekrdj poprzeczny skala 1:50
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice- Warszewice

|.OPIS TECHNICZNY

A. Projekt wykonawczy.

Projekt: “Rozbudowa drogi polegajaca na budowie sciezki rowerowej przy drodze
powiatowej nr 2016 C Koriczewice- Warszewice”
— pogtebienie istniejgcego kabla teletechnicznego miedzianego”

1.1Podstawa opracowania

eUmowa nr 56/2015 z dnia 29.10.2015r.
eWarunki techniczne 7673/TODDWBU/P/U14/02/049 z dnia 23.02.2017r.

2.Materiaty wyjsciowe do projektowania

e Numeryczna mapa w skali 1:500
e Wizja lokalna
e Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129),
e Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 219 z dn. 26 paZdziernika 2005 r.
wraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.
ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
ZN-96/TPSA-025 - Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-030 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-031 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania
ZASADY zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowe] przed ingerencjg oséb

nieuprawnionych (Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice- Warszewice

3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie:
Projektu wykonawczego dla projektu: ,Rozbudowa drogi polegajgca na budowie sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Koriczewice- Warszewice”
W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie realizacje:
e Pogtebienie istniejgcego kabla teletechnicznego miedzianego polegajgcego na

budowie wstawki kablowej— 0,045km

4.Teren inwestycji

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza

Gmina Obreb Nr dziatki
262
Chetmza 0013
56/4

5.Stan istniejacy

5.1Lokalizacja zadania
Projektowana Sciezka rowerowa znajdujgca sie na terenie wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego, w powiecie Torunskim, gminie Chetmza, przy drodze wojewddzkiej DW 551
oraz przy drodze powiatowej nr 2016 C. Na przedmiotowym obszarze wystepuje sie¢
infrastruktury technicznej (wodociagi, sie¢ teletechniczna) naniesiona na mapie.

5.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowana S$ciezka rowerowa przewiduje pogtebianie rowu odwadniajgcego. Na
koncowej fazie opracowania Sciezki przebiega kabel telefoniczny rozdzielczy , ktéry nalezy

pogtebié .

6.Rozwigzania projektowe

6.1.Poglebienie kabla teletechnicznego miedzianego.

Zaprojektowano pogtebienie istniejgcego kabla doziemnego kolidujgcego z projektowang $ciezka

i rowem .
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice- Warszewice

W tym celu nalezy wybudowa¢ wstawke kablowg . Wstawke budowaé kablem XzZTKMXpw
5x2x0,5 po trasie istniejgcego kabla. Kabel doziemny uktada¢ na gtebokos$ci min. 1,0[m] od dna
rowu (rys.nr.3) w rurze ostonowej RHDPE 110/6,3 . W potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego typu TO-T-11/10. W celu zachowania ciggtosci
pracy sieci na projektowanym i istniejgcym kablu wykona¢ ztgcza réwnolegte stosujgc ostony
kablowe typu XAGA. Po przetaczeniu zdemontowacé nieczynne uzbrojenie. Projektowana
przebudowa kabla przedstawiona zostata na rys. 1 i schemacie nr 2.
6.2. Pomiary kabla .

Po zakonczeniu montazu kabli nalezy wykona¢ pomiary elektryczne zmontowanych
odcinkdw w petnym zakresie. Wyniki pomiarow przedstawi¢ komisji odbioru prac.

6.3. Uwagi koricowe do budowy kabla .

1.Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z usytuowaniem
istniejgcych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2.W czasie prowadzenia robdt ziemnych zachowaé ostrozno$é ze wzgledu na mozliwosc
uszkodzenia istniejgcych kabli. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

3.Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

4.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
zasadami BHP.

6.5. Wykaz podstawowych materialow

L.p. Zestawienie materialow Jed. | Tlosé
1 | Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 szt. 45,00
2 | Rura RHDPE 110/6,3 przepustowa m 40,00
3 | Ostona ztaczowa XAGA 43/8-150 szt. 2,00
4 | Laczniki UB-2A szt. 20,00
5 | Taéma ostrzegawcza TO-T-11/10 m 45,00
6 | Znacznik kulisty magnetyczny EMS szt 2,00
Opracowata:
Danuta
Kopalska
1549/99/U
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice- Warszewice

20t007F

o S
Orange Polska KFG Sp. 2 0.0. Sp. K.
Hurt ul. Wilczak 15/1
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT 61-623 Poznan
Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Michata Batuckiego 1012, 93-273 kodz
tel.: 42 614 60 88

www. hurt-orange.pl
k6dz, 12 pazdziernika 2020 1.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-43884/20
Temat: Prolongata warunkéw technicznych nr 28448/ TTISIOU/P/U7/2016 - Warunki techniczne na
przebudowe | zabezpieczennie slecl telekomunikacyine] w zwigzku z projektowang budowg drogi
rowerowe| przy dredze powiatowej 2015C oraz przy drodze wojewodzkie| 551 Konczewice -
Warszewice,

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce planowane| budowy drogi rowerowe] przy drodze
powlatowef 2015C oraz przy dredze wojewddzkiej 551 Konczewice - Warszewice informujemy, 2e
projekiowana inwestycja koliduje z istnlejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dale] ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowac projekt | wykonad przelozenie istnigjgcych urzgdzen telekomunikacyjnych
wehodzgeyeh w kolizjg 2 projektowang inwestycja, zwracajge szczegbing uwage na normatywne
odleglosci w zakresie zblizen | skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu,

Usunigcie kelizji jest uwarunkowane spednieniem ponizszych wytycznych:

1. Przetozye, poza obrgb kolizji istniejace telekomunikacyne kable ziemne na odcinkach kolidujgcych z
projektowanym ukladem drogowym. Wazystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy
wykonywad 2zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanyml craz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdzienika 2005¢. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowladac telekomunikacyjne obiekly budowiane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219, poz.1864 z
pbé2n. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiemn oraz w projekiowanych wiazdach doziemne kable
talekomunikacyjne (kanalizacje teletechniczng) nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng grubodcienng przez cala
szerokosc jezdm, wiazdu;

3, Wykonywanie prac na slecl OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane
organom scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobée prawo zgloszenia takiej ckolicznodci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecla postepowania wskazanego w art,94 ustawy z dnia 7 lipca 1994s. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202} lub w celu wszczgcla postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice- Warszewice

Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
nakladania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz, U. Nr 174, poz. 1423),

S. Wszystiie prace projektowe | wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przedozenia
infrastrukiury telekomunikacy|ne) nie doszio do zwigkszenla wartoscl urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwossi uzytkowe | parametry techniczne urzgdzen.

6, Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istrisje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzed teletechnicznych.

Jeielh w trakcie wzji lokalne), dokonywane) przez progktanta, zostang stwierdzone rézmce pomigdzy
danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nale2y je nezwiocznie zgiosic do OPL, uzgodnic z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych {sieci),

7. Lokabzacis w terenie podziemne| Infrastruktury telekomunikacyjne nalezy potwierdzic za pomoca
peprzecznych przekopow kontroinych. W sposob widoczny, wytyczye | oznakowad przebiegl nfrastruktury
telekomunikacyine), W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyine
nlenanesiong; na planie, nalezy jg zabezpleczyt na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Destarczanie | Serwis Ushug, Obsluga Techniczna Klienta w Zielonej Gérze; oraz inspekicra nadzory,

8. Roboty budowlano - montatowe w obrgbie seci telekomunikacyjne] wykonywad 2godne z normami
| przepisami obowigzugcyml w budownictwie lgcznoscl, recznie (Dez uzycia ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorern upowainionago przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A,

9, Realzacjia powyzszych prac moze odbywal sig na podstawie uzgodnione| | zaakceptowane| podczas
Narady Koordynacyinej dokumentacji projektows], oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
I kopli projektu budowtanego w czedcl teleskomunikacy)ne|. zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci 2
oryginalem. Projekl wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsdugi Klienta w kodzi
przy ul. Michata Batuckiego 10/12, 83-273 kdd2.

10, Dokumentacia projektowa, bgdzie moghs by zaopiniowana tylko po przedstawienis kopii peinej
dokumentac) budowlane) | wykonawcze) w zakresie siecl telekomunikacyjne)

11.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kabk miedzianych zostang udzielone w
Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi przy ul, Michala Batuckiego 10/12
(sprawe prowadzi Janusz Skuplen. 1el. 42 614 60 88). Przekazane dane née zwalniyg projektanta od
dekonania wizji lokainej w terenio;

12, Roboty budowlano - montazowe w zakresis Infrastrukiury telekomunkacyine] nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgedy w OPL na prace planowe oraz Zlecié wytacznie firme specijalizujacej sie w robotach
teletechnicaych, ktdra posiada udeckumentowane doswiadczenie w budownictwie telekormunikacyjnym.
Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunkacy|ne) rekomendujemy firme:

¢ Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 B444, ktora
kompleksowo kenserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowiaca wiasnose Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoks jakosC prac oraz duze doswiadczenio w
prowadzeniu prac telekomunikacynych

» Firma Partnerska TP Teltech Sp, 2 6.0, (W Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania Inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcs wiasnoét Orange Polska S.A. posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgoe wysoka jako$c prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
tedakomunikacyjnych

«  Firma Parinerska "ELMO - Siedice”, ( Zelkow Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Sledice tel. 25 643 60
75), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacying stanowigcy whasnest Orange
Polska S.A. posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoks jakoéc prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekemunikacyinych.
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C

13,

14,

16.

Konczewice- Warszewice

Infermujemy, 2e prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych, majacych bezposredni
wpiyw na |akosc dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylacznie wakazana powyze) firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowy lub przebudowa sleci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie pcdmiot, ktéry w okresie
oslatnich 24 miesigcy wyrzadzil dia OPL szkode poprzez niewykenanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczgcej sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapéa od
nie| z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenla infrastruktury teletechnicznel, w szczegbinoéci w wyniku nledotrzymania
wymagan | warunkow okresionych w niniejszym dokumencie, OPL obcigly sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowansem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami
wynikajacym| z zawartych przez OPL umbw 2z klientami, a takie innymi karami administracyjnymi,

kgczna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze siggac nawet kwoty kilkusst
tysigcy ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany st przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninkejsze warunki techniczne
pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wilascicelski
i formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL | Inwastora sporzadzajg protokol
przekazana infrastruktury do przetozenia.

Zasady wykenywania przez OPL cdplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz
wzor wniosku 0 nadzor wiascicielskl wskazano na stronie www . orange.pl'wniosekonadzor, Jezell wnicsek
dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedziane] (Cu) | zasobach wspdéinych (Cu i optotelekomunikacyjnei),
wniosek nalezy kierowac na adres:

Crange Polska S.A.

Wydzial Utrzymania Ustug | Infrastruktury 2 - Torun
ul. Filtrowa 23

87-100 Torun

e-mail: RISU.BNWULMToru@crange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpeczecia peac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A,

Zarzadzanie Zasobami Ssecii IT

Dzia! Zarzadzania Dostepem de Infrastrukiury dla Procesdw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS Prace. Planowe@orange,com

Dia prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjngj bedace] wiasnoscia OPL  nalely speinié
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg nformacying zawerajgeg dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgce| przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takle|
tablcy nastepuje na zasadach ckreSlonych w Dodatkowych Wymaganiach stancwigcych zalgeznik do
warunkow techniczrych,

Zakonhczone prace zwigzane 2z przebudowsy infrastruktury OPL nalezy zghosié do odbioru komdekom

wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem
Inwestor po zakenczeniu prac zwroc OPL przetozong Infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice- Warszewice

« komplet dokumentac)i powykonawcze| w postaci tradycyjnej craz elektronicznej w formacie POF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbicrem prac .
» szkice inwentaryzac)l geodezyjng) Infrastruktury telekomunikacyjne| potwierdzone przez geodete
i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacia geodezying wprowadzong
do zasobbw geodezy|nych starostwa powiatowego.
o Z czynmodci przekazania przelozonej infrastrukiury telekormunikacyinej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
« Protokd! odbioru technicznego winien byc podpisany, przy udziale zanteresowanych strom:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18,  Ninejsze warunki techniczne waine 59 przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozllwodé zmiany zajetodci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w 2wigzku 2
prowadzong dzialalnosciy operacying. W przypadku zamlaru rozpoczgcia lub kontynuowania prac
projeklowych po wygasnigciu wainosci wanmkow, nalezy wystapié do OPL o wystawienie nowych.
19, Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopinlowanym projekcle technicznym Inwestor udziell OPL gwaranc||
na okres 36 miesipcy kczony od dnia podpisania protokotu odbionu technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyine).

Integralng czeéé warunkdw technicznych stanowlg Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce 2alacznik
do warunkow technicznych, Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany |est do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyci
dla ktdrej warunki techniczne zostalty wydans.

Dedatkowe Wymagania OPL dostepne s3 rdwniez na stronie www.orange.pi/wnicsekenadzor,

UWAGA:

Informujemy, 2e w obszarze dzisdah Inwestycyjnych mogg znajdowad slg elementy infrastruktury
telskomunikacyjne] (kable szafy, puszki bedgce pod naplgclem niebezplecznym. Elementy te oznaczone s3
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego.

W dokumentacil projektowe| nalezy umledcié Informacle o mozliwodcl wystgpowania na trasie/w relacjl
projektowanego zascbu, elementow infrastruktury z napigciami nisbezpiecznymi | koniecznosci zachowania
szczegbinych drodkdw ostroznodcl podczas pracy na‘w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach nfrastruktury w  kidrych wystgpuja napigcia
niebezpleczne, powinny posiadal aktusine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s§ do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazanikem
Janusz Skupien
)

' O 4
Starszy Specilidta
Zarzadzanis Zascbami Infrastruktury | Obslugl Klienta

Zaacnine
1, Dockathowe wymaganis Orangs Polsks
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; Filip Grzelak
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Konczewice- Warszewice
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Konczewice- Warszewice

Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice- Warszewice

orange”

Orange Polska KFG Sp. z 0.0. Sp. K.
Hurt ul. Wilkczak 151
Zarzgdzanie Zasobami Siecii IT B1-G23 Poznan

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstogl Klienta w bodzi
ul. Michala Babuckiego 10/12, 93-273 bodE
tel.: 42 614 60 B8
woww . hurt-orange. pl
bddE, 12 paidziernika 2020 r,

MNumer pisma: TTISILU/JS. 215-43895/20
Temat: Uzgodnienie projektu budowlano wykonawczego na przebudowe | zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjne) Orange Polska S.48. kolidujace) 2z projektowana budowa drogi roveanowe| prey
drodze powiatowsaj 20150 oraz przy drodze wojewadzkie] 551 Konczewica - Warszewice.

Szanowni Parstwa,

informujemy, e uzgadniamy projekt budowlano wykonawczy na przebudoweg
| zabezpheczenie siecl telekomunikacyjne) Orange Polska 3.4, kolidujace] z projektowana budowsa drogi
rowarawe] przy drodze powiatowej 20150 oraz przy drodze wopewodzkiaj 551 Konczewice — Warszewice.

Przebudoweg sieci telekomunikacyjne] naledy zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projektam,

Przynmajmnigj na 14 dni przed planocwanym rozpoczeciem robot, zwiazanych z ingarencia w siec
telekomunikacyjng, Inwestor ma cbowigzek pisemnie wystgpié do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong sieci teletechniczne). Tryb | zasady zgloszenia
dostepne sa na stronie; www.orange. plf'wniosekonadzor, Wzor wniosku o nadzar nad wykomywanymi
pracami, kidry jest umieszczony na ww, stronie, dolgezamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia
wykarzystania tej formy przakaru, poprzaz wypetniania go i przastanis na

Orange Polska S.A,

Wydzial Utrzymania Ushog i Infrastrukiury 2 - Torun
ul. Filirowa 23

B7-100 Torurh

e-mail: DISU_BNWILLNTorvrforange.com

W oprzypadku planawania prowadzania prac na sieci optotelakomunikacyneaj o terminie rozpocrecia
prac naleiy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skisrowadc na adres:

Orangea Polska S 4.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzadzanla Dostgpem do Infrastruktury dia Procesdw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pisudskisgo 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZ55, Prace. Planowe@orange.com

In znodnnét 2 oryginatem

Filip Grzelgk

BIURDO PROJEKTOW DROGOWYCH

UL. WILCZaK 15, 61-623 Poznan, BIUED@KFESK_FIL TEL. +48 61 8219200 12



Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
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Wiykomywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A, bez zgloszenia jest narmuszeniem wilasnosci ORAMNGE
FOLSKEA S A | baedrie sgiasransa organam scigania.

Minigjsze urgodnisnie waizne jest preez aokres 12 missigsy od dnia jego wydania,

Z powadaniem
Janusr Skupiarn
-~ -
o
5tarsz’¢3pﬂ¢jalis1a
Zarzgdzanis Zascbami Infrastrukiury | Obstegi Klienta

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH

uUL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, EIIJF!EI@I(FEEK.F'L TEL. +48 61 8215200 13



